
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní neniouriice Prafia

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem 

61383082 

CZ61383082

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

zápis v OR: 

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

APZB trading, s.r.o.

MS soud v Praze, oddíl C, vložka 187643 

Vojtěšská 211/6, Praha 1,110 00 -  Nové Město 

I H H H  na základě generální plné moci

24196029 

CZ24196029

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”):

I. Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „ÚVN Praha -  Ambulance Interní kliniky, pavilon C3, 3. patro -  realizace“ 
(identifikátor VZMR N006/20/V00028233, č.j.: 14725/2020-ÚVN), zahájeného objednatelem jako 
veřejným zadavatelem, vsouladu s ustanoveními §6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je v této smlouvě 
odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se
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k uvedené veřejné zakázce. V případě rozporu mezi smlouvou a zadávací dokumentací mají 
přednost ustanovení smlouvy.

2. Předmětem plnění podle této smlouvy je rekonstrukce části 3. patra pavilonu C3 v rozsahu dle 
projektové dokumentace vypracované projektovým ateliérem FACT s.r.o., se sídlem Podolská 
401/50, 147 00 Praha 4, IČO: 26187094, která byla v elektronické podobě poskytnuta zhotoviteli 
před uzavřením této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „dílo“). Rozsah a specifikace díla 
jsou vymezeny v příloze č. 1 -  Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je 
nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v souladu s touto 
smlouvou, s jejími přílohami a dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude seznam 
poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla 
podílet, přílohou č. 2 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel 
prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných pro 
obory odpovídající předmětu této smlouvy. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jako 
poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy, nebo osoby, které nemají 
autorizaci dle předchozí věty, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Poddodavatelé se budou podílet na 
provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle 
názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel 
se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavatele, 
bude přílohou č. 2 této smlouvy čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu 
veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla, dále v souladu 
s typovými podklady a ostatními předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých 
materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací a pokyny 
objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla, včetně projektové 
dokumentace, a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné 
pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v souladu 
s projektovou dokumentací za sjednanou cenu a ve smluveném termínu dle této smlouvy, přičemž 
takto provedené dílo bude plně funkční, kompletní (tj. bude mít mimo jiné všechny části, které lze 
u díla obdobného typu obvykle očekávat) a nebude vykazovat žádné (ani estetické) vady. 
Zhotovitel prohlašuje, že zadání díla odborně posoudil a je prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitel je 
povinen seznámit se s dostatečným s předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla 
a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné 
provedení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující 
pro řádné provedení díla.

7. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo 
kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní neniouriice Prafia

chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.

II. Změny díla

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 
ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků 
objednatele a dle platných právních předpisů ČR.

2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný 
písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů poté písemně předložit:

• pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku,
• pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět,

• lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést,
• případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení 
díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací objednateli předem písemně a vyčkat 
písemného souhlasu objednatele.

4. Za dodatečné práce a dodávky se považují takové práce a dodávky, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují 
práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo 
vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho 
vadného plnění.

6. Změny rozsahu díla a dodatečné práce a dodávky, případně méněpráce budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít 
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu 
plnění.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení provádění díla: do 3 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

Termín dokončení a předání díla: do 10 týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

Postup prací bude probíhat v souladu s dílčími termíny stanovenými časovým harmonogramem, 
který je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen dostavit se na předání staveniště dle výzvy objednatele.

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však 
musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí
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být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel 
má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání 
díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo 
měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas 
odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli 
písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla také tehdy, jestliže aktuální klimatické podmínky 
v místě plnění neumožňují dodržení technologických postupů při realizaci díla v souladu se 
smlouvou. Toto přerušení je možné pouze na nezbytně nutnou dobu, po kterou uvedená překážka 
trvá, a pouze v nezbytném rozsahu těch částí díla, které jsou překážkou dotčeny, musí být 
zhotovitelem předem písemně oznámeno objednateli, schváleno technickým dozorem 
a zaznamenáno do stavebního deníku. O dobu přerušení provádění díla, jsou-li splněny uvedené 
podmínky, se prodlužuje termín pro dokončení a předání díla.

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem ke specifikům nemocničního provozu není oprávněn 
provádět dílo v nočních hodinách bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

J ■/ Vojenská fakultní nemocníce Praha

IV. Místo plnění

1. Místem plnění (provádění díla) je 3. patro pavilonu C, nacházejícího se v Ústřední vojenské 
nemocnici -  Vojenské fakultní nemocnici Praha, na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 
Praha 6 (k. ú. Břevnov) (dále také jen „staveniště“).

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště na písemnou výzvu objednatele nejpozději v poslední den 
termínu dle předchozí věty a po tomto datu nejpozději v následující pracovní den po obdržení 
výzvy objednatele.

3. O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště 
zkontrolovat a případně uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na možnost 
řádného provádění díla na staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště 
pro účel této smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za případné vady 
a poškození staveniště.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení 
staveniště a věci nezbytné pro provedení díla.

5. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek 
a čistotu a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a 
průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození staveniště a jeho okolí, ke kterým dojde 
v souvislosti s prováděním díla.

6. Zhotovitel je povinen stanoviště řádně vyznačit a oddělit provizorními protiprachovými stěnami od 
ostatních čistých prostor v pavilonu C, ve kterých neprovádí dílo. Provizorní stěny zhotovitel 
demontuje až před dokončením díla z důvodu nutnosti provedení dokončujících prací v místech
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provizorních proti prachových stěn, tj. např. provedení omítek, malby, podhledů, ochranných madel, 
apod.

7. Pro zamezení vnikání prachu a nečistot ze stavební činnosti ze staveniště do ostatních prostor 
pavilonu C je zhotovitel povinen provést příslušná opatření, zejména použití;

a) protiprachových těsnění křídel dveří,

b) zavěšených protiprachových textilií,

c) čistících rohožek na zemi na obou stranách dveří, na šířku dveří,

d) rohožek ve výtahu určeného pro převoz materiálu, odpadu a pracovníků zhotovitele a 
utěsnění tohoto výtahu.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu provádění díla byl jeden ze dvou výtahů na 
staveništi v provozu výhradně pro potřeby objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup 
k tomuto výtahu byl prachotěsně oddělen od prostoru, kde zhotovitel provádí dílo.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré prostupy do technických šachet na staveništi byly 
požárně a vodotěsně uzavřeny.

10. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
a odstranit případně vzniklá poškození tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke 
změnám v důsledku provedeného díla) původnímu stavu, a to včetně vedlejších prostor a ploch.

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

J ■/ Vojenská fakultní nemocníce Praha

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 
provedené dílo ve výši 3.493.537,14 Kč (slovy: tři milionyčtyřistadevadesát třitisícpětsettřicetsedm 
korun a čtrnáct haléřů) včetně DPH (dále jen „celková cena díla“).

2. Celková cena díla je členěna takto:

Cena bez DPH 2.887.220,78 Kč

DPH (21 %) 606.316,36 KČ

Cena celkem včetně DPH 3.493.537,14 Kč

3. V případě, že během trvání této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím 
způsobem zvýšena či snížena DPH a cena díla včetně DPH uvedená v této smlouvě, přičemž 
taková změna nebude považována za změnu smlouvy.

4. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, 
a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě 
uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv. Součástí celkové 
ceny díla jsou i práce, služby či dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě 
nejsou uvedeny, ale zhotovitel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.

VI. Změna ceny díla

1. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Hodnota méněprací se stanoví dle přílohy č. 1 
smlouvy.
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2. Celková cena díla je překročitelná pouze v případě, že si objednatel vyžádá provedení 
dodatečných prací dle 61. II této smlouvy za podmínek následujícího odstavce.

3. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce) a které 
budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel 
prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas s touto cenou 
vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při písemném 
vyúčtování dílčích částí ceny díla dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit 
samostatně tak, aby překročení původní celkové ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelem 
přezkoumatelné. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny 
nepřipouští.

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

J ■/ Vojenská fakultní nemocníce Praha

VIL Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Dílčí fakturace bude prováděna zhotovitelem na 
základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., v platném znění.

2. Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem ve třech splátkách:
i. po dokončení 1. části díla 1.300.881,- dle časového harmonogramu (příloha č. 3 

smlouvy), v částce odpovídající ceně za provedené práce v této etapě,
ii. po dokončení 2. části díla 813.120,- . dle časového harmonogramu (příloha č. 3 

smlouvy), v částce odpovídající ceně za provedené práce v této etapě,
iii. po předání a převzetí díla zbývající část ceny díla odpovídající ceně za provedené 

práce v této etapě.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti zákona 6. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:
a) název díla,

b) identifikátor veřejné zakázky malého rozsahu a č.j. uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d) přílohy, kterými jsou kopie odsouhlaseného soupisu skutečně provedených fakturovaných 
prací a v případě poslední faktury dále kopie protokolu o předání a převzetí díla.

4. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

5. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury 
objednateli.

6. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně.
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní neniouriice Prafia

Vlil. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, a to ve výši 
minimálně 10 000 000 Kč. Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou č. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla a po předání 
díla minimálně po dobu trvání záruky za jakost díla a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho 
výzvu prokázat.

2. V případě, že smlouvu uzavře na straně zhotovitele více osob, musí pojistná smlouva prokazatelně 
pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob.

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla. V případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat 
a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění 
díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy 
a o zaplacení pojistného.

4. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu objednateli, za kterou dle této smlouvy a platných právních předpisů 
odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

IX. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v příloze č. 5, 

složeného z hlavního stavbyvedoucího, který je autorizovaným technikem/inženýrem v oboru 
pozemní stavby splňující kvalifikaci dle zadávací dokumentace a dalších členů týmu. V případě 
nahrazení člena realizačního týmu jinou osobou je zhotovitel povinen u každého nového člena 
realizačního týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací 
dokumentací.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a škodám na majetku 
objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím 
dohledu odpovědného stavbyvedoucího,

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště),
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 

i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.

4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení 
a předání. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané 
právními předpisy a technickými normami a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do 
stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
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časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání 
objednateli k dispozici.

5. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

6. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 
objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě. Odpovědnost zhotovitele 
za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

7. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené podobě díla, a to ani co do použitých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu 
provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské 
zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití 
jiných materiálů. Použití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušného dodatku 
ke smlouvě.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy.

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za 
škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 
zhotovitelem.

10. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

11. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

12. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

13. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

14. Zhotovitel je povinen předkládat v průběhu provádění díla objednateli dokumentaci skutečného 
provedení stavby a další doklady včetně příslušné dokumentace (revizní zprávy, potvrzení 
o shodě, atesty,...), které se vztahují ke každé ucelené části díla podle přílohy č. 3 této smlouvy, 
a to nejpozději do 5 dnů od dokončení dané části díla.

ÚVN
W  ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
J ■/ Vojenská fakultní nemocníce Praha

X. Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy, technickými normami a svými odbornými znalostmi.

Stránka 8 z 16


