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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/182/2020 

"Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT Jablonec nad Nisou -  

- Věž B - stavební práce" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

Mgr. Petr Staněk, e-mail: petr.stanek@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 618, 

Ing. Vratislav Ondráček, e-mail: vratislav.ondracek@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 993, 

dalšími osobami budou TDI a koordinátor BOZP, kteří budou známi při předání staveniště 

 a budou zapsáni do stavebního deníku, 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STYLSTAV Liberec s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 55, Liberec 25 - Vesec, 463 12 Liberec   

IČO: 25426541 

DIČ: CZ25426541  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Martin Dušák, jednatel 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-6549980277/0100 

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, značka č. 17553, ze dne 
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26.01.2001          

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Martin Dušák, e-mail: stylstav@volny.cz, tel: 

+420 602 107 678 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Renovace hygienického zařízení (toalet) 

- SPŠT Jablonec nad Nisou - Věž B - stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které 

byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 
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dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace pro 

provádění stavby, kterou zpracoval Ing. Marcel Folc, se sídlem Polní 3369/12, 466 01 

Jablonec nad Nisou, IČ: 18385036, z 02/2020, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou 

dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 
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předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dní od písemné výzvy 

objednatele.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dní od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 120 dní od převzetí staveniště.  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 
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6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dní od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 
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9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 

také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího 

osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která 

splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit 

objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou 

formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký 

požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 
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Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně 5.000.000 Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) na pojistnou událost a s podílem 
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spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. 

Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně 

příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení 

termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit 

tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 

doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením 

příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele 

maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na 

všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen 

předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě 

stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je 

zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění 

stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím 

způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý 

pracovní den v době od 6 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den 

pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.   

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné DIO 

(DIR) a případné stavební povolení na objekty zařízení staveniště.   
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5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body vody a 

elektrického proudu.    

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 2 335 000,- Kč (slovy: dvamiliony třistatřicetpět tisíc korun českých) bez DPH, 

 2 825 350,- Kč (slovy dvamiliony osmsetdvacetpět tisíc třistapadesát korun českých) 

včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Tím není 

dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající 

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné 
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faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě 

zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu 

předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při 

předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše 

zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 
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nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dní od dne jejich oznámení. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 
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smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 

vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o zadávání 

veřejných zakázek. 
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12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí 

s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti 

jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
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kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 
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povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 
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4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 236/VI/20/RK ze dne 01.12.2020.       

 

V Liberci dne 04.12.2020 V Liberci dne 02.12.2020  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Martin Půta    Martin Dušák                 

hejtman  jednatel                          



Stavba: ZA2020005

Objekt: D1.1

Rozpočet: 1.00

Zadavatel IČO: 18385036

DIČ:

46605

Zhotovitel: IČO: 25426541

DIČ: CZ25426541

46312
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

490 350,00

0,00

1 684 646,71

203 910,00

Renovace stávajícího sociálního zařízení - schodišťová věž B

Stavební část

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Celkem

438 698,07

Dlouhá 55, Liberec 25

Soupis prací, dodávek a služeb

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad 
Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Belgická 4852

Jablonec nad Nisou-Rýnovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 745,22

2 335 000,00

2 825 350,00

2 335 000,00

4 000,00



Popis rozpočtu: 1.00 - Soupis prací, dodávek a služeb
V rozpočtu uvažováno s otlučením všech vnitřních omítek.
Nové omítky nejsou uvažovány na stěnách krytých SDK předstěnami.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 126 495,82 5

61 HSV 93 230,66 4

63 HSV 38 030,60 2

94 HSV 2 729,32 0

95 HSV 12 907,00 1

96 HSV 65 183,86 3

99 HSV 5 069,42 0

711 PSV 66 916,08 3

720 PSV 756 157,45 32

730 PSV 144 145,00 6

763 PSV 195 428,40 8

766 PSV 33 425,09 1

767 PSV 115 583,98 5

771 PSV 81 168,06 3

781 PSV 221 441,47 9

783 PSV 3 337,62 0

784 PSV 12 418,56 1

799 PSV 54 625,00 2

M21 MON 203 910,00 9

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní



D96 PSU 95 051,39 4

VN VN 4 000,00 0

ON ON 3 745,22 0

Cena celkem 2 335 000,00 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady



S: ZA2020005

O: D1.1

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 126 495,82
1 342013223R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 30,45675 1 200,00 36 548,10 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

mezi 2.02 a 2.03: : 2,15*(5,80-3,55) 4,83750

odpočet otvorů: : -1,00*2,10 -2,10000

Mezisoučet 2,73750

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

mezi M2.02 a M2.01: : 2,69*(8,325-6,050) 6,11975

odpočet otvorů: : -1,00*2,10 -2,10000

Mezisoučet 4,01975

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

mezi 3.01 a 3.02: : 2,15*(12,55-8,575) 8,54625

odpočet otvorů: : -1,00*2,10 -2,10000

Mezisoučet 6,44625

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

mezi 4.02 a 4.03: : 2,15*(16,830-12,805) 8,65375

odpočet otvorů: : -1,00*2,10 -2,10000

Mezisoučet 6,55375

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

mezi 5.02 a 5.03: : 2,65*(21,91-17,080) 12,79950

odpočet otvorů: : -1,00*2,10 -2,10000

Mezisoučet 10,69950

Položkový soupis prací a dodávek

Renovace stávajícího sociálního zařízení - schodišťová věž B

Stavební část

Soupis prací, dodávek a služeb

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.



S: ZA2020005

O: D1.1

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Renovace stávajícího sociálního zařízení - schodišťová věž B

Stavební část

Soupis prací, dodávek a služeb

2 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
 osazení zařizovacích předmět

 úprava pro osazení umývadla

kus 25,00000 250,00 6 250,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 2 2,00000

2.03 toalety-muži : 1+3 4,00000

Mezisoučet 6,00000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 2 2,00000

M2.02 toalety ženy : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 2 2,00000

3.02 toalety-muži : 0

Mezisoučet 2,00000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 2 2,00000

4.03 toalety-muži : 1+3 4,00000

Mezisoučet 6,00000

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 2 2,00000

5.03 toalety-muži : 1+3 4,00000

Mezisoučet 6,00000

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 2 2,00000

1.06 toalety-muži : 0

Mezisoučet 2,00000

3 347015123X00 Předstěna SDK, tl.100mm, ocel. kce CW, 1x RBI, profil 75mm m2 79,11450 600,00 47 468,70 Vlastní



S: ZA2020005

O: D1.1

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Renovace stávajícího sociálního zařízení - schodišťová věž B

Stavební část

Soupis prací, dodávek a služeb

D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

m.č. 2.03: : 4,30*(5,80-3,55) 9,67500

Mezisoučet 9,67500

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

m.č. M2.02: : 2,515*(8,325-6,050) 5,72163

Mezisoučet 5,72163

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

m.č. 3.02: : 2,346*(12,55-8,575) 9,32535

Mezisoučet 9,32535

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

m.č. 4.03: : 4,30*(16,830-12,805) 17,30750

Mezisoučet 17,30750

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

m.č. 5.03: : 3,95*(21,91-17,080) 19,07850

Mezisoučet 19,07850

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

m.č. 1.05: : 2,085*(3,300-0,435) 5,97353

m.č. 1.06: : 4,200*(3,300-0,435) 12,03300

Mezisoučet 18,00653

4 347015133X00 Předstěna SDK, tl.175mm, ocel. kce CW, 1x RBI, profil 75mm m2 55,73696 650,00 36 229,02 Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
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D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

m.č. 2.03: : 2,65*(5,80-3,55) 5,96250

Mezisoučet 5,96250

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

m.č. M2.02: : (1,93+1,90)*(8,325-6,050) 8,71325

Mezisoučet 8,71325

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

m.č. 3.02: : 2,70*(12,55-8,575) 10,73250

Mezisoučet 10,73250

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

m.č. 4.03: : 2,70*(16,830-12,805) 10,86750

Mezisoučet 10,86750

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

m.č. 5.03: : 2,678*(21,91-17,080) 12,93474

Mezisoučet 12,93474

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

m.č. 1.06: : 2,278*(3,300-0,435) 6,52647

Mezisoučet 6,52647

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 93 230,66
5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 23,37880 18,00 420,82 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 1,48*1,14 1,68720

2.03 toalety-muži : 1,48*1,14 1,68720

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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parapety: : 2*1,48*0,40 1,18400

Mezisoučet 4,55840

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 1,57*1,20 1,88400

M2.02 toalety ženy : 1,57*1,20 1,88400

parapety: : 2*1,57*0,40 1,25600

Mezisoučet 5,02400

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 1,48*1,15 1,70200

3.02 toalety-muži : 1,48*1,15 1,70200

parapety: : 2*1,48*0,40 1,18400

Mezisoučet 4,58800

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 1,48*1,14 1,68720

4.03 toalety-muži : 1,48*1,14 1,68720

parapety: : 2*1,48*0,40 1,18400

Mezisoučet 4,55840

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 1,50*1,15 1,72500

5.03 toalety-muži : 1,50*1,15 1,72500

parapety: : 2*1,50*0,40 1,20000

Mezisoučet 4,65000

6 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 
stropů rovných štukové

m2 33,10000 250,00 8 275,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 5,10 5,10000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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2.03 toalety-muži : 11,40 11,40000

Mezisoučet 16,50000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 6,60 6,60000

M2.02 toalety ženy : 10,00 10,00000

Mezisoučet 16,60000

7 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 33,10000 170,00 5 627,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 5,10 5,10000

2.03 toalety-muži : 11,40 11,40000

Mezisoučet 16,50000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 6,60 6,60000

M2.02 toalety ženy : 10,00 10,00000

Mezisoučet 16,60000

8 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 104,03400 230,00 23 927,82 801-1 RTS 20/ I

V místech bez SDK předstěn : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : (2*1,900+2,700)*2,10 13,65000

2.03 toalety-muži : 4,370*2,10 9,17700

odpočet oken a dveří: : -2*1,48*2,10-0,80*1,97 -7,79200

Mezisoučet 15,03500

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : (2*2,445+2,690)*2,10 15,91800

M2.02 toalety ženy : 3,985*2,10 8,36850

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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odpočet oken a dveří: : -2*1,57*2,10-0,80*1,97 -8,17000

Mezisoučet 16,11650

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : (2*2,000+2,700)*2,10 14,07000

3.02 toalety-muži : (4,370+1,95)*2,10 13,27200

odpočet oken a dveří: : -2*1,48*2,10-0,80*1,97 -7,79200

Mezisoučet 19,55000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : (2*2,000+2,700)*2,10 14,07000

4.03 toalety-muži : 4,371*2,10 9,17910

odpočet oken a dveří: : -2*1,48*2,10-0,80*1,97 -7,79200

Mezisoučet 15,45710

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : (2*2,420+0,878)*2,10 12,00780

5.03 toalety-muži : 3,944*2,10 8,28240

odpočet oken a dveří: : -2*1,50*2,10-0,80*1,97-0,70*1,97 -9,25500

Mezisoučet 11,03520

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : (2*2,277+2,085)*2,10 13,94190

1.06 toalety-muži : (2,277+4,366+2*0,50)*2,10 16,05030

odpočet dveří: : -2*0,80*1,97 -3,15200

Mezisoučet 26,84020

9 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 78,01127 250,00 19 502,82 801-1 RTS 20/ I

V místech bez SDK předstěn : 

D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : (2*1,900+2,700)*(2,25-2,10) 0,97500
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2.03 toalety-muži : 4,370*(2,25-2,10) 0,65550

Mezisoučet 1,63050

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : (2*2,445+2,690)*(2,275-2,10) 1,32650

M2.02 toalety ženy : 3,985*(2,275-2,10) 0,69737

Mezisoučet 2,02388

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : (2*2,000+2,700)*(3,20-2,10) 7,37000

3.02 toalety-muži : (4,370+1,95)*(3,20*2,10) 42,47040

Mezisoučet 49,84040

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : (2*2,000+2,700)*(3,20-2,10) 7,37000

4.03 toalety-muži : 4,371*(3,20-2,10) 4,80810

Mezisoučet 12,17810

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : (2*2,420+0,878)*(2,50-2,10) 2,28720

5.03 toalety-muži : 3,944*(3,20-2,10) 4,33840

Mezisoučet 6,62560

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : (2*2,277+2,085)*(2,50-2,10) 2,65560

1.06 toalety-muži : (2,277+4,366+2*0,50)*(2,50-2,10) 3,05720

Mezisoučet 5,71280

10 612423621R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 15,87975 230,00 3 652,34 801-4 RTS 20/ I

D1.1.C2 - bourací práce půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži mezi 2.03 toalety-muži : 2*0,185*2,25 0,83250

Mezisoučet 0,83250

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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D1.1.C3 - bourací práce půdorys mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy mezi  M2.02 toalety ženy : 2*0,200*2,275 0,91000

Mezisoučet 0,91000

D1.1.C4 - bourací práce půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži mezi 3.02 toalety-muži : 2*0,175*3,985 1,39475

Mezisoučet 1,39475

D1.1.C5 - bourací práce půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži mezi 4.03 toalety-muži : 2*0,175*4,025 1,40875

Mezisoučet 1,40875

D1.1.C6 - bourací práce půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži mezi 5.03 toalety-muži : 1*0,195*4,85+1*0,080*4,85 1,33375

Mezisoučet 1,33375

zaomítáním po vybouraných instalacích- výměra odhadem : 10 10,00000

11 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 182,04528 160,00 29 127,24 801-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,01128 78,01128

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 104,03400 104,03400

12 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 70,99000 38,00 2 697,62 RTS 20/ I

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 2*1,970+0,80+1,48+2*1,14 8,50000

2.03 toalety-muži : 1*2,25+1,48+2*1,14 6,01000

Mezisoučet 14,51000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 1,57+2*1,20 3,97000

M2.02 toalety ženy : 1,57+2*1,20 3,97000

Mezisoučet 7,94000

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 2*1,97+0,80+1,48+2*1,15 8,52000
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3.02 toalety-muži : 1*3,20+1,48+2*1,15 6,98000

Mezisoučet 15,50000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 2*1,97+0,80+1,48+2*1,14 8,50000

4.03 toalety-muži : 1*3,20+1,48+2*1,14 6,96000

Mezisoučet 15,46000

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 2*2,50+1,50+2*1,15 8,80000

5.03 toalety-muži : 1,50+2*1,15 3,80000

Mezisoučet 12,60000

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.06 toalety-muži : 2*2,49 4,98000

Mezisoučet 4,98000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 030,60
13 632421118RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 8 mm, 

včetně penetrace
m2 96,28000 395,00 38 030,60 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 5,10 5,10000

2.03 toalety-muži : 11,40 11,40000

Mezisoučet 16,50000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 6,60 6,60000

M2.02 toalety ženy : 10,00 10,00000

Mezisoučet 16,60000

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 5,40 5,40000

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.
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3.02 toalety-muži : 11,08 11,08000

Mezisoučet 16,48000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 5,40 5,40000

4.03 toalety-muži : 11,30 11,30000

Mezisoučet 16,70000

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 5,70 5,70000

5.03 toalety-muži : 10,20 10,20000

Mezisoučet 15,90000

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 4,70 4,70000

1.06 toalety-muži : 9,40 9,40000

Mezisoučet 14,10000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 729,32
14 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 33,10000 25,00 827,50 800-3 RTS 20/ I

D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 5,10 5,10000

2.03 toalety-muži : 11,40 11,40000

Mezisoučet 16,50000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 6,60 6,60000

M2.02 toalety ženy : 10,00 10,00000

Mezisoučet 16,60000

15 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 14,10000 27,00 380,70 800-3 RTS 20/ I

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 
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1.05 předsíň-WC muži : 4,70 4,70000

1.06 toalety-muži : 9,40 9,40000

16 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 16,48000 29,00 477,92 800-3 RTS 20/ I

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 5,40 5,40000

3.02 toalety-muži : 11,08 11,08000

17 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 32,60000 32,00 1 043,20 800-3 RTS 20/ I

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 5,40 5,40000

4.03 toalety-muži : 11,30 11,30000

Mezisoučet 16,70000

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 5,70 5,70000

5.03 toalety-muži : 10,20 10,20000

Mezisoučet 15,90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 907,00
18 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 h 42,00000 250,00 10 500,00 801-1 RTS 20/ I

stavební přípomoce profesím - prostupy. bourání - bude odsouhlaseno od TDI : 35,00 35,00000

6NP začištění instalačních prostupů po bourání : 7 7,00000

19 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 96,28000 25,00 2 407,00 801-1 RTS 20/ I

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 5,10 5,10000

např:

vyplnění a začištění stávajících, dále nevyužitých prostupů
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2.03 toalety-muži : 11,40 11,40000

Mezisoučet 16,50000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 6,60 6,60000

M2.02 toalety ženy : 10,00 10,00000

Mezisoučet 16,60000

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 5,40 5,40000

3.02 toalety-muži : 11,08 11,08000

Mezisoučet 16,48000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 5,40 5,40000

4.03 toalety-muži : 11,30 11,30000

Mezisoučet 16,70000

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 5,70 5,70000

5.03 toalety-muži : 10,20 10,20000

Mezisoučet 15,90000

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 4,70 4,70000

1.06 toalety-muži : 9,40 9,40000

Mezisoučet 14,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 65 183,86
20 900      R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 15,00000 250,00 3 750,00 801-1 RTS 20/ I

Drobné bourací a demontážní práce neuvedené samostatnými položkami - bude odsouhlaseno 
od TDI : 15,00

15,00000

21 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 2,94075 85,00 249,96 801-3 RTS 20/ I
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D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 

S5.02/S5.03 : 0,895*4,850-0,70*2,00 2,94075

22 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 2,61900 105,00 275,00 801-3 RTS 20/ I

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 

S5.02/S5.03 : 0,54*4,850 2,61900

23 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 6,69196 455,00 3 044,84 801-3 RTS 20/ I

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : 

S2.02/S2.03 : 2,70*2,25*0,185-0,90*2,00*0,185 0,79088

Mezisoučet 0,79088

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : 

SM2.03/SM2.03 : (1,35+0,57+1,12)*2,275*0,20-0,90*2,00*0,20 1,02320

Mezisoučet 1,02320

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 

S3.02/S3.03 : 2,70*3,985*0,175-0,90*2,00*0,175 1,56791

Mezisoučet 1,56791

D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : 

S4.02/S4.03 : 2,70*4,025*0,175-0,80*2,00*0,175 1,62181

Mezisoučet 1,62181

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 

S5.02/S5.03 : 1,785*4,850*0,195 1,68816

Mezisoučet 1,68816

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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24 965042221R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 1,25250 495,00 619,99 801-3 RTS 20/ I

Pisoárové stupínky : 

SM2.03 toalety - muži (odhad) : 0,25 0,25000

S3.03 toalety - muži : 2,60*0,70*0,25 0,45500

S4.03 toalety - muži (odhad) : 0,25 0,25000

S5.03 toalety - muži : 1,70*0,70*0,25 0,29750

25 965048150R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 103,40000 25,00 2 585,00 801-3 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 103,40000 103,40000

26 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 103,40000 65,00 6 721,00 801-3 RTS 20/ I

D.1.1.C8 - bourací práce - půdorys - centrální chodba 1NP : 

S1.05 předsíň WC muži : 4,90 4,90000

S1.06 toalety - muži : 11,00 11,00000

Mezisoučet 15,90000

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : 

S2.02 předsíň - WC muži : 5,30 5,30000

S2.03 toalety - muži : 12,10 12,10000

Mezisoučet 17,40000

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : 

SM2.02 předsíň - WC muži : 6,30 6,30000

SM2.03 toalety - muži : 11,00 11,00000

S3.02 předsíň - WC muži : 5,70 5,70000

Mezisoučet 23,00000

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 

S3.03 toalety - muži : 11,90 11,90000

S4.02 předsíň - WC muži : 5,70 5,70000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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Mezisoučet 17,60000

D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : 

S4.03 toalety - muži : 11,80 11,80000

S5.02 předsíň - WC muži : 6,10 6,10000

Mezisoučet 17,90000

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 

S5.03 toalety - muži : 10,50 10,50000

S5.04 sklad : 1,10 1,10000

Mezisoučet 11,60000

27 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 28,00000 10,00 280,00 801-3 RTS 20/ I

Dveřní křídla v ocelových zárubních + dvěřní křídla v sanitárních příčkách : 

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : 5 5,00000

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : 5 5,00000

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 5 5,00000

D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : 6 6,00000

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 5 5,00000

D.1.1.C8 - bourací práce - půdorys - centrální chodba 1NP : 2 2,00000

28 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 7,20000 160,00 1 152,00 801-3 RTS 20/ I

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : 0,70*2,00 1,40000

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : 0,80*2,00 1,60000

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 0,70*2,00 1,40000

D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : 0,70*2,00 1,40000

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 0,70*2,00 1,40000

29 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 50,60000 70,00 3 542,00 801-3 RTS 20/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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D.1.1.C8 - bourací práce - půdorys - centrální chodba 1NP : 

S1.05 předsíň WC muži : 4,90 4,90000

S1.06 toalety - muži : 11,00 11,00000

Mezisoučet 15,90000

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : 

S2.02 předsíň - WC muži : 5,30 5,30000

Mezisoučet 5,30000

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 

S2.03 toalety - muži : 12,10 12,10000

Mezisoučet 12,10000

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : 

SM2.02 předsíň - WC muži : 6,30 6,30000

SM2.03 toalety - muži : 11,00 11,00000

Mezisoučet 17,30000

30 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 355,86770 65,00 23 131,40 801-3 RTS 20/ I

D.1.1.C8 - bourací práce - půdorys - centrální chodba 1NP : 

S1.05 předsíň WC muži : 

plocha : 2*(2,375+2,085)*2,66 23,72720

odpočet otvorů : -1*(0,80)*2,00 -1,60000

přípočet ostění : 0

S1.06 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(2,375+4,64)*2,66 37,31980

odpočet otvorů : -1*(0,80+0,80)*2,00 -3,20000

přípočet ostění : (0,93+2*2,00)*0,40 1,97200

Mezisoučet 58,21900

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : 

S2.02 předsíň - WC muži : 
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plocha : 2*(1,98+2,70)*2,25 21,06000

odpočet otvorů : -1*(2*0,80*2,00+1,48*1,14) -4,88720

přípočet ostění : (0,90+2*2,00)*0,20+(1,48+2*1,14)*0,20 1,73200

S2.03 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(4,47+2,70)*2,25 32,26500

odpočet otvorů : -1*(0,80*2,00+1,48*1,14) -3,28720

přípočet ostění : (0,90+2*2,00)*0,20+(1,48+2*1,14)*0,20 1,73200

Mezisoučet 48,61460

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : 

SM2.02 předsíň - WC muži : 

plocha : 2*(2,50+2,70)*2,275 23,66000

odpočet otvorů : -1*(2*0,80)*2,00 -3,20000

přípočet ostění : 0,00

SM2.03 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(4,32+2,70)*2,275 31,94100

odpočet otvorů : -1*(0,80*2,00+1,57*1,20) -3,48400

přípočet ostění : 2*(1,57+2*1,20)*0,15 1,19100

Mezisoučet 50,10800

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 

S3.02 předsíň - WC muži : 

plocha : 2*(2,10+2,70)*4,00 38,40000

odpočet otvorů : -1*(2*0,80*2,00+1,48*1,15) -4,90200

přípočet ostění : (0,955+2*2,07)*0,20+(1,48+2*1,15)*0,20 1,77500

S3.03 toalety - muži : 

plocha : 2*(4,395+2,70)*4,00 56,76000

odpočet otvorů : -1*(0,80*2,00+1,48*1,15) -3,30200

přípočet ostění : (1,48+2*1,15)*0,20 0,75600
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Mezisoučet 89,48700

D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : 

S4.02 předsíň - WC muži : 

plocha : 2*(2,10+2,70)*4,00 38,40000

odpočet otvorů : -1*((0,80+0,70)*2,00+1,48*1,14) -4,68720

přípočet ostění : (0,90+2*2,00)*0,20+(1,48+2*1,14)*0,20 1,73200

S4.03 toalety - muži : 

plocha : 2*(4,37+2,70)*4,00 56,56000

odpočet otvorů : -1*(0,70*2,00+1,48*1,14) -3,08720

přípočet ostění : (1,48+2*1,14)*0,20 0,75200

Mezisoučet 89,66960

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 

S5.02 předsíň - WC muži : 

plocha : 2*(2,78+3,58)*2,45 31,16400

odpočet otvorů : -1*((0,80+2*0,70)*2,00+1,50*1,15) -6,12500

přípočet ostění : (1,50+2*1,15)*0,10 0,38000

S5.03 toalety - muži : 

plocha : 2*(4,34+2,675)*5,50 77,16500

odpočet otvorů : -1*(0,70*2,00+1,50*1,15) -3,12500

přípočet ostění : (1,50+2*1,15)*0,10 0,38000

S5.04 sklad : 

plocha : 2*(0,895+1,195)*2,45 10,24100

odpočet otvorů : -1*(0,70*2,00) -1,40000

přípočet ostění : 0

Mezisoučet 108,68000

odpočet plochy bouraných příček (plocha x2) : 

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm : -2*2,94 -5,88000
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Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm : -2*2,62*2 -10,48000

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : 

S2.02/S2.03 : -2*(2,70*2,25-0,90*2,00) -8,55000

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : 

SM2.03/SM2.03 : -2*((1,35+0,57+1,12)*2,275-0,90*2,00) -10,23200

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 

S3.02/S3.03 : -2*(2,70*3,985-0,90*2,00) -17,91900

D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : 

S4.02/S4.03 : -2*(2,70*4,025-0,80*2,00) -18,53500

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 

S5.02/S5.03 : -2*(1,785*4,850) -17,31450

Mezisoučet -88,91050

31 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 268,93600 65,00 17 480,84 801-3 RTS 20/ I

D.1.1.C8 - bourací práce - půdorys - centrální chodba 1NP : 

S1.05 předsíň WC muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(2,375+2,085)*2,00 17,84000

odpočet otvorů : -1*(0,80)*2,00 -1,60000

přípočet ostění : 0

S1.06 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(2,375+4,64)*2,00 28,06000

odpočet otvorů : -1*(0,80+0,80)*2,00 -3,20000

přípočet ostění : (0,93+2*2,00)*0,40 1,97200

Mezisoučet 43,07200

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : 

S2.02 předsíň - WC muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(1,98+2,70)*2,00 18,72000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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odpočet otvorů : -1*(2*0,80*2,00+1,48*0,93) -4,57640

přípočet ostění : (0,90+2*2,00)*0,20+(1,48+2*0,93)*0,20 1,64800

S2.03 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(4,47+2,70)*2,00 28,68000

odpočet otvorů : -1*(0,80*2,00+1,48*0,93) -2,97640

přípočet ostění : (0,90+2*2,00)*0,20+(1,48+2*0,93)*0,20 1,64800

Mezisoučet 43,14320

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : 

SM2.02 předsíň - WC muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(2,50+2,70)*2,00 20,80000

odpočet otvorů : -1*(2*0,80)*2,00 -3,20000

přípočet ostění : 0,00

SM2.03 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(4,32+2,70)*2,00 28,08000

odpočet otvorů : -1*(0,80*2,00+1,57*0,92) -3,04440

přípočet ostění : 2*(1,57+2*0,92)*0,15 1,02300

Mezisoučet 43,65860

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 

S3.02 předsíň - WC muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(2,10+2,70)*2,00 19,20000

odpočet otvorů : -1*(2*0,80*2,00) -3,20000

přípočet ostění : (0,955+2*2,07)*0,20 1,01900

S3.03 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(4,395+2,70)*2,00 28,38000

odpočet otvorů : -1*(0,80*2,00) -1,60000

přípočet ostění : 0

Mezisoučet 43,79900
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D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : 

S4.02 předsíň - WC muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(2,10+2,70)*2,00 19,20000

odpočet otvorů : -1*((0,80+0,70)*2,00+1,48*0,93) -4,37640

přípočet ostění : (0,90+2*2,00)*0,20+(1,48+2*0,93)*0,20 1,64800

S4.03 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(4,37+2,70)*2,00 28,28000

odpočet otvorů : -1*(0,70*2,00+1,48*0,93) -2,77640

přípočet ostění : (1,48+2*0,93)*0,20 0,66800

Mezisoučet 42,64320

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 

S5.02 předsíň - WC muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(2,78+3,58)*2,00 25,44000

odpočet otvorů : -1*((0,80+2*0,70)*2,00+1,50*0,90) -5,75000

přípočet ostění : (1,50+2*0,90)*0,10 0,33000

S5.03 toalety - muži : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(4,34+2,675)*2,00 28,06000

odpočet otvorů : -1*(0,70*2,00+1,50*0,90) -2,75000

přípočet ostění : (1,50+2*0,90)*0,10 0,33000

S5.04 sklad : 

plocha (uvažovaná v obkladu = 2,00m) : 2*(0,895+1,195)*2,00 8,36000

odpočet otvorů : -1*(0,70*2,00) -1,40000

přípočet ostění : 0

Mezisoučet 52,62000

32 962084131X00 Bourání příček sanitárních m2 42,76050 55,00 2 351,83 Vlastní

D.1.1.C2 - bourací práce - půdorys 2NP : (2,70+2*1,20)*2,10-3*0,60*2,00 7,11000

D.1.1.C3- bourací práce - půdorys mezipatro 2/3NP : (3,95+2*1,20)*2,10-3*0,60*2,00 9,73500
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D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : (2,70+2*1,20)*2,10-3*0,60*2,00 7,11000

D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : (2,78+2*1,20+2,70)*2,10-4*0,60*2,00 11,74800

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : (2,675+2*1,20)*2,10-3*0,60*2,00 7,05750

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 069,42
33 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 16,89807 300,00 5 069,42 801-1 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,28,32, : 

Součet: : 16,89807 16,89807

Díl: 711 Izolace proti vodě 66 916,08
34 711210010RAA Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti 

vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 188,49600 355,00 66 916,08 AP-PSV RTS 20/ I

podlahy+přesahy 30 cm na stěnu: : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 5,10 5,10000

2.03 toalety-muži : 11,40 11,40000

2.02 předsíň-WC muži : (1,900+2,700)*2*0,30-0,80*0,30 2,52000

2.03 toalety-muži : (4,437+2,578)*2*0,30 4,20900

stěny (umyvadla, pisoáry..): : 

2.02 předsíň-WC muži : 1,70*1,60 2,72000

2.03 toalety-muži : (2,60+0,95)*1,60 5,68000

Mezisoučet 31,62900

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 6,60 6,60000

M2.02 toalety ženy : 10,00 10,00000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a 
uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
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M2.01 předsíň-WC ženy : (2,445+2,690)*2*0,30-0,80*0,30 2,84100

M2.02 toalety ženy : (3,985+2,515)*2*0,30 3,90000

stěny (umyvadla, pisoáry..): : 

M2.01 předsíň-WC ženy : (1,70+0,72+0,14)*1,60 4,09600

M2.02 toalety ženy : 0,80*1,60+2*1,30*2,20 7,00000

Mezisoučet 34,43700

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 5,40 5,40000

3.02 toalety-muži : 11,08 11,08000

3.01 předsíň muži : (2,000+2,700)*2*0,30-0,80*0,30 2,58000

3.02 toalety-muži : (4,370+2,600)*2*0,30 4,18200

stěny (umyvadla, pisoáry..): : 

3.01 předsíň muži : 1,70*1,60 2,72000

3.02 toalety-muži : 2,346*1,60 3,75360

Mezisoučet 29,71560

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 5,40 5,40000

4.03 toalety-muži : 11,30 11,30000

4.02 předsíň muži : (2,000+2,700)*2*0,30-0,80*0,30 2,58000

4.03 toalety-muži : (4,371+2,580)*2*0,30 4,17060

stěny (umyvadla, pisoáry..): : 

4.02 předsíň muži : 1,70*1,60 2,72000

4.03 toalety-muži : (2,60+1,00)*1,60 5,76000

Mezisoučet 31,93060

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 5,70 5,70000

5.03 toalety-muži : 10,20 10,20000
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5.02 předsíň muži : (2,420+3,500)*2*0,30-(0,70+0,80)*0,30 3,10200

5.03 toalety-muži : (2,578+3,944)*2*0,30 3,91320

stěny (umyvadla, pisoáry..): : 

5.02 předsíň muži : 1,70*1,60 2,72000

5.03 toalety-muži : (2,32+1,00+0,90)*1,60 6,75200

Mezisoučet 32,38720

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 4,70 4,70000

1.06 toalety-muži : 9,40 9,40000

1.05 předsíň-WC muži : (2,277+2,085)*2*0,30-2*0,80*0,30 2,13720

1.06 toalety-muži : (2,277+4,366+0,50)*2*0,30-0,80*0,30 4,04580

stěny (umyvadla, pisoáry..): : 

1.05 předsíň-WC muži : 2,085*1,60 3,33600

1.06 toalety-muži : 2,986*1,60 4,77760

Mezisoučet 28,39660

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 756 157,45
35 720909001RAX ZTI - dle oceněné přílohy soub 1,00000 756 157,45 756 157,45 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 144 145,00
36 730909001RAX Vytápění - dle oceněné přílohy soub 1,00000 144 145,00 144 145,00 Vlastní

Díl: 763 Dřevostavby 195 428,40
37 763411190RAX Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí, dělící, z kompaktních desek tl.28 mm m2    35,03210 4 000,00 140 128,40 Vlastní

D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

m.č.2.03 : (1,60+0,90+1,65)*2,10-(0,70+0,80)*2,00 5,71500

Mezisoučet 5,71500

Hlavním materiálem bude dřevotřísková deska s úpravou HPL 28 (s oboustranně nalisovaným laminátem tl. min. 1,2mm, ral cca 7004 (připodobnit 
stávajícím ve věži A). Světlá výška příčky 2100 mm – začínat bude 100 mm od podlahy. Nosná konstrukce, stojky, krytky, orámování dveří - hliník v úpravě 
elox
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D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

m.č. M2.02: : (2,515+1,10+1,90)*2,10-3*0,70*2,00 7,38150

Mezisoučet 7,38150

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

m.č. 3.02: : (2,70+2*1,10)*2,10-3*0,70*2,00 6,09000

Mezisoučet 6,09000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

m.č. 4.03: : (2,580+1,60)*2,10-(0,70+0,80)*2,00 5,77800

Mezisoučet 5,77800

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

m.č. 5.03: : (2,578+1,60)*2,10-(0,70+0,80)*2,00 5,77380

Mezisoučet 5,77380

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

m.č. 1.06: : (2,278+1,10)*2,10-2*0,70*2,00 4,29380

Mezisoučet 4,29380

38 763411191RAX Dveře do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2000 mm, z kompaktních desek tl.28mm 
vč.kování

ks    14,00000 3 950,00 55 300,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

1L 800x2000 san.př., 3 ks : 3 3,00000

2L 700x2000 san.př., 4 ks : 4 4,00000

2P 700x2000 san.př., 7 ks : 7 7,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 33 425,09
39 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 8,00000 550,00 4 400,00 800-766 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

Součástí dveří bude klika se zámkem - kovové potažené plastem + štítek zavřeno/otevřeno.

U dveří pro invalidu, bude zámek odjistitelný zvenku + vodorovné madlo na vnitřní straně dveří ve výšce 900 mm. Do výšky 400 mm budou dveře invalidy 
opatřeny hliníkovým plechem + elox - proti mechanickému poškození.
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3L 800x1970, 4 ks : 4 4,00000

3P 800x1970, 3 ks : 3 3,00000

4L 700x1970, 1 ks : 1 1,00000

40 766669113R00  Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování
 okopného plechu

kus 3,00000 125,00 375,00 800-766 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

3L 800x1970, 3ks : 3 3,00000

41 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 8,00000 125,00 1 000,00 800-766 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,00000 8,00000

42 19421140X Plech hliníkový + elox úprava kg 3,11040 350,00 1 088,64 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

3,24kg/m2: : 

3L 800x1970, 3ks, do v. 400mm : 3*0,80*0,40*3,24 3,11040

43 54914630X Dveřní kování - dle požadavku PD kus 8,00000 465,00 3 720,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 7,00000 7,00000

44 61160102R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
bílá barva

kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 SPCM RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

4L 700x1970, 1 ks : 1 1,00000

45 61160103R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
bílá barva

kus 7,00000 2 850,00 19 950,00 SPCM RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

3L 800x1970, 4 ks : 4 4,00000

3P 800x1970, 3 ks : 3 3,00000

46 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,13601 1 040,00 141,45 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

42,43,44,45, : 
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Součet: : 0,13601 0,13601

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 115 583,98
47 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  
m2 78,88000 455,00 35 890,40 800-767 RTS 20/ I

D.1.1.D9 - návrh řez A-Á : 

D.1.1.D1 - návrh půdorys 1.NP věž B : 

v případě poškození podhledu dojde ke komleptní výměně v celé ploše vestibulu : 

1.02 vstupní vestibul : 15,70 15,70000

Mezisoučet 15,70000

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 5,40 5,40000

3.02 toalety-muži : 11,08 11,08000

Mezisoučet 16,48000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 5,40 5,40000

4.03 toalety-muži : 11,30 11,30000

Mezisoučet 16,70000

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 5,70 5,70000

5.03 toalety-muži : 10,20 10,20000

Mezisoučet 15,90000

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 4,70 4,70000

1.06 toalety-muži : 9,40 9,40000

Mezisoučet 14,10000

48 767586201RV9 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 78,88000 200,00 15 776,00 800-767 RTS 20/ I

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 78,88000 78,88000

49 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 15,70000 35,00 549,50 800-767 RTS 20/ I

D.1.1.C1 - bourací práce - půdorys 1NP : 

uvažováno 100% plochy - při menším rozsahu fakturovat skutečnou výměru : 

S1.02 vstupní vestibul : 15,70 15,70000

50 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 52,80000 45,00 2 376,00 800-767 RTS 20/ I

D.1.1.C4 - bourací práce - půdorys 3NP : 

S3.02 předsíň - WC muži : 5,70 5,70000

S3.03 toalety - muži : 11,90 11,90000

Mezisoučet 17,60000

D.1.1.C5 - bourací práce - půdorys 4NP : 

S4.02 předsíň - WC muži : 5,70 5,70000

S4.03 toalety - muži : 11,80 11,80000

Mezisoučet 17,50000

D.1.1.C6 - bourací práce - půdorys 5NP : 

S5.02 předsíň - WC muži : 6,10 6,10000

S5.03 toalety - muži : 10,50 10,50000

S5.04 sklad : 1,10 1,10000

Mezisoučet 17,70000

51 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 68,50000 55,00 3 767,50 800-767 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 15,70000 15,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 52,80000 52,80000

52 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 6,00000 655,00 3 930,00 800-767 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

3L 800x1970, 4 ks : 4 4,00000

3P 800x1970, 2 ks : 2 2,00000

53 767649194R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří madla kus 9,00000 550,00 4 950,00 800-767 RTS 20/ I
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D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

1L 800x2000 san.př., 3 ks : 3 3,00000

3L 800x1970, 3 ks : 3 3,00000

dodatečně instal.madlo na chodbách (2NP+4NP+5NP) 3ks : 3 3,00000

54 767612000X00 Dodatečné namontování sneseného otevírání oken kus 2,00000 5 250,00 10 500,00 Vlastní

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 1 1,00000

3.02 toalety-muži : 1 1,00000

55 767995000X00 Dod. a montáž kovového poklopu, s protiskluzov. perforací ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 1 1,00000

56 54917040R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný kus 6,00000 3 950,00 23 700,00 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000 6,00000

57 55440005X Madlo rovné invalida 700 mm kus 9,00000 1 200,00 10 800,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,00000 9,00000

58 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,63028 1 340,00 844,58 800-767 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,48,52,53,55,56,57, : 

Součet: : 0,63028 0,63028

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 81 168,06
59 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 96,28000 28,00 2 695,84 800-771 RTS 20/ I

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 5,10 5,10000

2.03 toalety-muži : 11,40 11,40000

Mezisoučet 16,50000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

50 m vodorovně
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M2.01 předsíň-WC ženy : 6,60 6,60000

M2.02 toalety ženy : 10,00 10,00000

Mezisoučet 16,60000

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 5,40 5,40000

3.02 toalety-muži : 11,08 11,08000

Mezisoučet 16,48000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 5,40 5,40000

4.03 toalety-muži : 11,30 11,30000

Mezisoučet 16,70000

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 5,70 5,70000

5.03 toalety-muži : 10,20 10,20000

Mezisoučet 15,90000

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 4,70 4,70000

1.06 toalety-muži : 9,40 9,40000

Mezisoučet 14,10000

60 771575109RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 96,28000 350,00 33 698,00 800-771 RTS 20/ I

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 5,10 5,10000

2.03 toalety-muži : 11,40 11,40000

Mezisoučet 16,50000

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 6,60 6,60000

M2.02 toalety ženy : 10,00 10,00000
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Mezisoučet 16,60000

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 5,40 5,40000

3.02 toalety-muži : 11,08 11,08000

Mezisoučet 16,48000

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 5,40 5,40000

4.03 toalety-muži : 11,30 11,30000

Mezisoučet 16,70000

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 5,70 5,70000

5.03 toalety-muži : 10,20 10,20000

Mezisoučet 15,90000

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 4,70 4,70000

1.06 toalety-muži : 9,40 9,40000

Mezisoučet 14,10000

61 771577113R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka 
profilu 10 mm

m 6,30000 315,00 1 984,50 800-771 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

3L 800x1970, 4 ks : 4*0,80 3,20000

3P 800x1970, 3 ks : 3*0,80 2,40000

4L 700x1970, 1 ks : 1*0,70 0,70000

62 771589791R00 Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 4,70000 15,00 70,50 800-771 RTS 20/ I

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 4,70 4,70000
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63 597642030R Dlažba dle výběru investora, uchazeč o zakázku použije jednotkovou cenu 400,- Kč/m2 m2 103,98240 400,00 41 592,96 SPCM RTS 20/ I

materiál na plochu +8%: : 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 96,28000*1,08 103,98240

64 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 2,50281 450,00 1 126,26 800-771 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

59,60,61,63, : 

Součet: : 2,50281 2,50281

Díl: 781 Obklady keramické 221 441,47
65 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 244,28600 28,00 6 840,01 800-771 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 244,28600 244,28600

66 781475114RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 244,28600 350,00 85 500,10 800-771 RTS 20/ I

D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : (1,900+2,700+0,20)*2*2,10 20,16000

2.03 toalety-muži : (4,370+2,257+0,125)*2*2,10 28,35840

odpočet otvoru: : -1,00-2,10*2 -5,20000

odpočet oken a dveří: : -2*1,48*(2,10-1,07)-0,80*1,97 -4,62480

Mezisoučet 38,69360

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : (2,445+2,690)*2*2,10 21,56700

M2.02 toalety ženy : (3,985+2,515)*2*2,10 27,30000

odpočet otvoru: : -1,00-2,10*2 -5,20000

odpočet oken a dveří: : -2*1,57*(2,10-1,08)-0,80*1,97 -4,77880

Mezisoučet 38,88820

Barevnost dlažeb, obkladů, podhledů atd. bude co nejvíce připodobněna již zrekonstruovaným sociálním zařízením ve věži A, o jejím užití rozhodne investor 
na základě předložených vzorků

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : (2,000+2,700+0,20)*2*2,10 20,58000

3.02 toalety-muži : (4,370+2,600)*2*2,10 29,27400

odpočet otvoru: : -1,00-2,10*2 -5,20000

odpočet oken a dveří: : -2*1,48*(2,10-2,04)-0,80*1,97 -1,75360

Mezisoučet 42,90040

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : (2,000+2,700)*2*2,10 19,74000

4.03 toalety-muži : (4,371+2,580)*2*2,10 29,19420

odpočet otvoru: : -1,00-2,10*2 -5,20000

odpočet oken a dveří: : -2*1,48*(2,10-1,07)-0,80*1,97 -4,62480

Mezisoučet 39,10940

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : (2,420+3,500)*2*2,10 24,86400

5.03 toalety-muži : (2,578+3,944)*2*2,10 27,39240

odpočet otvoru: : -1,00-2,10*2 -5,20000

odpočet oken a dveří: : -2*1,50*(2,10-1,10)-0,80*1,97-0,70*1,97 -5,95500

Mezisoučet 41,10140

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : (2,277+2,085)*2*2,10 18,32040

1.06 toalety-muži : (2,277+4,366+0,50)*2*2,10 30,00060

odpočet dveří: : -3*0,80*1,97 -4,72800

Mezisoučet 43,59300

67 781471107X00 Příplatek k pol.781475114RV1 za detaily, silikonování, lišty, otvory m2 244,28600 55,00 13 435,73 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 244,28600 244,28600

68 597813620R Obkládačka dle výběru investora, uchazeč o zakázku použije jednotkovou cenu 400,- Kč/m2 m2 268,71460 400,00 107 485,84 SPCM RTS 20/ I

Rohy budou opatřeny systémovými prvky, chránícími obklad.



S: ZA2020005

O: D1.1

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Renovace stávajícího sociálního zařízení - schodišťová věž B

Stavební část

Soupis prací, dodávek a služeb

materiál+10% k čisté výměře: : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 244,28600*1,1 268,71460

69 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 18,17732 450,00 8 179,79 800-771 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

65,66,67,68, : 

Součet: : 18,17732 18,17732

Díl: 783 Nátěry 3 337,62
70 783225400R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email +  tmelení,  m2 9,45500 295,00 2 789,23 800-783 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

3L 800x1970, 4 ks : 4*(0,80+2*1,97)*0,25 4,74000

3P 800x1970, 3 ks : 3*(0,80+2*1,97)*0,25 3,55500

4L 700x1970, 1 ks : 1*(0,70+2*1,97)*0,25 1,16000

71 783900020RA0 Odstranění nátěrů z kovových doplňkových kostrukcí, oškrabáním m2 9,45500 58,00 548,39 AP-PSV RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

3L 800x1970, 4 ks : 4*(0,80+2*1,97)*0,25 4,74000

3P 800x1970, 3 ks : 3*(0,80+2*1,97)*0,25 3,55500

4L 700x1970, 1 ks : 1*(0,70+2*1,97)*0,25 1,16000

Díl: 784 Malby 12 418,56
72 784402802R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m m2 33,10000 28,00 926,80 800-784 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,10000 33,10000

73 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 155,29396 24,00 3 727,06 800-784 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,10000 33,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,01128 78,01128

Mezisoučet 111,11128

penetrace SDK nad obkladem: : 

Barevnost dlažeb, obkladů, podhledů atd. bude co nejvíce připodobněna již zrekonstruovaným sociálním zařízením ve věži A, o jejím užití rozhodne investor 
na základě předložených vzorků

včetně pomocného lešení.
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D.1.1.D2 - návrh půdorys 2.NP : 

2.02 předsíň-WC muži : 2,700*(2,25-2,10) 0,40500

2.03 toalety-muži : (4,370+2*2,257)*(2,25-2,10) 1,33260

Mezisoučet 1,73760

D.1.1.D3 - návrh mezipatro 2/3.NP : 

M2.01 předsíň-WC ženy : 2,690*(2,275-2,10) 0,47075

M2.02 toalety ženy : (3,985+2*2,515)*(2,275-2,10) 1,57763

Mezisoučet 2,04838

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 2,700*(3,20-2,10) 2,97000

3.02 toalety-muži : (2*2,60+3,346)*(3,20-2,10) 9,40060

Mezisoučet 12,37060

D.1.1.D5 - návrh půdorys 4.NP : 

4.02 předsíň muži : 2,700*(3,20-2,10) 2,97000

4.03 toalety-muži : (4,371+2*2,580)*(3,20-2,10) 10,48410

Mezisoučet 13,45410

D.1.1.D6 - návrh půdorys 5.NP : 

5.02 předsíň muži : 2,677*(2,50-2,10) 1,07080

5.03 toalety-muži : (2*2,578+3,944)*(3,20-2,10) 10,01000

Mezisoučet 11,08080

D.1.1.D8 - návrh půdorys 1.NP centrální chodba : 

1.05 předsíň-WC muži : 2,085*(2,50-2,10) 0,83400

1.06 toalety-muži : (2,277+4,366)*(2,50-2,10) 2,65720

Mezisoučet 3,49120

74 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 155,29396 50,00 7 764,70 800-784 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 155,29396 155,29396

Díl: 799 Ostatní 54 625,00
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75 799009001X00 Dod+Mtž zrcadla vlepeného do obkladu, ozn.1 rozměr cca 1500/1300mm kus 6,00000 2 650,00 15 900,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.1 : 6 6,00000

76 799009002X00 Dod+Mtž zásobník toaletního papíru, ozn.2 kus 14,00000 550,00 7 700,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.2 : 14 14,00000

77 799009003X00 Dod+Mtž zásobník papírových ručníků, ozn.3 kus 6,00000 500,00 3 000,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.3 : 6 6,00000

78 799009004X00 Dod+Mtž odpadkový koš otevřený, ozn.4 kus 6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.4 : 6 6,00000

79 799009005X00 Dod+Mtž šatní věšák na zeď, ozn.5 kus 14,00000 65,00 910,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.5 : 14 14,00000

80 799009006X00 Dod+Mtž dávkovač mýdla, ozn.6 kus 16,00000 540,00 8 640,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.6 : 16 16,00000

81 799009008X00 Dod+Mtž šatní skříň, ozn.8 kus 1,00000 5 650,00 5 650,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.8 : 1 1,00000

82 799009009X00 Dod+Mtž odpadkový koš uzavřený, ozn.9 kus 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.9 : 1 1,00000

83 799009011X00 Dod+Mtž záchodová štětka, ozn.11 kus 14,00000 120,00 1 680,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.11 : 14 14,00000
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84 799009033X00 Dod+Mtž bezbariérové madlo vodorovné - trvalé, ozn.33 kus 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.33 : 3 3,00000

85 799009034X00 Dod+Mtž bezbariérové madlo vodorovné - sklápěcí, ozn.34 kus 3,00000 1 550,00 4 650,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.34 : 3 3,00000

86 799009035X00 Dod+Mtž bezbariérové svislé madlo, ozn.35 kus 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.35 : 3 3,00000

87 799909009X00 Dod+Mtž označení místností - tabulky na dveře kus 13,00000 65,00 845,00 Vlastní

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

1L, 2P, 2L. štítek imobilní : 3 3,00000

3L štítek "imobilní" : 3 3,00000

3L štítek "WC muži" : 4 4,00000

3P štítek "WC muži" : 1 1,00000

3P štítek "WC ženy" : 1 1,00000

4L štítek "sklad" : 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 203 910,00
88 210909001RAX Elektroinstalace - dle oceněné přílohy soub 1,00000 203 910,00 203 910,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 95 051,39
89 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 60,86405 250,00 15 216,01 821-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,49,50,51, : 

Součet: : 60,86405 60,86405

90 979013119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, 
příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 113,02454 100,00 11 302,45 821-1 RTS 20/ I

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,



S: ZA2020005

O: D1.1

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Renovace stávajícího sociálního zařízení - schodišťová věž B

Stavební část

Soupis prací, dodávek a služeb

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,49,50,51, : 

Součet: : 113,02454 113,02454

91 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 60,86405 200,00 12 172,81 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,49,50,51, : 

Součet: : 60,86405 60,86405

92 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 608,64049 11,00 6 695,05 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,49,50,51, : 

Součet: : 608,64049 608,64049

93 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 121,72810 200,00 24 345,62 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,49,50,51, : 

Součet: : 121,72810 121,72810

94 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 182,59215 22,00 4 017,03 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,49,50,51, : 

Součet: : 182,59215 182,59215

95 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 60,86405 350,00 21 302,42 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,49,50,51, : 

Součet: : 60,86405 60,86405

Díl: VN Vedlejší náklady 4 000,00

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



S: ZA2020005

O: D1.1

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Renovace stávajícího sociálního zařízení - schodišťová věž B

Stavební část

Soupis prací, dodávek a služeb

96 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 3 745,22
97 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 550,00 550,00 RTS 20/ I

98 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 645,22 2 645,22 RTS 20/ I

99 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 550,00 550,00 RTS 20/ I

Celkem 2 335 000,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

dále:

průběžný úklid prostor – přilehlé prostory budou v provozu



Rekapitulace příloh - dílčí rozpočty profesí

Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena celkem
720909001RAX ZTI - dle oceněné přílohy soub 1,00 756 157,45 756 157,45
730909001RAX Vytápění - dle oceněné přílohy soub 1,00 144 145,00 144 145,00
210909001RAX Elektroinstalace - dle oceněné přílohy soub 1,00 203 910,00 203 910,00

Celkem bez DPH 1 104 212,45



Renovace stávajícího sociálního zařízení
schodišťová věž B - ZTI

ROZPOČET PROJEKTANTA 25.11.2020

REKAPITULACE

1. ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod 200 876,03
2. ZTI - zařizovací předměty 435 065,82
3. ZTI - Demontáže 42 765,60
4. Ostatní 77 450,00

Součet bez DPH 756 157,45

p.č. Popis Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem
1. ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod

100 Kulový kohout DN20 (3/4") ks 1 230,00 230,00 77,00 77,00
101 Kulový kohout DN15 (1/2") ks 1 166,00 166,00 62,00 62,00
102 Uzavírací armatura s vypouštěním DN40 (6/4") ks 2 1 024,00 2 048,00 127,00 254,00
103 Uzavírací armatura s vypouštěním DN32 (5/4") ks 1 660,00 660,00 99,00 99,00
104 Uzavírací armatura s vypouštěním DN20 (1/2") ks 1 255,00 255,00 62,00 62,00
105 Filtr (6/4") ks 1 415,00 415,00 128,00 128,00
106 VENTIL. HLAVICE DN 125 včetně izolačního límce ks 1 641,00 641,00 183,00 183,00
107 Přivzdušňovací ventil DN50 ks 2 114,00 228,00 50,00 100,00
108 čistící kus 125 ks 5 298,00 1 490,00 63,00 315,00
109 čistící kus 110 ks 6 109,00 654,00 60,00 360,00
110 pararelní odbočka ks 5 720,00 3 600,00 89,00 445,00

111  d50 PN20 vč. Tvarovek - SV bm 8 449,00 3 592,00 265,00 2 120,00
112  d40 PN20 vč. Tvarovek - SV bm 8 309,00 2 472,00 214,00 1 712,00
113  d32 PN20 vč. Tvarovek - SV bm 12 155,00 1 860,00 184,00 2 208,00
114  d25 PN20 vč. Tvarovek - SV bm 18 104,00 1 872,00 155,00 2 790,00
115  d20 PN20 vč. Tvarovek - SV bm 75 70,00 5 215,00 143,00 10 653,50
116  d40 PN20 vč. Tvarovek - TV+CIRK bm 8 309,00 2 472,00 213,00 1 704,00
117  d32 PN20 vč. Tvarovek - TV+CIRK bm 12 155,00 1 860,00 184,00 2 208,00
118  d25 PN20 vč. Tvarovek - TV+CIRK bm 28 104,00 2 912,00 155,00 4 340,00

Montáže materiál 

Rozvody vody polypropylen PN20 a kanalizace PP a PVC potrubí uvažovat vč. objímek a závěsů dle technického pokynu výrobce (závěsy volně vedeného potrubí jsou u vody po cca 0,8 
m)



Renovace stávajícího sociálního zařízení
schodišťová věž B - ZTI

ROZPOČET PROJEKTANTA 25.11.2020

p.č. Popis Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

119  d20 PN20 vč. Tvarovek - TV+CIRK bm 48 70,00 3 360,00 143,00 6 864,00
120 Nástěnný komplet pro sprchu, dřez, umyvadlo… ks 23 260,00 5 980,00 256,00 5 888,00
121 Nástěnné koleno ks 31 65,00 2 015,00 128,00 3 968,00
122 PP 40 vč. Tvarovek - uvažováno pro umyvadlo bm 8 83,00 664,00 165,00 1 320,00
123 PP 50 vč. Tvarovek bm 28 87,00 2 436,00 185,00 5 180,00
124 PP 75 vč. tvarovek bm 8 176,00 1 408,00 287,00 2 296,00
125 PP 110 vč. tvarovek bm 43 218,00 9 374,00 394,00 16 942,00

126 PP 125 vč. tvarovek bm 32 526,00 16 832,00 365,00 11 680,00
127 PVC 160 vč. tvarovek bm 2 857,00 1 285,50 282,00 423,00

128 Izolace tl.13 na d50 bm 8 40,00 320,00 33,00 264,00
129 Izolace tl.13 na d40 bm 8 32,00 256,00 25,00 200,00
130 Izolace tl.13 na d32 bm 12 28,00 336,00 25,00 300,00
131 Izolace tl.13 na d25 bm 18 21,00 378,00 18,00 324,00
132 Izolace tl.13 na d20 bm 75 19,00 1 415,50 25,00 1 862,50
133 Izolace tl.40 na d40 bm 8 98,00 784,00 25,00 200,00
134 Izolace tl.30 na d32 bm 12 93,00 1 116,00 25,00 300,00
135 Izolace tl.30 na d25 bm 28 69,00 1 932,00 18,00 504,00
136 Izolace tl.20 na d20 bm 48 36,00 1 728,00 18,00 864,00
137 Izolace 5 mm pro PP40 bm 8 35,00 280,00 26,00 208,00
138 Izolace 5 mm pro PP50 bm 28 36,00 1 008,00 33,00 924,00
139 Izolace 5 mm pro PP75 bm 8 56,00 448,00 42,00 336,00
140 Izolace 5 mm pro PP110 bm 43 63,00 2 709,00 43,00 1 849,00
141 Izolace 5 mm pro PP125 bm 32 74,00 2 368,00 42,00 1 344,00
142 Izolace 5 mm pro PP160 bm 2 83,00 124,50 42,00 63,00

143 Dvířka 400x400 mm do SDK ks 2 568,00 1 136,00 214,00 428,00
144 Dvířka 300x300 mm do SDK ks 1 427,00 427,00 214,00 214,00
145 Dvířka magnetická pod obklad 200x200 mm ks 6 256,00 1 536,00 106,00 636,00
146 Dvířka magnetická pod obklad 150x150 mm ks 5 256,00 1 280,00 106,00 530,00

Mezisoučet 1,00 95 578,50 95 732,00

Pokud není možné zajistit požadovanou tloušťku izolace jednou vrstvou daného materiálu z důvodu omezeného sortimentu, bude požadovaná tloušťka izolace zajištěna složením z vice 
vrstev izolačního materiálu.

Revizní dvířka pro přístup k čistícím kusům nebo armaturám do sádrokartonu nebo magnetická do obkladů
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p.č. Popis Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

Podružný materiál % 5,00 9 565,53
Celkem 200 876,03

2. ZTI - zařizovací předměty

200 WC závěsné  + sedátko ks 11 2 062,00 22 682,00 405,00 4 455,00
201 Konstrukce pro závěsné WC ks 11 3 640,00 40 040,00 720,00 7 920,00
202 ovládací destička ks 11 908,00 9 988,00 108,00 1 188,00
203 WC závěsné  invalidní + sedátko + madla (jedno fixní, jedno sklopné) ks 3 9 042,00 27 126,00 737,00 2 211,00
204 Konstrukce pro závěsné WC a madla ks 3 11 664,00 34 992,00 721,00 2 163,00
205 Vzdálené ovládání - pneumatické, dle výrobce předstěnového systému ks 3 2 411,00 7 233,00 435,00 1 305,00
206 Umyvadlo ks 13 822,00 10 686,00 447,00 5 811,00
207 rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. Baterie - 1/2"x3/8" ks 26 106,00 2 756,00 87,00 2 262,00
208 Směšovací páková baterie stoj. umyvadlová ks 13 1 141,00 14 833,00 172,00 2 236,00
209 Sifon pro umyvadlo ks 13 126,00 1 638,00 86,00 1 118,00
210 Umyvadlo + madlo na výšku ks 3 2 446,00 7 338,00 623,00 1 869,00
211 rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. Baterie - 1/2"x3/8" ks 6 106,00 636,00 87,00 522,00
212 Směšovací páková baterie stoj. umyvadlová - prodloužená páka ks 3 1 333,00 3 999,00 195,00 585,00
213 Sifon pro umyvadlo pro invladiní umyvadlo ks 3 173,00 519,00 86,00 258,00

214
Pisoár s radarovým senzorem a vnitřním přívodem. S radarovou elektronikou na montážní liště - 
napájení 24V, včetně dopojovacího příslušenství

ks 15
7 751,00

116 265,00
379,00

5 685,00

215 Napájecí zdroj ks 15 901,00 13 515,00 162,00 2 430,00
217 Zástěna mezi pisoáry ks 10 1 060,00 10 600,00 343,00 3 430,00
218 Sifon pro pisoár (dodávka pisoáru) ks 15 100,00 1 500,00 50,00 750,00
219 vanička sprchová ks 1 4 305,00 4 305,00 984,00 984,00
220 sprchové dveře ks 1 6 468,00 6 468,00 1 520,00 1 520,00

221 Směšovací páková baterie nástěnná sprchová s pákovou baterií, 1 funkce ks 1 2 384,00 2 384,00 422,00 422,00

222 Sifon pro sprchovou vaničku ks 1 606,00 606,00 86,00 86,00
223 Plastová výlevka vč. plastové nádrže, odpad max. DN 50 ks 6 1 826,00 10 956,00 343,00 2 058,00

Cenová hladina vybraných prvků je na nižší úrovni! Nutno toto brát pro tvorbu cenové nabídky v úvahu
Projekt uvažuje výšky připojení vodovodu a kanalizace dané některými typizovanými výrobky. 

Pokud budou zvoleny zařizovací předměty s nižšími připojovacími body na straně kanalizace je nutno upravit výškové uspořádání trasy kanalizace

Projekt uvažuje základní keramické zařizovací předměty, výlevka bude plastová. Výběr zařizovacích předmětů bude podléhat schválení invetsora a architekta. 
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p.č. Popis Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

224 Sifon pro výlevku ks 6 128,00 768,00 86,00 516,00
225 Směšovací páková baterie nástěnná ks 6 1 562,00 9 372,00 167,00 1 002,00
226 Závěsný bidet ks 1 2 267,00 2 267,00 385,00 385,00
227 rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. Baterie - 1/2"x3/8" ks 2 106,00 212,00 87,00 174,00
228 Směšovací páková baterie stoj. pro bidet ks 1 1 434,00 1 434,00 284,00 284,00
229 Konstrukce pro závěsný bidet ks 1 3 068,00 3 068,00 579,00 579,00

Mezisoučet 1,00 368 186,00 54 208,00
Podružný materiál % 3,00 12 671,82
Celkem 435 065,82

3. ZTI - Demontáže

300 Vodovodní potrubí - ocel 1.NP - podhled vestibul bm 10 80,00 800,00 0,00
301 Kanalizační potrubí - litina 1.NP - podhled vestibul bm 18 160,00 2 880,00 0,00
302 Vodovodní potrubí - ocel 1.NP - chodba bm 14 80,00 1 120,00 0,00
303 Kanalizační potrubí - litina 1.NP - chodba bm 10 160,00 1 600,00 0,00

304 Vodovodní potrubí - ocel 2.NP bm 14 80,00 1 120,00 0,00

305 Kanalizační potrubí - litina 2.NP bm 10 160,00 1 600,00 0,00
306 Vodovodní potrubí - ocel 2.NP mezipatro bm 14 80,00 1 120,00 0,00
307 Kanalizační potrubí - litina 2.NP mezipatro bm 12 160,00 1 920,00 0,00
308 Vodovodní potrubí - ocel 3.NP bm 14 80,00 1 120,00 0,00
309 Kanalizační potrubí - litina 3.NP bm 10 160,00 1 600,00 0,00
310 Vodovodní potrubí - ocel 4.NP bm 14 80,00 1 120,00 0,00
311 Kanalizační potrubí - litina 4.NP bm 10 160,00 1 600,00 0,00
312 Vodovodní potrubí - ocel 5.NP bm 14 80,00 1 120,00 0,00
313 Kanalizační potrubí - litina 5.NP bm 6 160,00 960,00 0,00
314 Vodovodní potrubí - ocel 6.NP bm 1 80,00 80,00 0,00
315 Kanalizační potrubí - litina 6.NP bm 1 160,00 160,00 0,00
316 Vodovodní potrubí - ocel stoupačky bm 70 80,00 5 600,00 0,00
317 Kanalizační potrubí - litina stoupačky bm 55 160,00 8 800,00 0,00
318 Demontáž ventilačních hlavic ks 2 50,00 100,00 0,00
319 Demontáž stojících WC ks 19 150,00 2 850,00 0,00

Jedná se o odhadované množství metrů potrubí, jelikož potrubí je někde zasekáno ve zdech nebo nebyl prostor přístupný (zastavěn materiálem)
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p.č. Popis Jedn. Množ.

jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

320 Demontáž umyvadel vč baterie ks 12 150,00 1 800,00 0,00
321 Demontáž pisoárů ks 13 150,00 1 950,00 0,00
322 Demontáž ostatních prvků na kanalizaci a vodovodu (izolace, objímky, ventily apod.) - odhad kpl 1 500,00 500,00 0,00

Mezisoučet 1,00 41 520,00 0,00
Podružný materiál % 3,00 1 245,60
Celkem 42 765,60

4. Ostatní

400 Koordinace profesí hod 80 250,00 20 000,00

401 Stavební přípomoce, sekání, vrtání, prostupy pro vodovod - odhad kpl 1 5 000,00 5 000,00

402 Stavební přípomoce, sekání, vrtání, prostupy pro kanalizaci - odhad kpl 1 7 000,00 7 000,00

403 Začištění a úprava nevyužitého prostupu pro kanalizaci nad střechu objektu kpl 1 1 500,00 1 500,00

404 Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště kpl 1 3 500,00 3 500,00

405 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1 5 000,00 5 000,00

406 Zprovoznění zařízení - pisoáry kpl 15 350,00 5 250,00

407 Uzavření přívodu vody do schodišťové části B hod 12 350,00 4 200,00

408 Připojení na stávající rozvody vody (SV, TV, CV) ve schodišťové věži B - odhad kpl 1 3 500,00 3 500,00

409 Připojení na stávající rozvody vody (SV, TV) na chodbě -odhad kpl 1 3 500,00 3 500,00

410 Připojení na stávající kanalizaci (včetně potřebného materiálu - přechodky, těsnění apod.) - odhad kpl 2 3 500,00 7 000,00

411 Proplach a desinfekce vodovodu hod 16 250,00 4 000,00

412 Zkouška těsnosti vodovodu hod 16 250,00 4 000,00

413 Zkouška těsnosti kanalizace hod 16 250,00 4 000,00

Mezisoučet 1,00 77 450,00

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava
(u neceníkové 

položky 
nevyplněno)

Náklady z rozpočtu 144 145,00

1 Zdroj tepla 98 583,00

1.1
Deskové otopné těleso; rozměr 600x700mm; typ 20-060070-
50 vč. uchycení

ks 1,000 2 475,00 2 475,00

1.2
Deskové otopné těleso; rozměr 600x800mm; typ 20-060080-
50 vč. uchycení

ks 6,000 2 654,00 15 924,00

1.3
Deskové otopné těleso; rozměr 600x1000mm; typ 20-060100-
50 vč. uchycení

ks 2,000 2 986,00 5 972,00

1.4
Deskové otopné těleso; rozměr 600x1200mm; typ 20-060120-
50 vč. uchycení

ks 3,000 3 351,00 10 053,00

1.5
Ventil pro připojení otopného tělesa; přímý; DN 15; Kvs= 
0,67 m3/hod

ks 12,000 504,00 6 048,00

1.6
Šroubení pro připojení otopného tělesa; přímý; DN 15; Kvs = 
1,48 m3/hod

ks 12,000 490,50 5 886,00

1.7
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1; vč. 
tvarovek a kotvení

bm 35,000 279,00 9 765,00

1.9
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1; vč. 
tvarovek a kotvení

bm 20,000 431,00 8 620,00

1.10
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,0; 
vč. tvarovek a kotvení

bm 10,000 523,00 5 230,00

1.11
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5; 
vč. tvarovek a kotvení

bm 20,000 724,00 14 480,00

1.12 Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 30 mm bm 35,000 84,00 2 940,00

1.14 Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 30 mm bm 20,000 123,00 2 460,00

1.15 Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 30 mm bm 10,000 155,00 1 550,00

1.16 Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 30 mm bm 10,000 168,00 1 680,00

1.17 Jádrové vrtání do stropu, max. průměr 100mm ks 10,000 550,00 5 500,00

Poznámka:

2 Demontáže 7 300,00
2.1 Stávající otopné těleso ks 17,000 150,00 2 550,00

2.2 Stávající rozvod vytápění bm 85,000 50,00 4 250,00

2.3 Ekologická likvidace soubor 1,000 500,00 500,00
Poznámka:

3 Ostatní 38 262,00

3.1 Montáž systému vytápění soubor 1,000 14 162,00 14 162,00

3.2
Napouštění otopného systému vodou po montáži a 
propláchnutí systému

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

IDEOVÝ VÝKAZ VÝMĚR (OCENĚNO)

Renovace stávajícího sociálního zařízení, - Schodišťová věž B -

Belgická č.p. 4852; Jablonec nad Nisou; 466 01

Vytápění 

Výkony distributorů tepla (otopná tělesa, PDL apod.) musejí pokrýt tepelné ztráty místností na 100%, více viz projektová dokumentace. =

Veškeré prvky systému vytápění musí být kompatibilní s materiálem potrubí (měď) viz technická zpráva. =

Výměra a nacenění demontáží byla v projektu provedena odhadem projektanta. Dodavatel musí zjistit přesnou situaci na stavbě a v případě disproporce reality a 
tohoto výkazu kontaktovat investora a upravit svou nabídku. Součástí demontáží je také ekologická likvidace demontovaných částí stávajícího systému.



3.3 Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100) soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

3.4
Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně 
zaregulování systému

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

3.5
Uvedení sytému do provozu odborně způsobilou osobou vč. 
všech vstupních revizí zdroje tepla; zaškolení obsluhy

soubor 1,000 4 600,00 4 600,00

3.6
Izolační závěsy; ocelové pomocné konstrukce; kotvení 
potrubí; doprava; přesun hmot a vedlejší náklady spojené s 
realizací, rezerva

soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

Poznámka:

Potrubí včetně upevnění, ukotvení, rohů, t-kusů a všech armatur musejí být izolovány. =

Stavební přípomoce vč. všech prostupů nejsou součástí dodávky vytápění. =

Prostupy mezi dvěma požárními úseky musejí být realizovány protipožárně - více viz požární zpráva a technická zpráva vytápění. Protipožární ucpávky nejsou 
dodávkou vytápění. =

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. =

Veškeré typy a povrchové úpravy vytápěcích viditelných elementů (např. otopná tělesa) před objednáním odsouhlastit s investorem nebo architektem. =

Skutečné potřeby materiálů budou zohledněny dle požadavků stavby. =

V případě dotazů kontaktujte projektanta. =

Cena včetně dopravy, montáže, přesunu hmot, ekologické likvidace a další. =

Nacenění vytápění je nutné provádět s celým projektem a nikoli jen s výpisem materiálu. =



Akce:   RENOVACE STÁVAJÍCÍHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
  SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ B
  STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
  BELGICKÁ 4582, JABLONEC NAD NISOU

Datum:   1.2020

D.1.4.3 - Elektroinstalace

Kontrolní rozpočet

Materiál

Montáže

Celkem bez DPH 203910,00

Položkový výpis - materiál a montáže
index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena

cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

A1

Kruhové plastové interiérové LED svítidlo řešené pro přisazení ke 
stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z 
translucentního polykarbonátu. Zdroj 18W, 2040lm.

ks 14 650,00 9100,00 200,00 2800,00

A2

Interiérové kruhové LED svítidlo pro vestavní do SDK nebo 
rastrových podhledů se základnou z opalizovaného PMMA. Zdroj 
15W, 1530lm.

ks 23 750,00 17250,00 200,00 4600,00

N1

Plastové LED svítidlo s krytím IP42 určené pro nouzové osvětlení. 
Difuzor z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se 
směrem úniku, vybaveno autestem. Zdroj 1W, 80lm. Doba 
autonomnosti min 1 hodina. ks 12 680,00 8160,00 200,00 2400,00

1

Hotelový pistolový fén 1200W, v bílé barvě. Připojení na el. 
Rozvody řešeno svorkovnící v jeho základně.

ks 1 1600,00 1600,00 200,00 200,00

2

Nástěnný ventilátor se zpožděnými a automaticky zavíranými 
lamelami pro oazení na potrubí o průměru 150 mm. Příkon 
25W/230V, krytá IPx4. 

ks 1 800,00 800,00 200,00 200,00

3 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 6 250,00 1500,00 50,00 300,00

4 Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA ks 1 295,00 295,00 50,00 50,00

5 Úprava krycí masky rozvaděče ks 4 245,00 980,00

6 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 4 500,00 2000,00

7
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do
dutých stěn i pod omítku)

ks 12 40,00 480,00 80,00 960,00

118830,00

85080,00

203910,00



8
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm,
universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a
odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.

ks 26 80,00 2080,00 90,00 2340,00

9 Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 ks 20 1800,00 36000,00 200,00 4000,00

10 Infrapasivní automatiký spínač 180 stupňů IP44 ks 1 1400,00 1400,00 200,00 200,00

11
Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc
imobilní

ks 3 1500,00 4500,00 100,00 300,00

12
Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc 
imobilní

ks 3 1500,00 4500,00 100,00 300,00

13
Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc
imobilní

ks 3 1000,00 3000,00 150,00 450,00

14 Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní ks 3 1800,00 5400,00 150,00 450,00

15 Ventilátorové relé ks 1 300,00 300,00 50,00 50,00

16 Nástěnný ventilátor 150mm, 25W/230V ks 1 800,00 800,00 200,00 200,00

17 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 520 12,00 6240,00 20,00 10400,00

18 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 25 18,00 450,00 20,00 500,00

19 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 115 24,00 2760,00 20,00 2300,00

20 Kabel JYTY 7x1 m 90 18,00 1620,00 20,00 1800,00

21
Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s
hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² 

ks 50 12,00 600,00 15,00 750,00

22
Elektroinstalační kanál 40x20, barva bílá s víkem včetně
koncových a tvarových prvků

m 48 50,00 2400,00 80,00 3840,00

23
Elektroinstalační kanál 20x20, barva bílá s víkem včetně
koncových a tvarových prvků

m 64 40,00 2560,00 80,00 5120,00

24 Trubka se střední mechanickou odolností 1423 m 16 25,00 400,00 35,00 560,00

25 Sádra elektroinstalační kq 12 50,00 600,00 50,00 600,00

26 Izolační páska ks 2 30,00 60,00 30,00 60,00

27 Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks ks 2 20,00 40,00 20,00 40,00

28 Stahovací pásek 2,6mm/200 ks 1 20,00 20,00 20,00 20,00

29 Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 ks 25 15,00 375,00 15,00 375,00

30 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 ks 25 20,00 500,00 15,00 375,00

31 Hmoždinka HM8 + vrut ks 160 6,50 1040,00 6,00 960,00

32
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm
včetně úklidu sutě

m 58 50,00 2900,00

33
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do
3cm, včetně materiálu

m 58 50,00 2900,00

34
Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici
pr.68mm včetně úklidu a likvidace  sutě

ks 38 50,00 1900,00

35 Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. ks 13 300,00 3900,00

36
Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně
úklidu a likvidace  sutě.

ks 1 500,00 500,00

37 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 7 100,00 700,00

38 Stavební přípomoci ks 1 3500,00 3500,00

39 Drobný pomocný materiál ks 1 2000,00 2000,00 500,00 500,00

40 Demontáž a likvidace stávajících elektroinstalací ks 1 2000,00 2000,00

41 Revize el. zařízení ks 1 3000,00 3000,00

42 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1 2800,00 2800,00

43 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1 5000,00 5000,00

44 Proškolení obsluhy ks 1 1500,00 1500,00

45 Přesun materiálu ks 1 3500,00 3500,00

46 Celkem 118830,00 85080,00



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa


