

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení Územní studie veřejných prostranství ORP Neratovice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Loca Plan s.r.o.

Sídlo: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4

IČ: 05594189

Zastoupená: Ing.arch. Ondřejem Duchanem a Ing.arch. Kryštofem Kreisingerem, jednatelem (dále jen „Zhotovitel“)

a

2. Město Neratovice

Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

IČ: 00237108

DIČ: CZ00237108

Zastoupené starostkou: Mgr. Lenkou Mrzílkovou (dále jen „Objednatel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 4409 (Ing. arch. Kryštof Kreisinger) a 4500 (Ing.arch. Ondřej Duchan). Zhotovitel vykonává činnost architekta na základě živnostenského oprávnění.

2. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je vypracování návrhu územních studií veřejných prostranství v ORP Neratovice.

3. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

3.1 **Dokumentací** veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem II. této Smlouvy předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli;

3.2 **Celkovou cenou** cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

3.3 **ORP Neratovice** obec s rozšířenou působností Neratovice;

3.4 **Podklady** dokumenty, které má v souladu s článkem VI. předat Objednatel Zhotoviteli za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešle zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

3.5 **Závaznou technickou normou** technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

3.6 **Čistopisem** konečné znění územního studie.

3.7 **Zadávací dokumentace** dokument vydaný Objednatel v září 2016

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu se zadávací dokumentací a Objednatelovými požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony popsané v bodech II.2 až II.4 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Celkovou cenu dle článku IV. této Smlouvy. Dokumentace se skládá z jednotlivých dílčích plnění - územních studií, která se Zhotovitel zavazuje Objednateli vypracovat a odevzdávat průběžně v souladu s časovým harmonogramem daným Přílohou č. 1 a objednatel se zavazuje za tato dílčí plnění Zhotoviteli zaplatit dílčí cenu z Celkové ceny v souladu s postupem předvídaným čl. V. bodem 1. smlouvy (viz i bod 4 níže).

1.1 Předmětem Smlouvy a obsahem Dokumentace jsou územní studie definované Zadávací dokumentací a uvedené v Příloze č.1 této Smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace (u každé územní studie) je následující:

2.1 Textová část

2.2 Grafická část, skládající se z hlavního výkresu v měřítku 1:500 a výkresu širších vztahů v měřítku 1:5000. Podkladem pro grafickou část bude katastrální mapa, nebude-li formou dodatku k této smlouvě dohodnuto jinak.

3. Průběh zpracování každé územní studie a souvisejících úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

2.1 Příprava územní studie, její zadání a formulace požadavků pořizovatele

2.2 Návrh územní studie

2.3 Projednání územní studie s pořizovatelem

2.4 Zpracování požadavků pořizovatele

2.5 Schválení územní studie pořizovatelem

2.6 Vydání čistopisu územní studie

4. Dokumentace zpracovaná dle této Smlouvy bude vyhotovena a předána dle požadavků stanovených v Zadávací dokumentaci a dále za podmínek uvedených v této Smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na termínech plnění jednotlivých územních studií, které jsou uvedené v harmonogramu příloze č.1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Všechny územní studie budou zpracovány do 14 měsíců ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Objednateli a současného předání Podkladů Zhotoviteli Objednatelem. Místem plnění zakázky je sídlo Zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Objednatel je povinen danou část plnění od Zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Objednatel Dokumentaci od Zhotovitele, považuje se Dokumentace za převzatou bez výhrad okamžikem jejího prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ji Objednatel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednatel nejpozději do 10

pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil.

4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost, nebo z důvodu vyšší moci.

5. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. To neplatí, pokud Zhotovitel nebude mít k dispozici geodetické podklady, případně další studie, posudky a další podklady dle čl. IV bodu 3 Smlouvy, které budou zásadní pro správné a úplné provedení Dokumentace, jestliže tyto bude povinen předložit Objednateli. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV. Cena

1. Celková cena za dílo je souhrnem cen za jednotlivá dílčí plnění za územní studie. Ceny za jednotlivá dílčí plnění - územní studie - jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Celková cena nezahrnuje DPH. V případě, že se Zhotovitel v průběhu plnění stane plátcem DPH, bude Celková cena navýšena způsobem dle bodu 4 tohoto článku.

2. V Celkové ceně je zahrnuta účast Zhotovitele na společných jednáních dle čl.II.3. Celková cena zahrnuje všechny náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci této Smlouvy.

3. V Celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na pořízení geodetického zaměření výškopisu a polohopisu, ani na případné další studie, posudky a podklady. Dle zadávací dokumentace se nepředpokládá potřeba pořízení těchto podkladů. Případné pořízení těchto dodatečných podkladů bude řešeno formou písemného dodatku k této Smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami. V případě, že Zhotovitel nebude mít k dispozici tyto podklady, které budou pro zpracování Dokumentace zásadní, neodpovídá Objednateli za vady dle čl. VII Smlouvy a není v prodlení s plněním jednotlivých územních studií dle harmonogramu uvedeném v Příloze 1 této Smlouvy.

4. Zhotovitel není v době podpisu smlouvy plátcem DPH. Stane-li se zhotovitel v průběhu plnění plátcem DPH, doloží objednateli tuto skutečnost potvrzením od příslušného finančního úřadu s vyznačením dne, od které se stal plátcem DPH; tento den bude rozhodný pro právo zhotovitele, navýšit Cenu za Dokumentaci o částku rovnající se poměrné částce odpovídající zákonné sazbě této daně. V případě, že předmětnou skutečnost Zhotovitel Objednateli nedoloží, nebude celková cena o zákonný odvod DPH navýšena.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za každé dílčí plnění - územní studie bude Objednatelům Zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:

100 % ceny po odevzdání čistopisu a předložení vystavené faktury v souladu s podmínkami danými touto smlouvou.

Objednatel může na výslovnou žádost zhotovitele poskytnout tomuto zálohu v maximální výši 50 % ceny dílčího plnění.

2. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem bude 30 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu meu@neratovice.cz a doporučeně poštou na adresu sídla Objednatel. V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenu dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

3. Podkladem pro vystavení faktury bude protokol o předání a převzetí čistopisu studií stvrzený oběma smluvními stranami. Každá faktura musí být označena číslem projektu.

4. Objednatel je oprávněn, odmítnout uhradit předloženou fakturu, jestliže dílčí plnění nebude řádně a včas Zhotovitelem předáno bez vad a nedodělků, resp. pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla, které Objednatel tomuto vytkne v protokolu při převzetí díla, nebo vytkne-li je ve lhůtě pro úhradu faktury. Nastane-li předvídaná situace, není Objednatel v prodlení se splněním svého peněžního dluhu a Zhotovitel nemá nárok na úhradu úroků z prodlení z fakturované ceny.

5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a předá vstupní údaje a Podklady, kterými disponuje, a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

3. Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Zhotoviteli následující Podklady:

- 3.1 katastrální mapa pro řešené území ve formátu dwg. a pdf s vymezením řešeného území,
- 3.2 dosud zpracované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
- 3.3 informace o dalších Podkladech, které mají být do územní studie zapracovány, pokud takové existují – např. dokumentace k technické vybavenosti apod.

4. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 2 týdnů od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem vyhotovení a předání příslušné dokumentace, pokud nedojde k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelem uplatněné připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami, nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti.

7. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat a uchovávat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě a je v souladu se zadáním územní studie.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dokumentace v době jejího předání Objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil, a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

4. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

5. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od předání Čistopisu.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
- b) přiměřenou slevu z Celkové ceny.

7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

8. Výše uvedené odstavce tohoto čl. VII. platí i pro jednotlivá dílčí plnění Dokumentace zhotovitelem objednateli předávaná v souladu s harmonogramem daným Přílohu č. 1.

VIII. Sankce

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na územní studii, nejvýše však 50% z Celkové ceny dané územní studie.

2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny díla, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však 50% z Celkové ceny bez DPH dané územní studie

3. Je-li Objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti, jak je tato definován v článku VI. 2 této Smlouvy, a Zhotovitel z tohoto důvodu nemůže pokračovat v provádění díla, nebo pokud Objednatel Zhotoviteli oznámí přerušování díla této Smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady s plněním zakázky v rámci příslušné územní studie, v níž k uvedené skutečnosti došlo.

IX. Doba trvání a možnost ukončení

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

- a) bezdůvodné prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této Smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
- b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dní,
- c) prodlení Zhotovitele s předáním Dokumentace nebo jejího dílčího plnění - územní studie dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy po dobu delší než 30 dní. To neplatí, pokud k prodlení Zhotovitele s předáním Dokumentace nebo jejího dílčího plnění došlo z důvodů na straně Objednatele.

2. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržování takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy i v případě, že mu nebude přidělena dotace na předmět plnění. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z výše uvedených důvodů má Zhotovitel nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů a plnění již poskytnutých Objednateli dle této Smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo.
4. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejímu podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

Popis této smlouvy schválila rada města Neratovice dne 25.01.2017 usnesením č. RM/02/48/17.

v Neratovicích dne 10.2.2017

Objednatel:

Město Neratovice
Mgr. Lenka Mrzílková, starosta

Zhotovitel:

Loca Plan s.r.o.
Ing.arch. Kryštof Kreisinger, jednatel

Loca Plan s.r.o.

Ing.arch. Ondřej Duchan, jednatel

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 2 – Seznam osob podílejících se na zakázce

Příloha č. 3 – Usnesení rady města Neratovice o podpisu této smlouvy

PŘÍLOHA Č.2

SEZNAM OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA ZAKÁZCE

Architekti

Ing. arch. Ondřej Duchan

autorizovaný architekt ČKA 4500
jednatel společnosti Loca Plan s.r.o.

tel.: +422 [REDACTED]

email: duchan@locaplan.cz

Ing. arch. Kryštof Kreisinger

autorizovaný architekt ČKA 4409
jednatel společnosti Loca Plan s.r.o.

tel.: +422 [REDACTED]

email: kreisinger@locaplan.cz

Ing. arch. Jakub Chobotský

autorizovaný architekt ČKA 4501
jednatel společnosti Loca Plan s.r.o.

tel.: +422 [REDACTED]

email: chobotsky@locaplan.cz

Ing. Jan Pavliš

stavební inženýr
jednatel společnosti Loca Plan s.r.o.

tel.: +422 [REDACTED]

email: pavlis@locaplan.cz

Ing. arch. Hana Hrudová

architekt

Petr Schejbal

specialista GIS

Zeleň a krajina

Ing. arch. Lucie Galiová

architekt a zahradní architekt

Dopravní řešení

Ing. Michal David

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 0011212

**Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2017
konané dne 25. ledna 2017**

Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc

Za MěÚ: Ing. Svoboda

Omluven: Ing. Hrodek

Jednání rady města bylo přítomno při zahájení 6 členů rady města.
Tímto bylo zasedání rady města schopno usnášet se ve všech bodech programu.

Zasedání rady města zahájila a dále řídila starostka Mgr. Lenka Mrzílková

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města po stažení bodu č. 56 schválila program jednání rady města dne 25. ledna 2017.

Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

2. Kontrola usnesení, úkolů

Zápis o jednání RM:

Kontrola úkolů byla provedena, rada města bere na vědomí kontrolu úkolů.

Rada města vzala na vědomí zápis RM č. 01 ze dne 11. 01. 2017 bez námitek.

3. RM/02/01/17 – Doplnění rozpočtových pravidel pro rok 2017

Zápis o jednání RM:

Rada města bere na vědomí návrh doplnění rozpočtových pravidel pro rok 2017 a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva.

4. RM/02/02/17 – Žádost Mateřské školy Harmonie o úpravu rozpočtu (2017)

Zápis o jednání RM:

Rada města bere na vědomí žádost o změnu rozpočtu Mateřské školy Harmonie a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva.

5. RM/02/03/17 – Ceník pro kopírování, tisk, laminování a scanování

Usnesení:

Rada města schvaluje ceník pro kopírování, tisk, laminování a scanování dle přílohy.

Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

Usnesení:

Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 33, v č. p. 678, o velikosti 1+1, I. kat., v ul. Školní paní K. J. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok.

Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

47. RM/02/45/17 – Byt č. 319, v č. p. 1021, o vel. 2+kk I. kat., v ul. Kojetická

Usnesení:

Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 319, v č. p. 1021, o velikosti 2+kk, I. kat., v ul. Kojetická paní M. K. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok.

Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

48. RM/02/46/17 – Byt č. 514, v č. p. 1021, o vel. 2+kk I. kat., v ul. Kojetická

Usnesení:

Rada města schvaluje novou nájemnici do městského bytu č. 514, v č. p. 1021, o velikosti 2+kk, I. kat., v ul. Kojetická paní O. H. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok.

Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

49. RM/02/47/17 – Byt č. 25, v č. p. 670, o vel. 1+1 I. kat., v ul. Školní

Usnesení:

Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 25, v č. p. 670, o velikosti 1+1, I. kat., v ul. Školní paní V. L. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok.

Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

50. RM/02/48/17 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Zpracování územní studie veřejných prostranství pro vybrané obce v ORP Neratovice

Usnesení:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na zpracování územní studie veřejných prostranství pro vybrané obce v ORP Neratovice s uchazečem Loca Plan s. r. o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, IČ: 05594189, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější a splňující všechna kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku, za podmínky možnosti odstoupení od smlouvy v případě nepřidělení dotace IROP. Cena zakázky je ve výši 1 149 500 Kč včetně DPH.

Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

51. RM/02/49/17 – Návrh na odpis pohledávky po zemřelé D. J., v celkové výši 2.446 Kč na bytě č. 76 v ulici náměstí Republiky 400

Usnesení:

Rada města schvaluje návrh na odpis pohledávky po zemřelé D. J., v celkové výši 2.446 Kč (pouze jistina) na bytě č. 76 v ulici náměstí Republiky 400.

Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

52. RM/02/50/17 – Návrh na odpis pohledávky po zemřelé N.H., v celkové výši 21.387 Kč na bytě č. 1 v ulici Vančurova 694

Usnesení:

Různé č. 2 Zasláný podnět - návrh na doplnění OZV města Neratovice č. 4/2016

Zápis o jednání RM:

Rada města bere zasláný podnět - návrh na doplnění OZV města Neratovice č.4/2016 na vědomí a postupuje na jednání zastupitelstva města.

Závěr, informace

Jednání rady města ukončila starostka Mgr. Lenka Mrzílková

Podpisy:

Ing. Vlastimil Dominik
Bc. Markéta Rajchertová

Předsedající: starostka Mgr. Lenka Mrzílková

Zápis pořízen dne: 26. ledna 2017

