
SMLOUVA O DÍLO
Č. KRPE-87370-1/ČJ-2020-1700MN

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také smlouva)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: jUDr. Bohumilem Šálkem, vedoucím OSNM
lČ: 72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710
Telefon, e-mail:
(dále také ,,objednatel")

Zhotovitel:
Název: Mgr. Rostislav Bittner
Sídlo: Ve Lhotkách 873, 530 03 Pardubice
lČ: 09393145
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: MONETA MONEY bank
Číslo účtu: 235101500/0600
Telefon, e-mail:
(dále také ,,zhotovitel")

2. PŘEDMĚT DÍLA

2,1 Předmětem díla je vypracováni projektového záměru (dle Přílohy Č.1) a studie proveditelnosti
(dle Přílohy Č.2) pro podání žádosti o podporu z programu IROP 2014 - 2020, SC 6.1 - Aktivita
IZS, na akci ,,Zodolnění areálu Územního odboru Svitavy", na adrese Purkyňova Cp. 1907,
Svitavy, vycházející ze stavební akce kompletní rekonstrukce elektroinstalace v tomto areálu, a
to jak silnoproudu a slaboproudu, tak výměny záložnlho zdroje (dále jen ,,předmět díla").

2,2 projektový záměr by měl obsahovat všechny předpokládané náležitosti, tj, základní informace
o projektu, cíle projektu, výstupy projektu, rizika projektu, očekávané přínosy projektu a
rozpočet projektu,

2.3 Studie proveditelnosti bude splňovat náležitosti stanovené dle SC 6.1 AKTIVITA IZS, program
IROP 2014 - 2020. Studie proveditelnosti (vzhledem k aktuálně nespecifikovaným kritériím a
podmínkám) bude vycházet z platných obecných podmínek a specifických podmínek
z předešlých výzev č. 27, hlavně výzvy č. 36 (viz Příloha Č.2),

2.4 Zhotovitel zajistí na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání
zhotoveného díla objednateli a objednatel zajistí úhradu zhotoviteli za řádně a včas
dokončené a předané dílo.

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY

3.1 Při vypracování předmětu díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy
upravujícími danou oblast, ujednání smlouvy o dílo a bude přihlížet k vyjádřením odborných



služeb objednatele směřujlcích k co nejúplnějšímu naplnění předmětu díla s tím, že Studie
proveditelnosti, bude zpracovávaná, dle aktuálních podmínek, které jsou známy a zřejmé.
Pokud by byla vyhlášená výzva na SC 6.1 - Aktivita IZS do 15.01,2021, resp. budou zřejmé
její přesné podmínky, bude Studie proveditelnosti patřičně upravena, Pokud budou podmínky
zveřejněny po tomto termínu, musí dojít k případné úpravě struktury a požadavků Studie
Provedite|nosti na základě písemně odsouhlasených dodatků k této smlouvě.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s realizací jeho předmětu díla probíhá i zpracování
projektové dokumentace na realizaci díla kompletní rekonstrukce elektroinstalace v areálu
Územního odboru Svitavy, Purkyňova 1907, Svitavy, a to jak silnoproudu a slaboproudu, tak
výměny záložního zdroje, kterou zpracovává firma ELEKTRO SYCHRA, spol. s r,o,,
jilemnického 233, 562 01 Ústí nad or|jcl, se kterou bude nezbytné spolupracovat při realizaci
jeho předmětu díla s tím, že návrh projektové dokumentace VC položkového rozpočtu dle
požadavků IROP bude doložena zhotoviteli nejpozději do 15.01.2021.

3.3 V průběhu provádění prací na předmětu díla dle této smlouvy svolá objednatel po dohodě se
zhotovitelem za účelem připomínkovánÍ návrhu řešení a rozpracovaní jednotlivých částí
předmětu díla (tzv. pracovní výbor) za účasti zástupců odborných pracovišť' objednatele a
budoucího uživatele k připomínkovánÍ, ověřeni a odsouhlasení.

3.4 Objednatel předá zhotoviteli připomínky odborných služeb objednatele k předmětu díla pro
zapracování vždy v den jednání, nejpozději do tří dnů po projednáni.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Termín ukončení plnění: nejpozději do 28. února 2021.
4.2 Práce se považují za zahájené dnem podpisu smlouvy.
4.3 Termíny plnění je možné zkrátit po oboustranné písemné domluvě, nesmí však dojít ke

zhoršení kvality nebo rozsahu díla,
4.4 Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516,

530 48 Pardubice.
4.5 Místo dodání: Krajské ředitelstvI policie Pardubického kraje, Oddělení správy nemovitého

majetku, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.
4.6 Předmět díla převezme od zhotovitele v dohodnutém pracovním dnu a čase zástupce

objednatele jUDr. Bohumil Šálek.
Předání předmětu díla bude potvrzeno na předávacím protokolu zástupci obou stran.

5. CENA DÍLA

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla je ujednána dohodou smluvních stran v KČ, s uvedením na
max. dvě desetinná místa, jako cena nejvýše přípustná, takto:
cena celkem 70.000,00 KČ
zhotovitel není plátce DPH.

5.2 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

6, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za řádně předaný předmět díla
specifikovaný v čI. 2., 3. a 5. této smlouvy.

6.2 Cena díla bude uhrazena po předání díla dle této smlouvy na základě faktury zhotovitele
doručené objednateli,

6.3 Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dlb,
název akce, cenu bez DPH, vyčís|ení DPH a cenu včetně DPH,

6.4 Splatnost faktury bude 21 dnů od data jejich doručeni objednateli a platba bude uskutečněna
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

2



6.5 Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné fakturované částky z
účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.6 Objednatel není v prodlenl, jestliže uhradí fakturu do 21 dní po jejich obdržení, i když je to po
termínu, který je uveden jako den splatnosti.

6,7 Zálohové platby nebudou zhotoviteli poskytovány.

7. SANKCE Z PRODLENÍ

7.1 V případě prodlení s dokončením díla bude objednatelem uplatněna na zhotoviteli smluvní
pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury uplatni zhotovitel úrok z prodlenI ve výši
0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

8, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

8.1 Zhotovitel odpovldá za to, že předmět díla bude mít obsah a vlastnosti obvyklé pro dané
dokumenty sloužícl pro podáni žádosti o podporu z programu IROP 2014 - 2020, SC 6,1 -
Aktivita IZS dle Přílohy Č.2 této smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen neprodleně bezplatně odstranit vadu předaného předmětu díla a to
nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace objednatelem, V případě, že zhotovitel vadu
v uvedené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05%
z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den ode dne doručení oprávněné
reklamace,

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9,1 Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v
souladu s § 2001 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9,2 Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušení smlouvy považuje:

- prodlenl zhotovitele s dokončením a předáním díla podle ČI. 3. této smlouvy delší 15 dnů,
- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
- vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezujÍcÍ užití díla.

9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního
nebo insolvenčního řízení proti zhotoviteli,

9,4 Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v
nabídce v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízenI nebo zhotovitel bez zv|áštního důvodu
nedodržuje terminy plnění.

9,5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dňo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o
dílo vyplývajídch, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

9.6 Nesouhlad4i jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést
novaci smlouvy, jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy
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nepovažují.
10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

11.2 Tato smlouva o dílo je tvořena 4 stranami textu a 20 stran Příloh, níže uvedenými přílohami a
je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a
jeden zhotovitel.

11.3 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
11.4 Obě smluvní strany prohlašuji, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a Příloh č, 1

a 2 a že ji uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

Nedllnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha Č.1 - projektový záměr
- Příloha Č.2 - Studie proveditelnosti dle 36,výzvy IROP

. I,)")-V Pardubicich dne
V Pardubicích dne 4 '42. 2czl D
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Příloha č. 3
k PMV Č. 21/2018

ZADEJTE NÁZEV ORGANlZAČNĹ SLOŽKY

projektový záměr
[Zadejte název projektu]
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1. Základní informace o projektu

1.1. Identifikační údaje projektu
Uveďte název projektu: název organizačnlho celku/článku (odboru, oddělenl, organizace), jež projektový záměr předkládá; titul, jméno
a příjmení nominovaného ředitele projektu; e-mallovou adresu a telefonní čIslo nominovaného ředitele projektu,

Název projektu:
Organizační

celek/článek:
Nominovaný ředitel

projektu:
Kontaktní údaje:

1.2. |dentifikačnľ údaje žadatele o finanční podporu
Uved'te název žadatele o flnančnl podporu; sldlo; identifikační číslo; titul, jméno a přijmenf statutárního zástupce žadatele; titul, jméno
a přljmenl kontaktní osoby žadatele.

Název žadatele:
Sídlo žadatele:

IČO:

Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:

1.3. Základní údaje
Uved'te předpokládané zahájeni a ukončeni projektu ve formátu měsíc/rok.

Předpokládané
zahájení projektu

(MM/RRRR):

Předpokládané ukončeni
projektu (MM/RRRR):

Uveďte předmět projektu; odůvodnění potřebnosti projektu; návaznost na strategii (resp, strategické cÍle) resortu Ministerstva vnitra;
zdroje financování projektu; název operačního programu, ze kterého bude projekt financován (položky označené * se vyplňU]Ĺ pouze
u projektů spoluflnancovaných z evropských strukturálních a investičnlch fondů); povinnou dobu udržitelnosti výstupů projektu;
skulečnost, zda projekt obsahuje investice, ve formátu ANO/NE,

Předmět projektu:

Odůvodnění
potřebnosti projektu:

Návaznost na strategii
(strategické cÍle):

zdroje financování:

Operační program:
- specifický cÍl':

- prioritní osa*:
- číslo výzvy*:

Doba udržitelnosti:
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Projekt obsahuje
investice (ANO/NE):

2. Cíle projektu
Uveďte cíle projektu; stručný popis způsobu jejich dosažení a měření cIk.

Č. Cíl projektu Způsob_dosažení a měření cíle

3. Mon itorovaci indikátory
Uved'te monitorovací indikátory, jejich výchozí a cllový slav,

Č, Indikátor výchozí stav cílový stav

4. výstupy projektu
Uved'te výstupy projektu včetně jejich stručného popisu,

č, výstup projektu Popis výstupu

5. Rizika, omezení a předpoklady úspěšnosti projektu

5.1. Rizika projektu
Uvedie hlavní rizika projektu, stručný popis způsobu snlženl jejich dopadu/elhninace a jejich ohodnocenl (na škále 1 - 3, kdy 1 značí
běžné riziko, 2 značl závažné riziko a 3 značí kllčové riziko).

Č Riziko Způsob snížení dopadu/eliminace rizika Oh::::,cení
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5.2. Omezení projektu
Uvedie omezeni, která mohou projekt provázet.

Organizační o m ezení:
SouvisejÍcÍ legislativa:

Technologická
omezení:

Ostatní omeze ní:

Č. Přínos projektu Způsob měřeni přínosu

6. Očekávané přínosy projektu
Uvedie očekávané přínosy projektu včetně stručného popIsu způsobu jejich měřeni.

7. Rozpočet projektu

20xX 20xx+1 20xX+2 20xX+3 Celkem

j. Způsobilé náklady celkem*:

|.1. Způsobilé přímé náklady celkem
v tom investiční náklady celkem

-ztoho podílSR
- z toho podíl EU

v tom neinvestičnl náklady celkem
-ztoho podllSR
- z toho podíl EU

v tom osobní náklady celkem
-ztoho podíl SR
- z toho podíl EU

1.11. Způsobilé nepřímé náklady
celkem
v tom investiční náklady celkem
-z toho podíl SR . ---- ! )-- - --- -—-J ---- - -
-z toho podíl EU

. b

v tom neinvestiční náklady celkem
-z toho podíl SR
- z toho podíl EU

t---' --- '-'"-—v tom osobní náklady celkem j _ :
- z toho podíl SR , __ , _ : i __ _

7.1. Rozpočet projektu na období realizace
Uveďte rozpočet projektu na období realizace v členění na Investiční, neinvestlčnl a osobní náklady a dále v členění na část
ňnancovanou ze státního rozpočtu a část financovanou z jiriých finančnlch zdrojů (pozor! Neinvestiční náklady neobsahljl[ náklady
osobní, osobní náklady se uvádí zvlášť). Všechny částky uvádějte v tisfclch KČ včetrE DPH.
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-z toho podíl EU
ll, Nezpůsobilé náklady primární
celkem
v tom investiční náklady
v tom neinvestiční náklady
v tom osobní náklady
Celkem plánované náklady
způsobilé a nezpůsobilé primární
(1.+11.)

* lnvesUční a neinvestiční náklady nezpůsobilé primární jsou náklady, se kterými je uvažováno již na začátku projektu,

7.1.1. zdroj financování výdajů čerpaných před schválením projektu
Uvedie, zda má reallzátor projektu vlastní rozpočtové zdroje na výdaje čerpané před schválenlm projektu, ČI zda o ně bude žádat.

Vlastni neúčelový rozpočet (ANO/NE)

Požadavek na přidělení prostředků (částka)

7.2. Rozpočet projektu na období udržitelnosti
Uveďte rozpočet projektu na období udržitelnostl v členění na Investiční, neinvesllčnl a osobní náklady (POZORI Neinvestiční výdaje
neobsahuji osobní náklady, osobní náklady se uvádl zvlášť), Všechny částky uvádějte v tlsíclch Kč včetně DPH.

20XX 20XX+1 20XX+2 20xx+3 20XX+4 20XX+5 Celkem

lnvestični náklady:
Neinvestiční

náklady:

Osobní náklady:
Celkem:

8. projektový tým
Uveďte potřebné role projektového týmu; pracovnUslužební poměr; úvazek na projektu (v závislosti na formě pracovního/služebnfho
poměru); počet měsíců na projektu; zda je projektovou roll možné hradit z rozpočtu projektu; platovou fřldu; zda daná role vyžaduje
vznik nového systemizovaného pracovnlho/služebnlho místa (,,SPM/SSM") - ve formátu ANO/NE.

. · Počet Hrazeno . NovéPracovní/s|uzebnÍ Uvazek na V PlatovaRole V . mesicu na z rozpočtu SPM/SSM
pomer projektu . . třídaprojektu projektu {ANO/NE)

Ředitel
projektu
projektový
manažer
Finanční
manažer
věcný gestor
projektu
Administrátor
projektu

9. časový harmonogram realizace projektu
Uveďte číslo etapy/klíčové aktivity; název a stručný popis dané efapy/kllčové aktivity; datum zahájení a datum ukončení
etapy/kllčové aktivity ve formátu měslc/rok.

Číslo
etapy/KA

Datum zahájení Datum ukončeníEtapa/KA (MM/RRRR) (MM/RRRR)
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10. Udržitelnost výstupů projektu
10.1. ldentifikační údaje subjektů vystupujIcích v období udržitelnosti výstupů

projektu
Uved'te název útvaru, který bude provozovatelem výstupů projektu.

Provozovatel výstupů
projektu:

Správce výstupů
projektu:

Uživatelé výstupů
projektu:

10,2. Popis způsobu udržení výstupů projektu
Uveďte stručný popis způsobu, jakým budou výstupy projektu udrženy.
Uveďte, zda výstupy projektu a jejich implementace do organizace vyžaduje změnu nastavení vnilřnlho prostředl organizace a všech
vazeb (inlernl akly řlzenľ, školenl, metodiky apod.).

10.3. Personální požadavky na období udržitelnosti výstupů projektu
Uvedie potřebné pozIce pro obdobl udržitelnosti výstupů projektu; pracovní/služebn( poměr; platovou třídu; zda daná pozice vyžaduje
vznik nového systemizovaného pracovnfho/sluZebnĹho mlsta (,,SPM/SSM") - ve formátu ANO/NE.

Nové
Pozice PracovnUslužební poměr Platová třída SPM/SSM

(ANO/NE)

11. Další údaje

11.1. Bezpečnostní požadavky
Uved'te bezpečnoslnl požadavky projektu,

11.2. Další
Uvedie cIlové skupiny projeklu; požadavky na součinnost s jinými útvary/orgány, Uveďte, jak projekt souvisí a případně závisí
na ostatních dokončer)ých/nedokončených projektech resortu MV nebo i jiných resortů.

Cílové skupiny:
Požadavky na

součinnost:
Vazby na ostatní

projekty:
Ostatní:
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12. Schvalovací doložka
Uvedie titul, jméno a přljmenl předkladatele projektu (vedoucího zaměstnance věcně příslušného útva(u).

Předkladatel
projektu:

Podpis předkladatele
projektu:

Vyplňte datum podánl projektového záměru

Datum podání
projektového

záměru:

13. Přílohy
Uveďte název přllohy a počet stran.

Č, Název přílohy Počet stran

1 Příloha pro projekt ict služeb



,' ", EVROPSKÁ UNIE , MINISTERSTVO
R PRO MÍSTNÍ· · Evropsky fond pro mgbnálnl rozvoj'á ,J lntegrovaM regIonálnl opmčnl program ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 1.3

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 36

PŘÍLOHA Č. 7

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PLATNOST OD 16. 11. 2016

Strana 1 z 13



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
Integrovaný reglonálnl operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. OBSAH

1,

2.

3,

4.

5.

6.

7,

8,

9.

10,

11,

12,

13.

14,

15,

16,

17.

OBSAH 2

ÚVODNI|NFORMACE 3

ZÁKLADNĹINFORMACE O ŽADATELI 3

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU AJEHO SOULAD S PROGRAMEM 3

PODROBNÝ POPIS PROjEKTU 4

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 5

MANAGEMENT PROJEKTU A ŘĹZENĹLIDSKÝCH ZDROJŮ 5

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 5

DLOUHODOBÝ MAJETEK 5

VÝSTUPY PROJEKTU 6

PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 6

FINANČNĹANALÝZA 8

ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 9

VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 9

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 10

ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU 10

EXTERNÍ EFEKTY SOClOEKONOMICKÉ ANALÝZY 13

Strana 2 z 13



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro reglonálni rozvoj
Integrovaný regionálnl operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. ÚVODNÍ INFORMACE
Obchodníjméno, sídlo, lČ a DIČ
zpracovatele studie proveditelnosti
Členové zpracovatelského týmu, jejich
role a kontakty

Datum vypracováni

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
Obchodní jméno,sldb,lČa DIČ
žadatele
Jméno, přijmenía kontakt na
statutárního zástupce
jméno, přIjmenía kontakt na
kontaktníosobu pro projekt
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve
vztahu ke způsobilým výdajům
projektu (Ano x Ne)

Název projektu

4, CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM
· Místo realizace projektu (viz kapitola 2.8 specifických pravidel pro žadatele a příjemce):

o žadatel v případě obce uvede kategorii jednotky požární ochrany - jednotky SDH
obce a adresu objektu, který je projektem řešen (místo realizace),

q žadatel v případě státní organizace uvede druh jednotky a adresu objektu, který je
projektem řešen (místo realizace) a zásahový obvod jednotky,

o žadatel v případě MV - po|icejnjho prezidia ČR a krajského ředitelství Policie ČR uvede
dislokaci služebny (např. dopravní inspektorát, obvodní oddělení, územní odbor)
a adresu služebny {místo realizace), která je projektem řešena,

o žadatel v případě MV - generálniho ředitelství HZS ČR, HZS kraje a Záchranného
útvaru HZS ČR uvede adresu stanice (niÍsto realizace), která je projektem řešena,

o žadatel v případě kraje jako zřizovatele krajské zdravotnické záchranné služby uvede
adresu základny (místo realizace), která je projektem řešena,

o každý žadatel uvede název obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu
se nachází místo realizace projektu.

· Popis cIlových skupin projektu. výběr z cIlových skupin proved'te dle textu výzvy.
· Popis cIlů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 1.3 IROP,
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· Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované
projekty l investiční akce

5, PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
· Identifikace nemovitostí, dotčených rea|jzací projektu,
· výchozí stav - popis druhu základní složky IZS, počet osob vykonávajÍcÍch službu, druh

a počet techniky a věcných prostředků s|oužÍcÍch v rámci stanice/zbrojnice základni složky
izs, popis výkonu služby. podrobný popis nemovitosti (vnitřní a vnější dispozice nemovitosti,
problémy, nedostatky) doplněný o fotodokumentaci,

· Popis nulové (srovnávací) varianty, jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude
realizován.

· podrobný popis investičnlvarianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován
zIROP):

o Přípravné aktivity vztahujÍcÍ se k předložení projektu, např, zpracování doprovodných
studií, příloh, projektové dokumentace,

o popis realizace hlavních aktivit projektu vsouladu s kapitolou 2,2 specifických
pravidel,

o popis realizace vedlejších aktivit projektu v souladu s kapitolou 2.2 specifických
pravidel,

o popis ukončení realizace projektu, např, kolaudace, uvedeni do provozu,
o konečný stav - podrobný po realizaci projektu.

· Popis souladu projektu na nadřazené strategické a klíčové dokumenty:
o Koncepce ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030,
o Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,
o ,,zajištěni odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného

sytému - Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území,
s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -
2020" v případě je-li žadatelem MV - generální řed itelstvľ HZS ČR, obec, HZS kraje,
záchranný útvar HZS ČR, MV - Policejní prezidium ČR, krajské ředitelstvI Policie ČR
nebo státní organizace zřizujÍcÍ jednotku HZS podniku s územní působností,

o ,,zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného
sytému - Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020" v případě
je-li žadatelem kraj jako zřizovatel zdravotnické záchranné služby.

· časový harmonogram realizace podle etap:
o časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
o termíny zahájenia ukončení realizace projektu

· Identifikace negativních dopadů projektu:
o výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis

a předpokládanI nositelé,
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o návrhy na eliminaci negativních dopadů,
· Návaznost projektu na další aktivity žadatele,

6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

· Zdůvodnění záměru, dobženi potřebnosti projektu zajištění adekvátni odolnosti stanice
základní složky IZS ve vztahu k definovaným rizikům území uvedených v příloze Č, 8
specifických pravidel:

o zdůvodněni potřebnosti staveb a stavebních úprav,
o zdůvodnění potřebnosti vybudování zpevněných a manipu|ačních ploch v areálu

stanice základnísbžky IZS,

o zdůvodnění potřebnosti úprav venkovního prostranství v areálu stanice základni
složky IZS,

o zdůvodněni potřebnosti nákupu budov,
o zdůvodněni potřebnosti pořIzení vybavení staveb,

· Definice oblastI, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována
za prioritní.

· Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cIlovou skupinu.
· Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je doložena potřebnost,

7, MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

· Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podňejicfch se na realizaci projektu - popis
projektového týmu podj|ejÍcĹho se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích
(přípravné, realizačnl, provozní).

8. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

· Technické a technologické aspekty projektu:
o zvolená technologie,
o technické parametry jednotlivých zařízení včetně jejich životnosti,

o stavební připravenost projektu,
o výhody a nevýhody předpokládaných řešeni,

o ovlivnitelná a neovlivnitelná technická rizika,
o nároky na údržbu a nákladnost oprav,
o Žadatelv případě obce uvede popis stavby v návaznosti na normu ČSN 73 5710.

9. DLOUHODOBÝ MAJETEK

· Dlouhodobý investiční majetek, včetně uvedeni vlastnického práva k němu, vstupujlcí do
projektu:

o majetek movitý,
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o majetek nemovitý,
o majetek nehmotný,

· Plán investičních výdajů v realizační a provoznifázi projektu:
o investiční dlouhodobý majetek, např, technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný

majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,

o reinvestice,
o předpokládaná pořizovací hodnota majetku,
c) výdaje na pořízení majetku,
o životnost majetku a stanoveni zůstatkové hodnoty,
o převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané

terminy změn vlastnictví,

o pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn,

10. VÝSTUPY PROJEKTU

· Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
o výstupy projektu,
o průkazné doloženia termín splněnicňů projektu.

· Indikátor:
o stanoveni počáteční a cIlové hodnoty indikátoru,

Kód " " Název výchozí hodnota CIlová hodnota
Počet nových

5 75 01 a modernizovaných Oobjektů s|oužĹcÍch
složkám IZS

· V případě integrovaných operací popis a zdůvodnění případné hodnoty realizace záměru
formou integrované operace, identifikace a popis přínosu realizace integrované operace
1( povzbuzení vnitřního potenciálu a příspěvek k hospodářskému rozvoji regionu.

11. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI
· Technická připravenost:

o majetkoprávnívztahy,
o připravenost projektové dokumentace,
o připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
o výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet termíny)

a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

o popis stavebního řízení - jednotlivé kroky řízení, stav řizenI a výčet terrninů.
V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj
nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.
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o provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce podpory, popis organizačních
a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace
a udržitelnosti.

· Plán zdrojů financování:
o způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištěni

předfinancováni a spo|ufinancování projektu,
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FINANČNÍ ANALÝZA
podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu - u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavni nebo
vedlejší aktivity projektu podle kap. 2.2 specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.
Povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100 000 KČ bez DPH (pokud této částky dosáhnou v součtu
věcně obdobná plněni). Ostatní položky je možné zahrnout do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může být v

celkovém součtu vyšší než 100 000 KČ bez DPH.
Vzor oobžkového rozpočtu projektu:

Celková cena zakód
, . počet Cena .

hl3vnÍ/ved|ejsl výb e rově
položky pol ožka rozpočru MS2014+ položka rozpočtu jednotka , . položku . . . - -, . .jednotek za jednotku . . a kuvrta proje ktu r,zeni c.
MSZQ14+ (způsobilé výdaje)

W

1.1.2 příklad - pořkenídlouhodobého hmotného rr osobníautomobil ks 1 1 200 000,00 KČ 1200 000,00 KČ vedlejší ' 003

· Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu
· Plán cash-flow v provoznifázi projektu v členění po letech:

c provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu
o zdroje financování provozních výdaju.

· Vyhodnocení plánu cash-flow.
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Druh rizika a fáze projektu, ve které Závažnost Pravděpodobnost Předcházení/eHminace
je možné riziko očekávat rizika výskytu/četnost rizika

(l - nejnižší, výskytu rizika {l -
5 - nejvyšší) téměř vyloučená

až 5 - téměř jistá)

Technická rizika

Dodatečné změny požadavků
investora
výběr nekvahtního dodavatele
Nedodržené termínu realizace
Živelné pohromy
zvýšeni cen vstupů
Nekvalitní projektový tým

Finanční rizika
Neobdrženi dotace
Nedostatek finančních prostředků na
předfinancováni a v průběhu
realizace projektu
Právní rizika
Nedodržení pokynů pro zadávániVZ
Nedodržení podmínek IROP
Nedodržení právních norem ČR, EU

Nevyřešené vlastnické vztahy

Provozní rizika
Nedostupná kvalitnl pracovní sIla v
době udržitelnosti
Nenaplnění partnerských,
dodavatelsko-odběratelských smluv
Nedodrženlindikátorů
Nedostatek finančních prostředků v
provo zni fá ži p rojektu

13. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK
Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvoli rizika podle podmínek svého projektu a může
doplnit další.

14. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA
projekt nesmí mít negativnÍv|iv na nás|edujÍcÍ horizontální principy:

· podpora rovných příležitostía nediskriminace,
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· podpora rovnosti mezi muži a ženami,
· podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí).

Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše uvedené horizontálnI principy v souladu s přílohou č. 24
obecných pravidel pro žadatele a příjemce (udržitelný rozvoj/životnl prostředí neutrální; rovnost
přňežitostl a nediskriminace neutrálni; rovnost mezi muži a ženami neutrální).

15. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
· Zajištění administrativní kapacity - počet a kvalifikace lidi, kteří budou řídit projekt

v udržitelnosti, vyčlslenI nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář -
odhad v řádu desetitisíců; a prohlášeni, že příjemce zajistí jejich financování,

· zajištění financováni - popis zajištění financování v udržitelnosti,

16. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU
Ceny do rozpočtu projektu (mimo stavební práce) se dokládajI následujlchni způsoby:

a) V případě, že zadávací/výběrové řIzenI nebylo zahájeno (dále také ,,nezahájená zakázka"),
žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na
základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také ,,zahájená
zakázka"), Žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení
předpokládané hodnoty zakázky.
V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plněni
zakázky (dále také ,,ukončená zakázka"), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu na
základě ukončené zakázky a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky,

b) V případě přímých nákupů od 100 000 KČ bez DPH žadatel překládá stanoveni cen do
rozpočtu projektu. Stanoveni ceny přímých nákupů do 100 000 KČ bez DPH Žadatel
nepředkládá.

výše uvedené dokladovánl stanovení cen se netýká stavebních prací, Oceněni stavebních prací
žadatel dokládá přňohou č. 7 - položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací
(viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 2.4 Povinné přílohy k žádosti o podporu)

l) Stanoveni cen do rozpočtu projektu

· Žadatel stanovi ceny do rozpočtu projektu za účelem zjištěni předpokládané ceny způsobilých
výdajů hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek a souhrnně jej popíše v této části
studie proveditelnosti.

· Stanoveni cen do rozpočtu projektu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí
být rozděleno do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech
zakázek (resp. jejich částf, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části, které žadatel
plánuje realizovatv průběhu projektu.
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· stáří zdrojových dat pro dobženi ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání žádosti
o podporu. U ceníků dostupných na internetu se má za to, že jde o podklady aktuální.
V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen doložit zdůvodněni, ze kterého
bude vyplývat, Že:

o uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
o nebo bude uveden mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena deklarovaná

cenová úroveň - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu
od situace na trhu a rozloženi hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodrženi
podmínek 3E, přičemž pokud žadatel nezvoll nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné
dále komentovat, proč se tak rozhodl (vyšš' kvalita, delší záruční doba apod.) Žadatel
může v rámci mechanismu stanoveni ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného
předmětu plněni, např, změny směnného kurzu cizích měn, inflace atd.

· Předpokládané ceny spadajícl do hlavních aktivit projektu (mimo stavební práce) může
žadatel stanovit:

o na základě údajů a informaci získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním,
kdy

' průzkum trhu musí být proveden oslovením minimálně 3 dodavatelů nebo
výrobců, kteří se poptávaným plněním skutečně zabývají či ho standardně
nabízí, nebo průzkumem ceníků volně dostupných na internetu, popř.
doložením expertního posudku,

o na základě údajů a informaci o zakázkách se stejným či obdobným předmětem plněni
- může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že

" žadatel uvede identifikaci zakázky, datum uzavření smlouvy, předmětu plnění
včetně smluvní ceny, identifikaci dodavatele,

o na základě údajů a informaci získaných jiným vhodným způsobem,
" žadatel popíše mechanismus stanoveni ceny - princip stanovení ceny je

v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trh,u, musí být
zajištěno dodržení podmínek 3E, přičemž pokud žadatel nezvolí nejnižší
nabídkovou cenu, je vhodné dále komentovat, proč se tak rozhodl (vyšší
kvalita, delší záruční doba apod.).

· Žadatel jako přílohu žádosti o podporu nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení
cen do rozpočtu projektu (např, písemná či elektronická komunikace s oslovenými
dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen,
smlouvy na obdobné zakázky apod.), musí je však mít k dispozici a na případnou výzvu tyto
podklady doložit,

· V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než částku, která vyplynula z
jednoho z výše uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/změny kurzu
USD/EUR pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku),
uvedený postup úpravy ceny vhodně zdůvodní v popisu mechanismu stanovenlceny.
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· Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100 000 KČ bez DPH je nutné uvést v přehledné tabulce,
vzor tabulky je uveden niže. Tabulku žadatel zpracovává pro každý výdaj položkového
rozpočtu zvlášť,

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu projektu
"l íl"

t q In'
i I' ' '.

, 4,\j,ľj ',Y,(;t..
j ' . l

1,_ Ĺ h.11 ' 'l""' l l i"Mt l' ,j YÄ"
l l I l l l

2
a l
2

' l

'híázev dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, ,,,
'l průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu projektu:

2) Způsob stanoveni cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty
zakázky

· Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro stanovení
cen do rozpočtu projektu, popřípadě jedná-li se o zahájenou zakázku, předloží namísto něj
níže uvedenou tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty
příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat
předpisům (ZVZ, MPZ dle druhu zakázky) a obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel
vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná
hodnota byla stanovena dle zkušenosti s obdobnými zakázkami, uvede se název
a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se
identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.

· Tlm nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly
5 obecných pravidel.

2
3

Vzorová tabulka stanoveni cen do rozpočtu na základě výsledku stanoveni předpokládané
hodnoty zakázky

l'
tiŕ JU.l

j'pn
l l J l (l l Q hi" ('· l l l ikf.j! l) 'M:t"'

_ J . j
l l l l l l l l l

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané
hodnoty zakázky:
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3) Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

· jedná-li se o ukončenou zakázku, vyplní žadatel vzorovou tabulku stanovení cen do rozpočtu
na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se specifickými pravidly.
Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovidajÍcÍzakázce,

· Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci 1( zakázkám dle kapitoly 5 obecných
pravidel,

· Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob
hodnoceni nabídek tak, aby bylo zřejmé, na základě jakých kritérii došlo k výběru dodavatele.

· Pokud byla do ukončené zakázky podána pouze 1 nabídka, je žadatel zároveň povinen
předložit stanoveni předpokládané hodnoty zakázky (dle bodu 2) za účelem doložení
stanoveni ceny do rozpočtu projektu.

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

1
2
3

17. EXTERNÍ EFEKTY SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY
Tato kapitola se vyplňuje jen v případě projektů nad 100 mil, KČ celkových způsobilých výdajů.

· V modulu CBA MS 2014+ je pro SC 1,3 uvedeno celkem 16 socio-ekonomických dopadů. Při
zpracování ekonomické analýzy v modulu CBA MS2014+ ŘO IROP stanovil, že je možné využít
v této výzvě pouze 12 dopadů s identifikačními čísly 1201, 1601, 1602, 5301, 5302, 5303,
5601, 5602, 5603, 5801, 5802, 5803,

· V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje
záporných hodnot, je nutné slovně popsat a zdůvodnit ve Studii proveditelnosti další efekty,
které projekt vytváří, a nejsou kvantifikovaně vyjádřeny v modulu CBA. ŘO IROP nestanovuje
konkrétní efekty, které by měl žadatel uvést, avšak musí jít o externality, které nejsou
zahrnuty mezi dopady využitelnými v systému MS2014+,
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