SMLOUVA O DILO
uzaviena podle §2586, §2358 a §2371 zakona &. 89/2012 Sb. ,,obéansky zakonik*
na vypracovani projektové dokumentace a provedeni souvisejici inzenyrské
¢innosti stavby

Revitalizace zamku, Horazd'ovice

|l. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce:  Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby spol. s r.o.
se sidlem: Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2
registrovan u: Méstského soudu v Praze; spis C/9386

statutarni zastupce: Ing. arch Tomas Santavy
ICO, DIC: 45308616, CZ45308616

Bankovni spojeni: XX

Il. Pfredmeét pInéni

Pfedmétem pinéni této smlouvy o dilo je vypracovani projektové dokumentace a provedeni
souvisejici inzenyrské €innosti stavby pod vy$e uvedenym nazvem.
Vymezeni pfedmétu plnéni:
Zhotovitel v souladu s podminkami zadavacimi dokumentace vypracuje projektovou
dokumentaci v Eeském jazyce a provede souvisejici inzenyrské €innosti v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnéni sazebnikem pro tvorbu nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych €innosti UNIKA v celé vykonoveé fazi: - zabezpeceni vstupnich podkladi (VSP),

- zpracovani architektonickych studi,

- zabezpedeni projektové pFipravy pro Gzemni fizeni (DUR a IC UR),

- zabezpedeni jednostupfiového projektu (DSJ) véetné inZzenyrské &innosti (IC SP) véetné

- celkového rozpoctu nakladl stavby v ¢lenéni polozkového rozpocétu nakladl dle
katalogu smérnych cen URS Praha a z toho vyplyvajiciho vykazu vymér,
- technickych standard navrhovanych vyrobk( a zafizeni,

- prace spojené s provadénim stavby = vykon ob&asného autorského dozoru (dale jen AD),
b) vyhlaSkami €. 503/2006 Sb., ¢. 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb. a 146/2008 Sb., vse

v aktualnim znéni,
c) dokumentem ,podklad pro zhotovitele projektového FeSeni“ dle odstavce 3,
d) zadavacimi podminkami vefejné soutéze.
Projektové feSeni musi obsahovat a splhovat veSkeré poZadavky objednatele uvedené
v dokumentu ,Podklad pro zhotovitele projektového feSeni“ ze dne 29.07.2020 i vSechny
obecné zavazné pravni prfedpisy a technické normy, bude se fidit zapisy a dohodami
smluvnich stran a vyjadfenimi vefejnopravnich organt a organizaci.
Mistem realizace stavby podle vypracovavané projektové dokumentace a mistem vykonu
inZzenyrské Cinnosti zhotovitele jsou pozemky parc. €. -1/1, -6, 3208, 153/1, 2694/11, 2754/4,
2754/2 a 2754/3 v k. U. Horazdovice.
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1.

lll. Cena a zpuisob placeni

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
a) za kompletné a bezvadné dokonéené a pisemné piedané uplné plnéni téchto
ucelenych éasti dohodnutou pevnou €astku:

Ucelené céasti Smluvni cena

1.|VSP: Zabezpeceni vstupnich podkladu a dokumentace stavajiciho 250.000
stavu objektd
2. | Zpracovani architektonické studie 680.000
3.|DUR a IC UR: zpracovani projektové dokumentace pro tzemni 709.200
fizeni v€etné zajiSténi rozhodnuti o umisténi stavby s nabytim
pravni moci
z toho pro: | SO | 100 | - stavebni Upravy / objekty 385.000
SO | 150 |- mobiliaf a vybaveni stavby inventarem 156.000
SO | 200 | - komunikace 28.000
SO | 300 | - terénni a sadové upravy 45.000
SO [ 400 | - kanalizace v€. kanalizacnich pfipojek 28.000
SO | 500 | - vodovod v€. vodovodnich pfipojek 28.000
SO | 600 | - vefejné osvétleni 28.000
SO | 650 | - vefejny rozhlas 11.200
SO | 900 | - vyvolané investice - prelozky apod. XXXXX

4.|DSJ a IC SP: zpracovani jednostupriové projektové dokumentace 1.880.000
vcetné zajiSténi stavebniho povoleni s nabytim pravni moci

z toho pro: | SO | 100 | - stavebni upravy / objekty 1.074.000
SO | 150 | - mobiliar a vybaveni stavby inventafem 275.000
SO | 200 |- komunikace 90.000
SO | 300 | - terénni a sadové upravy 140.000
SO 400 | - kanalizace v€. kanaliza¢nich pfipojek 90.000
SO | 500 | - vodovod v€. vodovodnich pfFipojek 90.000
SO | 600 | - vefejné osvétleni 90.000
SO | 650 | - vefejny rozhlas 31.000
SO | 900 | - vyvolané investice - pfelozky apod. XXXXX
CELKOVA SMLUVNIi CENA BEZ DPH: 3.519.200

b) | za vykon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou vypoétem soucinu nize
uvedenych nabidkovych cen a skuteénym rozsahem vykonavané ¢innosti:

1.|Hodinova sazba pro vykon AD bez DPH bez ohledu na pocet
pracovniku: 680 Ké/hod

2. | Objednatel hradi jen cestovni naklady ze sidla zhotovitele do mista
provadéni dila, a to bez ohledu na délku cesty, trvani cesty a pocet
cestujicich pracovnikl (cestovni naklady a ¢as na cesté). 850 Ké/cestu

Celkovy pocCet hodin za vykon autorského dozoru a pocet cest budou uctovany dle
skute€nosti a budou rozepisovany na fakturach. Pfedpokladany rozsah praci je 50 hod. a
10 cest.

Pfipadné dal$i odivodnéné vynalozené a pfedem objednatelem pisemné odsouhlasené
naklady na vykon autorského dozoru budou dolozeny pfislusnymi doklady a
prefakturovany.

Je-li zhotovitel platcem DPH, pak k smluvni cené bude uc¢tovana DPH ve vysi sazby platné ke
dni zdanitelného pInéni pfislusné ucelené casti dila.

Cena dila zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele na pInéni podle této smlouvy i jeho
dostatecny zisk. Zhotovitel nema pravo na uhradu Zadnych ¢astek mimo sjednanou cenu dila,
nebylo-li o nich mezi smluvnimi stranami dosazeno pisemné dohody.

Cena dila je pevna a nelze ji zvySit jinak, nez pisemnou dohodou stran. Zvy3eni ceny dila
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podle §2612 OZ je nepfipustné. Zhotovitel nema pravo na zvySeni ceny dila pro zvySené usili

nebo naklady na jeho zhotoveni, nebude-li to pisemné pfipusténo objednatelem.

Cenu dila hradi objednatel zhotoviteli na zakladé objednatelem Ffadné a opravnéné (splnéni

odst. 1 tohoto ¢lanku) vystavenych danovych dokladl - faktur, které budou objednateli

doruéeny. Splatnost kazdé &asti ceny dila nenastane dfive, nez 30 dnl po prokazatelném
doruceni faktury objednateli, bez ohledu na datum splatnosti na fakturfe uvedené.

Pokud nebude mit faktura dohodnuté nalezitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli

doporucené do data splatnosti. V takovém pfipadé je zhotovitel po zjednani napravy vyhotovit

novou fakturu s novou lhtou splatnosti.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal

nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,o0 dani z pfidané hodnoty*

(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou Gjmu tim zplsobenou. Za Ujmu se povazuje

i vznik dodate¢né danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku

nebo sankce uloZzena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym

platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny ucet urCeny ke
zvefejnéni, hradi objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
pfedmétem pfenesené danoveé povinnosti), pfimo na ucet pfisludného spravce dané v rezimu

§ 109a ZDPH a toto pInéni se ve stejném rozsahu sou€asné povazuje za spinéni zavazku i

vuci zhotoviteli.

Zhotoviteli vznika narok na ahradu ceny dila takto:

a) po zajisténi vstupnich dokladii a zhotoveni dokumentace stavajiciho stavu a jejim
pfedani objednateli vznika zhotoviteli pravo na uhradu ceny dila dle ¢l. Ill., odst. 1.,
ucelena ¢ast 1,

b) po zhotoveni architektonické studie, jejim pfedani objednateli vznika zhotoviteli pravo
na uhradu ceny dila dle ¢l. lll., odst. 1., ucelena ¢ast 2,

c) po zhotoveni bezvadné projektové dokumentace pro uUzemni rozhodnuti, jejim
pisemném pFedani objednateli, po vykonani inzenyrské &innosti v uzemnim fizeni a po
podani Zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti pfislusnému stavebnimu ufadu vcetné
vSech nutnych podkladu, vznika zhotoviteli pravo na uhradu 50% z ceny ucelené ¢asti dila
dle ¢€l. Ill., odst. 1., ucelena ¢ast 3. Narok na doplatek 50% ceny dila této ucelené Zasti
vznika zhotoviteli az pravni moci vydaného uzemniho rozhodnuti, vztahujiciho se k této
Casti dila,

d) po zhotoveni bezvadné jednostupnové projektové dokumentace, jejim pisemném
pfedani objednateli, po vykonani inZzenyrské Cinnosti ve stavebnim fizeni a po podani
Zadosti o vydani stavebniho povoleni pfisluSnému stavebnimu dfadu vcetné vSech
nutnych podkladl, vznika zhotoviteli pravo na uhradu 50% z ceny ucelené ¢asti dila dle ¢l.
lll., odst. 1., ucelena Cast 4. Narok na doplatek 50% ceny dila této ucelené &asti vznika
zhotoviteli az pravni moci vydaného stavebniho povoleni, vztahujiciho se k této &asti dila,

e) narok na uhradu ceny dila za vykon autorského dozoru vznika zhotoviteli az po uplném
dokonc&eni stavby, jejim odevzdani a pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel se nesmi domahat dfivéjSi nebo jiné uhrady ceny dila, nez jak je v pfedchozim

odstavci tohoto ¢lanku dohodnuto.

IV. Zpasob plInéni praci a vypracovani projektu
Maximalni terminy pInéni provedeni ucelenych casti dila:

Odevzdani bezvadné architektonické studie 30.09.2021

DUR: odevzdani bezvadné projektové dokumentace 30.06.2022
pro uzemni fizeni

IC UR: zaji$t&ni rozhodnuti o umisténi stavby s nabytim do 150 kalendarnich dnu
pravni moci ode dne odevzdani bezvadné

dokumentace pro uzemni fizeni
(DUR)

DSJ: odevzdani bezvadné jednostupriové projektové do 360 kalendarnich dnu

dokumentace ode dne nabyti pravni moci
rozhodnuti o umisténi stavby
IC SP: zaji$téni stavebniho povoleni s nabytim pravni do 150 kalendarnich dnt
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Moci ode dne odevzdani bezvadné
jednostupriové projektove (DSJ)

Autorsky dozor pribézné v pribéhu realizace
stavby (pfedpoklad
04/2023 — 12/2026)

Dohodnuté lhuaty plnéni zohlednuiji

a) dobu projektovych praci,

b) veSkeré nezbytné Ukony spravnich organu a organizaci dotéenych procesem pfipravy

stavby,

c) 40denni Ihaty na vyjadfeni objednatele k zhotovitelem predlozenym Zzadostem o

rozhodnuti o feSené problematice,

d) 7denni Ihity pro kontrolu kazdého stupné projektové dokumentace (u DPS vcetné

polozkového rozpoc&tu) objednatelem prfed koneCnym tiskem a rozeslanim DOSS i

odevzdanim kone¢né verze DPS.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud jej ani z ¢asti nezavinil porusenim svych smluvnich nebo

zakonnych povinnosti.

Dohodnuté Ihlty plnéni nezohlednuji nezbytné preruseni projektovych praci z dlvodu, kdy

organ pamatkové péce bude pro rozhodnuti o projektovém FeSeni vyZzadovat restauratorské

prizkumy, které nad rozsah smlouvy zajisti objednatel. Toto preruseni musi byt pfedem
obéma smluvnim stranami potvrzeno pisemné (bude zohlednén rozsah zasahu a z toho
vyplyvajici rozsah omezeni v projekci celého dila).

V ramci ujednané ceny bude po dokonéeni kazdé ucelené ¢asti dila pfedano objednateli:

- ¢ast 1: jedno paré Cistopisu dokumentace stavajiciho stavu a vSe na CD nosici se soubory
ve formatu ,pdf“ a dale téz v otevienych formatech ,doc”, xIs* a ,dwg® a to v€etné
geodetického zaméreni stavajiciho stavu,

- Cast 2: dvé paré Cistopisu architektonické studie v&etné originald vyjadieni DOSS a
Ucastnik(l fizeni a v8e na CD nosi¢i se soubory ve formatu ,pdf* a dale téz
v otevienych formatech ,doc”, xIs" a ,dwg",

- Cast 3: jedno paré Cistopisu projektové dokumentace DUR (oznaleného stavebnim
uradem) véetné original vyjadfeni DOSS a ucastnik( fizeni a vS8e na CD nosici se
soubory ve formatu ,,pdf* a dale téz v otevienych formatech ,doc®, ,xIs“ a ,dwg",

- Cast 4: Sest paré Cistopisu projektové dokumentace DSJ (jedno oznalené stavebnim
Ufadem) vc&etné originald vyjadfeni DOSS, ucastnikG Fizeni a provozovatelu
podzemnich siti a zafizeni o existenci jejich siti a zafizeni a vSe na CD nosiCi se
soubory ve formatu ,,pdf a dale téz v otevienych formatech ,doc, ,xIs* a ,dwg*,

Na vyzadani objednatele doda zhotovitel dalSi vyhotoveni vykres( za cenu ......... KE/A4.
Naklady na viceparé potfebna pro jednani s DOSS a ucastniky Fizeni jsou soucasti
nabidkové ceny.
Autorsky dozor bude probihat v pribéhu realizace stavby a to ode dne protokolarniho
predani stavenisté do ufedniho uvedeni stavby do uzivani. Pfedmétem vykonu AD je
zejména c¢innost urCena pfilohou sazebniku UNIKA. Vykon autorského dozoru bude
realizovan prubézné dle aktualnich potfeb, avSak vzdy na zakladé vyzvy objednatele. Vyzva
musi byt zhotoviteli oznamena nejpozdéji tfi pracovni dny pfed datem vykonu autorského
dozoru a to pisemné nebo e-mailem. Veskera €innost AD bude zajisStovana bez zbyte€ného
odkladu (nejpozdéji vSak do 7 kalendarnich dnu) tak, aby nebyl ohroZen postup vystavby.
Zhotovitel bud’ provede dilo osobné&, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim.
Pokud zhotovitel pouzije k provedeni dila jiného, odpovida objednateli, jakoby dilo provadél
zhotovitel sam.
Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vSe, co je k provedeni
dila potfeba. Zhotovitel je povinen zpracovat objednatelem vybranou variantu
architektonického, dispozi¢niho a stavebné technického provedeni stavby. Objednatel ma
pravo kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel poruSuje svou povinnost,
muze pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Neugini-li
tak zhotovitel ani v pfiméfené dobé tfi dnd, mize objednatel odstoupit od smlouvy.
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V. Kvalita a odpovédnost za vady

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim pfedmét dila,
pravnim piedpisim Ceské republiky a Evropskych spoleéenstvi, zavaznym i doporuéujicim
technickym normam a vSeobecnym standardim vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi
byt pIné funkéni a bezezbytku vyuzitelné ke sjednanému ucelu i k Gcelu, pro ktery se takové
dilo bézné vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, faktickych i funkénich vad. Jsou-li pro dilo
pfedepsany zakonné nalezitosti, musi dilo splfiovat i ty. Dilo musi obstat jako dostatecny
podklad pro vydani pfislusnych uzemnich a stavebnich povoleni i pro samotnou realizaci
stavby. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny pokyny danymi
objednatelem, za podminky, Ze objednatele na jejich nevhodnost pisemné upozornil a
objednatel i pfesto na pInéni takovych pokyna pisemné trval.

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a pfedano objednateli véetné vSech dokladl nutnych pro
jeho uziti. Dilo je dokonceno, je-li zcela hotové, kompletni a bez vad. Zavazek zhotovitele je
splnén az provedenim dila, tedy pfedanim dokonéeného dila objednateli a umoznénim jeho
uziti. Dokladem o pfedani dila je pouze objednatelem podepsany protokol o predani dila.
Objednatel neni povinen prevzit dilo nedokonéené, a to ani s drobnymi vadami. Objednatel je
povinen pfedané dilo prohlédnout ¢&i zajistit jeho prohlidku co nejdfive po pfevzeti.

Zhotovitel odpovida za zjevné i skryté vady dila (projektové dokumentace a inzenyrské
¢innosti), i za vady stavby zplUsobené vadou dila po dobu 5 let od dokonéeni a predani stavby
(§2659 ob&anskeého zakoniku).

V pfipadé, Ze objednatel zjisti nedostatky dila, je povinen je pisemné reklamovat bez
zbyte¢ného odkladu poté, co budou zjistény. V pisemné reklamaci objednatel uvede, jak se
reklamovana vada projevuje.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu poté, co je mu doruCena reklamace
objednatele, ji bud pisemné uznat, nebo pisemné sdélit, z jakych ddvodu ji neuznava.

Bez ohledu na uznani ¢i neuznani reklamace, je zhotovitel povinen zadit a provadét prace na
odstranéni vady tak, aby pfedeSel vzniku 8kod ¢&i alespon zabranil v Sifeni Skody jiz vzniklé na
strané objednatele.

Pokud se strany pisemné nedohodnou jinak, pak pfiméfenou Ihiitou pro odstranéni jakékoli
reklamované vady dila je tficet dna.

VI. Licence

Pfedanim dila objednateli poskytuje zhotovitel objednateli sou¢asné vyhradni opravnéni k
vykonu prava dusevniho vlastnictvi k dilu v neomezeném rozsahu. Odména za tuto licenci je
zahrnuta ve sjednané cené dila. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Objednatel je
opravnén poskytnout podlicenci tfeti osobé. Objednatel neni povinen utajovat podklady a
sdéleni pfedana zhotovitelem. Licence se poskytuje navzdy a nelze ji ukon it vypoveédi.
Objednatel je opravnén dilo uzit v plvodni i zménéné podobé&, vSemi zplsoby uziti, bez
omezeni mnozstvim, mistem i asem, smi jej rozmnoZzovat jakymikoli prostfedky a v jakékoli
formé&, smi ménit jeho nazev i obsah. Objednatel smi dilo pouZzit pro zpracovani dalSich
stupfili projektové dokumentace a v ramci toho poskytnout podlicenci dalSimu projektantovi;
odména za poskytnuti podlicence zhotoviteli nenalezi. Objednatel nesmi zménit oznaceni
autora; v pfipadé zmény obsahu dila je povinen uvadét informaci o zméné dila a osobé, jez
zménu provedla. Autorskou rozmnozeninu dila zhotovitel po objednateli nezada.

Odstoupeni zhotovitele od poskytnuti licence pro necinnost objednatele nebo pro zménu
pfesvédCeni zhotovitele je vylouceno.

Zanikem pravni subjektivity objednatele prechazi prava a povinnosti z licence na jeho
pravniho nastupce. Pfevodem vlastnictvi k nemovitosti, které se dilo tyka, pfechazi prava a
povinnosti z licence na nabyvatele nemovitosti.

VIl. Odstoupeni od smlouvy a jednorazova smluvni pokuta

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel pfes pfedchozi pisemné
upozornéni vykonava dilo v rozporu s uzavienou smlouvou, nebo je v prodleni s plnénim
dohodnutych termin( o vice nez tficet dnl. Zhotovitel ma pravo od této smlouvy odstoupit,
pokud je objednatel v prodleni se zaplacenim fadné a opravnéné vyuctované ceny dila o vice
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nez tficet dnd.

Naplni-li zhotovitel ujednany dliivod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy, vznika mu
povinnost zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové ceny dila
bez DPH. Smiluvni pokuta se hradi vedle smluvnich pokut dle é&l. VIII. této smlouvy, vedle
zpusobené Skody, bez ohledu na zavinéni a jeji vySi nelze snizit soudnim rozhodnutim.
Odstoupi-li objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy z ujednanych nebo zakonem
stanovenych davodu, zanika smlouva od okamziku odstoupeni. Strany si pfitom ponechaji
vzajemné dosud poskytnuta pinéni.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého
uroku z prodleni, prava na nahradu Skody vzniklé z porudeni smluvni povinnosti,
prorogacniho ujednani, ani jinych ujednani které podle ujednani stran nebo vzhledem ke své
povaze, maji zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

VIil. Postupné smluvni pokuty a urok z prodleni

Bude-li zhotovitel v prodleni s provedenim ucelenych &asti dila oproti terminiim ujednanym v
¢l. IV. této smlouvy, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny ucelené &asti dila bez DPH, s jejimZ provedenim je v prodleni, za kazdy den prodleni.
Tyto postupné smluvni pokuty zhotovitel hradi za prodleni s provedenim kazde, jednotlivé
ucelené casti dila vedle sebe, dale vedle jednorazové smluvni pokuty dle €. VII. této smlouvy,
vedle zplUsobené Skody, bez ohledu na zavinéni a jeji vySi nelze snizit soudnim rozhodnutim.
V pfipadg, ze zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru projektanta bude v prodleni s vykonem
cinnosti pfi pisemné svolanych kontrolnich dnech nebo v pfedem pisemné smluveném
rozsahu, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy den
prodleni.

V pripadé, ze objednatel bude v prodleni s placenim fadné a opravnéné vyuctované ceny
dila, zaplati zhotoviteli urok z prodleni zakonem stanovené vySi za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamovanych vad dila, byla-li
reklamace uznana, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu 500 K¢ za kazdy
den prodleni.

Smluvni pokutu a urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany povinné, ustanoveni
smlouvy, které k vyucétovani smluvni pokuty opraviiuje a zplisob vypocltu celkové vyse
smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyucétovanou smluvni pokutu a uUrok z prodleni
nejpozdéji do 30 dnu od dne obdrzeni pFislusného vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni
pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto €astku snizit proplaceni nejblizsi faktury
(dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel u€ini, oznami tuto skute¢nost zhotoviteli ve
Ih(té stanovené pro splatnost faktury.

Smluvni pokuty z této smlouvy se plati bez ohledu na zavinéni a na vznik Skody. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéena povinnost splnit zajistény dluh, ani pravo na nahradu Skody
vzniklé poruSenim sankcionované povinnosti. Smluvni pokutu ani Urok z prodleni nelze snizit
rozhodnutim soudu. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty
ani dospélého uroku z prodleni, ani prava na nahradu Skody. Povinnost zaplatit smluvni
pokutu neni nijak dotéena ani tehdy, pokud nesplnéni nebo poruSeni sankcionované
povinnosti nastalo v dusledku nasledné nemoznosti pInéni

IX. Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. Mize byt zménéna pouze formou pisemnych dodatk(i podepsanych
smluvnimi stranami. Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a
obCanského soudniho Cini fadu prorogacni ujednani a ujednavaji tak mistni pfisluSnost
obecného soudu objednatele pro vSechny soudni spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti
s ni.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou mésict od uzavieni této smlouvy provérit, Zze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv“ a bere na védomi, Zze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji
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ucinnosti az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li
uvefejnéna ani do tfi mésicl od svého uzavieni, pozbyva platnosti od svého uzavreni.
Zhotovitel bere na védomi, Ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla
zruSena, nesmi objednatel plnit a zhotoviteli vznika povinnost pInéni jiz pfijaté, objednateli
vratit.

3. Ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Ze byl poucen o svych pravech podle tohoto zéakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udajd s ohledem na zakon &.
106/1999 Sbh. ,0 svobodném pfistupu k informacim“ a zakon &. & 340/2015 Sb. ,o0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neuréitou, jak pro uéely vnitini potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zakonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas
je udélen i pro zpfistupnéni €i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

4. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 46. zasedani dne 09.11.2020 .

5. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

V Horazdovicich, dne .........ccoevvueeeenn... N e ,dNe o,

Ing. Michael Forman Ing. arch. Tomas Santavy
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