
U MĚSTO
■ 1 HODONÍN S004P01E3NW2 Číslo smlouvy: SD/2020/0244/150

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb„

občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

„Stavební úpravy ZŠ Mírové náměstí 19, Hodonín, tělocvična výměna části výplně otvorů“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Adresa:

IČO:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou - starostou města Hodonína

v technických záležitostech

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále j en obj ednatel/

Zhotovitel: RI OKNA a.s.

Úkolky 1055, 69681 Bzenec

60724862

CZ60724862

MONETABank a.s., č.ú. 162123169/0600

Adresa:

IČO:

DIČ :

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
4626.

Petrem Ingrem, předsedou představenstva

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Kontaktní osoby:

2.2. Technický dozor objednatele (TDS):

2.3. Osoba odpovědná za realizaci stavbyvedoucí

2.4. Místo stavby: Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19, Hodonín

2.5. Stavební povolení/ohlášení: č.j. MUHOCJ 41664/2020 ze dne 5.8.2020

2.6. Projektová dokumentace : Dokumentace pro ohlášení stavby zak.č 6//201 8/PD

2.7. Projektant (GP): hlavní projektant Ing. Pavel Macek 696 02 Ratíškovice, IČ
75793270
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3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel prohlašuje,

vyplývaj íci z uzavřené smlouvy

omezovaly plnění jeho závazků

závazného předpisu.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou

že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil zavazky

neexistují žádné právní překážky, které by bránily, ci

uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecne
\

a že

a že

svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

cenu.

“S T eZZuasU1vbu. souhlasem . provedením ohl«eného stavebního aámíru a

14 k vyhl. č. 499/2006 Sb„ v platnémtouto smlouvou o dílo,
č.skutečného provedení stavby dle př.

3.2.2. Dokumentace

znění.

rozsahu, kvalitě a s parametry

 anovenými° projevovou
dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, souhlasem

s provedením ohlášeného stravebního záměru a touto smlouvou.

■* ••=i‘
“

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž prov j

dokončení díla nezbytné.

3.3.

3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:
stávajících vnitřních rozvodů a přijetí takových

technickou infrastrukturu a

zjištění tras
3.5.1. provedení průzkumu

opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
_

3 5 2 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojeni na
_

SsmSsssssaí.-fttssts:
3.5.4.

řádné
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provedení a dokončení díla,

3.5.9. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována

projektovou dokuemtací pro ohlášení stavby, nebo bude požadována na kontrolním dni (KD)
stavby a její písemné odsouhlasení objednatelem

3.5.10. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za

účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní

činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel

povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o

plnění těchto povinností,

3.5. 1 1 . zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy

3.5.12. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a

zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení,

3.5.13. příprava podkladů a součinnost při zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby

před dokončením nebo zkušebního provozu,

3.5.14. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené

dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

3.5.15. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti)
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší

moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 5 000 000,-

Kč.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem

této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako

odborně způsobilý seznámil.

Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu

výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti

zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci

zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté

dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo

všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou

posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu

mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických

specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit

soupis prací.

3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci

a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.

Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení

objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má

právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál

či technologii zajistil.

3.9. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních

v tištěné formě a lx na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD
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(DWG DGN DOC., EXE.) v souladu se zákonem 6. 183/2006 Sb„ stavební zákon a jeho

prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou é. 499/2006 Sb o dolnunentac, smveb a

přílohou č 14 ktéto vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny y

na stavbě knimž došlo v průběhu zhotoveni díla. U těch části projektové dokumentace,

kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označeni „beze zmen“ Součásti bude .

skutečného provedení stavby vě. přívodů, přípojek komunikaci, podzenunch

hloubkách uložení sítí (tato cast bude

i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou

dokletaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předaň, a prevzet,

celková situace

i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o

díla.

4. ZMĚNY DÍLA

je právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah,

služeb, které byly obsaženy

4.1. Objednatel si vyhrazuje

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4 1 1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (meneprace)

412 provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb ktere nebylý obsazeny

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce)

4.1.3. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

4 2 Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjisti, že realizace stavby vyžaduje proyedem
prací které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadné

provedení díla dle ČI. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje prače, ktere

nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menšin rozsahu 

Ouenepra ),

předloží neprodleně návrh Změnového listn nejpozdejr na nejbltzsím KD k projednám.

4 31 PřcdTbistniin provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenove

specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka pnpa

4 3 2 NTrhTménolého listu bu”! Opracován dle vzoru předaného zhotoviteli (PMloha d 2). Za
' ' '

úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listu díla odpovídá zhotovitel.

4 3 3 Změnové list, budou odsouhlaseny objednatelem formou schválen, dodatku ke smlouv .

' ' '

musí* splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace yerejne
P

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vymer. tzn.

soustavu pro období, ve kterém mají byt

soustavu, která byla použita

zakázky na stavební práce a

mi., může odkazovat pouze na jednu cenovou

vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou

v zadávací dokumentaci.
soustavách bude dohodnuta individuální

dodávky neuvedené v cenových
4.3.6. Pro práce a

Klíčním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl
■

vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinaěrúčirutost
vdobí vzmta

4.3.7

4.3.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena

zdanitelného plnění.
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5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín hlavní montáže oken:

22.2.2021-28. 2. 2021

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 90 dnů od zahájení plnění

Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a

zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

Termín dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze
ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7. Místem plnění je město Hodonín, Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného
díla dle této smlouvy.

obsahuje i předpokládané nákladycena

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této
smlouvy, která činí:

1 528 925,62,- Kč (bez DPH)
321 074,38,- Kč (DPH)
1 850 000,- Kč (včetně DPH)

6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který
je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky
položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednám
smluvních stran v této smlouvě.

6.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu

realizace díla.

6.5.

6.6. Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese
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odpovědnost objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. Toto plném podléhá

přenesené daňové povinnosti a daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

6.7. Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy z níže uvedených důvodu:

6.7.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na

cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke

dni zdanitelného plnění,

případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku

dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky

6.7.2. v

ke smlouvě o

a služby.

6.9. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou

tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a

služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo jednorázově po

jeho dokončení na základě daňového dokladu (faktury).

Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací

služeb potvrzený TDS. U faktury pak i protokol o předání a převzetí díla.

Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací,

dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.

Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb a

zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení

kontroly.

V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis prací, dodávek a služeb a

zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad

k přepracování zhotoviteli.

7.6. Zhotovitel je povinen předložit opravený

objednateli opět prostřednictvím

k přepracování.

dodávek a
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

pis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol

TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení
sou

7.7. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy.

a DPH odvede v plné výši.
Objednatel uhradí fakturu do výše 90 % celkové ceny bez DPH

Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci

přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.
7.8.
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V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne

odeslání.

7.9. Cena za dílo je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu

zhotovitele.

7.10. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že:

7.10.1. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

7.10.2. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není

správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného

ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný

správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost.

pro

8. VÝCHOZÍ PODKLADY SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto

dokumenty:

8.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro ohlášení

zpracovanou: hlavní projektant Ing. Pavel Macek, datum zpracování

6//2018/PD

8.1.2. kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a štítek stavby

„stavba povolena",

8.1.3. název TDS personální zastoupení a oprávnění,

8.1.4. staveniště ke dni zahájení provádění díla,

Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních

vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových
dokumentací.

4/2018, zak.č.

8.2.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 . Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru v místě stavby.

9.2. Zhotovitel není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n.

zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci

TDS, ani BOZP (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).

Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané

projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele

na zjištěné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané

projektové dokumentace.

9.3.

9.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění

stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit,

kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže

jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci
VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.

Osoba odpovědná za provádění prací musí být přítomna na stavbě denně v průběhu

provádění prací na stavbě během pracovní doby.

9.5.
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9.6. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

9.7. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze ve

výjimečných případech a na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam

poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než 20 %

celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla). Každou změnu těchto

poddodavatelů je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli předáním

aktualizovaného seznamu. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí

prováděl sám.

9.8.

9.9. Stavební deník (dále jen SD):
9.9.1. zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve

smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

9.9.2. SD musí být v pracovní době na stavbě trvale dostupný oprávněným zástupcům účastníků

výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,

k zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování

případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

9.9.3.

9.9.4.

Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do

SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a

převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při

předání stavby.

9.12. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by

měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

9.13. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných

předpisů.

9.14. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování dokumentace pro upřesnění

některých ěástí díla, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí,

výrobní, sestavné, montážní atp).

9.10.

9.11.

stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i
9.15. TDS jsou oprávněni vykonávat na

bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný

stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku

8/13



majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaěstnanců nebo jiných osob, je ohrožena

bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci

přejímacího řízení.

Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích

plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto

právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými

zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo,

nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2

vyhotoveních:

10.2.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,

10.2.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních),

10.2.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,

10.2.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze a údržbě v českém jazyce,

10.2.5. stavební deník

10.2.6. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

10.2.7. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již

nebyla předána objednateli dříve,

10.3. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o

předání a převzetí díla zhotovitel.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za

účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam

vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem

stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí

díla, ve vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby

protokolárního předám a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby

protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech,

hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,

provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad
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a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti

a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění

vad.

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové

dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové

vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti

stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem,

projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady,

je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní

náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla

v míře potřebné k odstranění vad.

12.4. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí

díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže

objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12.5. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním

nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců

(snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 1 měsíce po podpisu

smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená

záruční doba.

12.6. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629

občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

12.7. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu

stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit

stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části

a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu

písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze

uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo

do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začnepísemně přijetí reklamace

s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná

nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď

opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma

smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být

odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
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13.3. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve

stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13.4. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které

vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po

oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění

havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,

nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě

podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kě za každý započatý kalendářní

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků

zjištěných v rámci přejímacího řízem nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 3.000,-

Kě za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení dle čl. 13.3.

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,-Kě za každou vadu a

kalendářní den prodlení;

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady

dle ěl. 13.2. ve výši 1.000,-Kě za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od

dohodnutého termínu odstranění vady.

14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši

1.000,-Kě za každý započatý kalendářní den prodlení;

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení

k odstranění havárie v záruční době ve výši 3.000,-Kě za každých započatých 24 hodin od

nahlášení havárie;

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté

lhůtě ve výši 1.000,-Kě za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;

14.8. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne

doručení jejich vyúčtování.

14.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na

náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou

smluvní pokutu.

15. ZÁNIK SMLOUVY
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smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu

podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj.

odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

15.1. Tato

Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;

15.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou

dokumentací, technologickými postupy nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel

přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

15.2.4. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či

technických předpisů;

15.2.

15.2.1.

15.2.2.

náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele či
15.2.5. neposkytnutí

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele;

1 5 .2.6. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;

ahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele,
15.2.7. byl-li podán insolvenční návrh

nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a

dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

na z

Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak

30 dnů ode dne splatnosti.

15.3.

15.3.1.

15.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.4.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému

účastníkovi.

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku

škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc ,

a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani

řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené

vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní

pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za

jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy,

platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení

realizoval.

15.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

15.4.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým

je stanovena cena díla;
15.4.5. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje

"dílčí“ konečnou fakturu;
zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

15.4.7. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy

vystavené faktury.

15.4.2.

15.4.6.

na základě

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
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16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude projednán a rozhodnut ktomu věcně a místně příslušným soudem dle
příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

16.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

16.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

v' 16-4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby
uveřejnění informací na profilu Objednatele.

16.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených
v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Položkový rozpočet

Změnový list (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

Rada Města Hodonín

10.11.2020 usnesení č. 3217

JeSeOVV Hodoníně dne:
v _ "20 0

Objednatel: Zhotovitel:

Libo: řrecha
r

starosti

13/13
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Položkový rozpočet

Zakázka: Výměna části výplní otvorů - ZŠ Mírové náměstí 19, Hodonín

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Rl OKNA a.s. IČ: 60724862

DIČ: CZ60724862
Ukolky 1055

69681 Bzenec

Vypracoval:

Rozpišceny
Celkem

HSV
143 612,33

PSV
938 530,00

MON
391 985,07

Vedlejší náklady
54 798,22

Ostatní náklady 0,00

Celkem
1 528 925,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 528 925,62 CZK

Základní DPH 21 % 321 074,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 850 000,00 czk

dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

CelkemTyp díluČíslo Název

15 187,59HSVSvislé a kompletní konstrukce3

29 004,32HSVÚpravy povrchů vnitřní61

13 646,00HSVÚpravy povrchů vnější62

2 516,74HSVPodlahy a podlahové konstrukce63

12 393,03HSVVýplně otvorů64 i-

13 891,09HSVOstatní konstrukce9

24 670,71HSVLešení a stavební výtahy94

5 556,44HSVDokončovací kce na pozem.stav.95

25 909,69HSVBourání konstrukcí96

836,73HSVStaveništní přesun hmot99

15 892,40PSVKonstrukce klempířské764

717 811,56PSVKonstrukce truhlářské766

185 338,75PSVKonstrukce zámečnické767

13 786,50PSVNátěry783

5 700,79PSVMalby784

391 985,07MONElektromontážeM21

54 798,22VNVedlejší nákladyVN

1 528 925,62
Cena celkem

Stránka 2 z 2
Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Výměna části výplní otvorů ZŠ Mírové náměstí 19, Hodonín

P-č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Cexerr. nrrctr-os: dem, hmotnost i MJ dem. hmotnost cežk.ct)Dii Svt akon
1 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvámice,tl.599mm,

dozdšní okenního parapetu na úroveň +3,900m

Úpravy govrcK v- fa

0.00m3
0,00 0,00

0,002 61 2425931 RT2 Omítka vápenná vnitřního ostání štuková,

suché maltové směsi

s použitím m2
0,00 0,00

3 61 240999 1RT2 Začišténí omítek kolem oken vnitřní strana, s použitím
suché maltové směsi

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad., na

dozdívce okenního parapetu

Montáž výztužné sítě (periinky) do stérky-stény, včetně
výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix

Reprofil.polymercement.maltou,tl.do25 mm+penetrace,

oprava parapetů vnějších i vnitřních

0,00 0,00

4 612471413R00 m2
0,00 0,00

5 61248121 1RT8
m2

0,00 0,00

6 6324771 26R00 m2
0,00 0,00

: : Uí": PG- í
7 61 2425931 RT2 Omítka vápenocementová vnějšího ostění štuková, s

použitím suché maltové směsi

Začišténí omítek kolem oken vnější strana, s použitím

suché maltové směsi

Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou, na

dozdívce okenního parapetu

Montáž výztužné sítě (periinky) do stěrky-stěny, včetně
výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix

m2
0,00 0,00

8 612409991 RT2

0,00 0,00

9 622471 11 6R00 m2
0,00 0,00

10 62248121 1RT8
m2

0,00 0,00

622*41 2223R0011 Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, BASF, silikonový m2
0,00

Podlah a podlahové konstrukce
0,00

lil12 63245 1024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 §
Vyptné otvorů

m2

M.
13 64895141 1RT2 Osazeni parapetních desek dřevěných včetně dodávky

parapetní desky
m

Osžatnr •■»cns-JUNoe
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním

14 619991001 0,00m2

jí 94
0,00 0,00Lešcnía stavepř: yvahv

15 941 941 031 R00

941 9411 91 R00

941 941 831 R00

941 955004R00

Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.do 1 m, H 10 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

m2
0,0016 0,00

m2
0,00 0,00

m2
0,0018 0,00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m

Dc*ončcY3cl kce ra

m2

Dl: 55
19 9529011 11R00 Q.QÚVyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

0,00Díl: 36 0,00Šourá <c-5—

20 9620811 41 R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm, vybourání
stávajících výplní otvorů

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, příplatek
za dalších 10m

m2
0,08 2,89

21 97901 121 1R00

9790821 11R00

979082121 R00

t
0,0022 0,00

t
0,0023 0,00

t
0,00 0,00

24 979081 111R00

9790811 21 R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za

dalších 10km

t
0,0025 0,00

t
0,00 0,00

26 9799901 02R00 Poplatek za skládku suti směs betonu, cihel ,

skleněných

Staveními přesun hr oí

t
0,00tvárnic 0,00

7)

0.0027 999281 105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t
0,00 0,00D__ 754 "'or - ,V-

: C328 76441 088OR00 Demontáž oplachování parapetů, rš od 400 do 600 mm

0,00 0,03

29 76451 0240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů zCu, rš 250 mm,

lepení Enkolitem

Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 350 mm,

lepení Enkolitem

Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm,

lepení Enkolitem

Přesun hmot pro konstrukce klempířské

0,00 0,00

30 764510260RT2
m

0,00 0,00

31 76451 0270RT2

0,00 0,00

32 998764203R00 %
0,00Dlí: 766 0,00

0.0033 766711 001 R00 Montáž oken s vypěněním, montáž nových dřevěných
kastlových oken

Okno dřevěné kastlové, 2000x3525mm, viz. Výpis prvku

0,00 0,00

34 6111 1412R kus
0,001/T 0,00

35 61 1 1 1414R Okno dřevěné kastlové, 2000x1 475mm, viz. Výpis prvku kus
0,002/T 0,00

36 998766203R00

767 .............7t
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky c

KwisU-ukoe zšmeč-kcké

do 24 m %

0.0037 7676621 10R00 Montáž mříží pevných šroubováním, venkovní ocelové m2
mř že 0,00 0,00

38 76772001 0RA0 Ocelové mříže kovové plochy do 6 m2, venkovní ocelové
mříže, viz. Výpis prvku 1/Z

Dodávka a montáž oboustranných napínáků M8x110,

včetně svorek

Dodávka a montáž ocelového lanka průměru 6mm

Síť z vysokopevnostního polypropylenu, oka 100x100,

tl.4mm, dodávka + montáž

Kotevní šrouby M12 s oky, z galvanizované oceli,

dodávka + montáž

Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule

Hog svorky 1x balení, 2500ks

Kleště na Hog svorky

Přesun Tirnot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v

objektech výšky do 24 m

Nátěry

m2
0,00 0,00

39 767896120R00 kus
0,00 0,00

40 7678961 10R00

7678961 15R00

m

0,0041 0,00
m2

0,00 0,00

42 7678961 11R00 kus
0,00 0,00

43 953981 103R00

767896920R00

76789691 0R00

998767203R00

kus
0,0044 0,00

kus
0,0045 0,00

kus
0,00 0,0046

%
0,00 0,00

763
0,0047 7832261 0OR00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr

ocelových mříží

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr

ocelových mříží

0,00 0,00

48 783225600R00 m2
0,00 0,00

734 Malby

0.0049 7841 91 201 R00

7841 9521 2R00

M21
21001031 1R00

210010003R00

Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x m2
0,0050 0,00Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x m2
0,00 0,00

Etektromomaže
0.0051 Elektropohon ventilačních křídel, dodávka, montáž

Elektroinstalace (zde doplňte celkovou cenu za

položku č. 52 ze samostatného výkazu výměr
silnoproud el.)

Vedlejší náklady

kus
0,00 0,0052

kpl
0,00 0,00

VN

0.0053 0051 21 01 0R Vybudování zařízení staveniště

0,00 0,00



"

Odstraněni zařízen! staveniště

Provoz zařízení staveniště

005121030R

005121020R

0051 2201 0R

005241 01 OR

00521 1080R

54

55

Provoz objednatele

Dokumentace skutečného provedeni

Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi

56

57
Soubor

58
Soubor

Vypracováni výrobní projektové dokumentace004111020R59

FT 528 925,62]

V-
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Zakázkové č
__————— ——— —— —

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, HODONÍN, TĚLOCVIČNA - VÝMĚNA

ČÁSTI VÝPLNÍ OTVORŮ
D. 1.4.g - silnoproudá elektrotechnika

Rozpočet č: P090987

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I

Dodávka materiálu

Celkem

HLAVA I. Projektové a průzkumné práce

Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu

Celkem

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Podružný materiál

Podíl přidružené výroby

Celkem

HLAVA IV

Montážní práce a služby

Celkem

HLAVA VI. Vedlejší náklady

Mimostaveništní doprava

Náklady na umístění stavby

Celkem

HLAVA VII. Ostatní náklady

Lešení/plošina

Celkem

HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků

Revize a zkoušky

Celkem

57 509,46 KčCelkem bez DPH

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude

obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a

správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou

dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

44



Rozpočet P090987

Kabely,vodiče a příslušenství
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
H03VV-F3G0.7 SNURA H03VV-F 3G0,75 BILA

CYKY-J3X1 ,5 KABEL CYKY-J 3x1 ,5

Celkem

Montáže dle ceníku M741
Číslo položky Popis položky

744331241

744441100

743411510

743429130

749915200

789942223

746212110

747232120

743312120

740999902

740999904

Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg

Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg

Montáž krabic instal lištových PH

Otevření krabic pane víčkem 4šrouby

utěsněni skrin rozvaděčů

mtz. požární ucpávky do 1dm2

Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2

Montáž jističů 2pól nn-25A signální

Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm

Zapojení přístrojů a zařízení

Nezměřitelné mont.práce

mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RH

Práce na stávající instalaci

Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2

Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm

Koordinace postupu práce s ostatními prof

Zabezpečení pracoviště

740999901

742811110

743312110

740999905

740999910

Celkem

Úložný materiál,krabice a příslu
Číslo položky Popis položky

LV11X10HD ŽLAB KABELOVÝ LV 11X10 2M

LK80X28R/1 KRABICE LISTOVÁ LK80X28R/1

VLK80/T VIČKO KRABICE VLK80/T

LHD40X20HD ŽLAB KABELOVÝ LHD 40X20 2M

HMOZDINKA8/ HMOŽDINKA 8/1 00MMZATLOUK. NH

Celkem

Stavební práce při elektromontá
Číslo položky Popis položky

971042600

953993120

Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl.90cm

Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm

Celkem

Ukončovací prvky a svorkovnice
Číslo položky Popis položky

222-413 SVORKA 3X0,8-2,5/4MM CY,CYA

Celkem

El. přístroje a příslušenství
Číslo položky Popis položky

263434 CHRÁNÍC PFL7-1 0/1 N/0,03/B

Celkem



-

Rozváděče,skříně a příslušenství
Celkem

Číslo položky Popis položky

dozbrojení stávajícího rozváděče RH

Celkem

Protipožární konstrukce

Číslo položky Popis položky

požární ucpávka do 1dm2VLP000012

Celkem

Ostatní materiál

Číslo položky Popis položky

LEPIDLO MONTÁŽNÍ UNIVER. 31 0M1317507
<-

Celkem



Příloha č. 2MĚSTO
HODONÍNH

Název akce:
„Stavební úpravy ZŠ Mírové náměstí 19, Hodonín, tělocvična výměna části výplně otvorů“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)

2. Zpracovatel změnového listu: ( zhotovitel stavby)

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)

(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele
apod.)

3.2 kontrolní den:

3.3. jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA

VICEPRÁCE

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
0,00 0,00

MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 0,00 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 0,00 0,00

V dne

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení
projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu
stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací Ml
• Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222

odst. 4 Z1M1 (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)



-

. smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet - cenotvorba, apd)

• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím

• stanovisky dotčených orgánů

• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby

• Dodatek ÍZ

• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
• Dodatek Smlouvy o dílo

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje 11 č. XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhovaně změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

a) V případě že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo
'

k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem

stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:
Provozní náklady PO:

Rozpočet MH - ORG 1 50:

Dotace EU/SR:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH
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ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

v-

V dne

(jméno, podpis)

1 0. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

smlouva dodavatelská

SD/2020/00xxxx/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č. Název Změnového listu:
celková částka

ZLč.

Rozpis částky na roky: 2020
xxxxx

Finanční profil:

ROK ORJ POLOŽKAORG
Částka v Kč

2020 150 xxxx
xxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace: datum: jméno: Ing. Milan HUDEC podpis:

správce rozpočtu: datum: jméno: podpis:

1 1 . Přílohy ke změnovému listu :

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č.

položkový rozpočet

fotodokumentace
xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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