
CANDELA
kompletní dodávky staveb

Příloha č. 4 zadávací dokumentace
lolo|3%o/oWM/oMČíslo smlouvy o dílo objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

44992785

CZ44992785

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon/fax, E - mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

CANDELA,s.r.o.

KoS v Brně, oddíl C, vložka 4956

Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

Tomáš Vychodil, jednatel

45476021

CZ45476021

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Oprava druhé části zděného oplocení v parku Marie

Restituty, Brno-Husovice".

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy na svůj náklad

a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

1.1

1.2

II.

Předmět díla a místo plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa" podle

specifikací v projektové dokumentaci, zpracovatelem dokumentace jsou:

Autor návrhu:

2.1
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ve výše uvedenéTaktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny
dokumentaci a „ výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dodávku, montáž a stavebn, prace tedy dilo

kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpis,, s rozhodnut,m,

které budou zhotoviteli předány nejpozději pri předaní stavemste, a
děl, ustanoveními této

v souladu a v

vviádřeními státní správy a samosprávy, _ ,
dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími prováděn, stavebních

smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 12.11.2020 , a s podmínkami stanovenými v zadavac, dokumentaci za

Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v zadavac, dokumentaci
' Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních pr

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončen, provozuschopného

díla dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukci,

' řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením stavemste, předaním dokumentace

í a stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předaním

”kL"
způsobilosti určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povole

—;

zákona č 22/1997 5b, o technických požadavcích „a výrobky a o změně , doplněni některých zákonu, ve zněn

pozdějších předpisů. Jakost dodáyaných materiálů a konstrukcí budě dokládána předepsaným způsobem p

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.2

2.3

jejichž provedení je pro

a dokladů k uvedení zařízení

2.4

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ye sjednané době:

Termín předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy zadavatele

Termín ukončení stavebních prací

a předání předmětu zakázky:
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle ČI. 8.5 této smlouvy,

vTřípadPěnoémezeen,°poÍtupu prací vlivem objednatele, výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami _ _

z důvodů, které nevznikl, jednáním, opomenutím případně nečinnosti zhotovitele, bude jednáno o zmene

3.1

nejpozději do 31.05.2021

3.2 nebo

3.3

rl"á7a prodien, s provedením díla způsobené vyšší mocí, písemným rozhodnutím státní

správy nebo samosprávy, pokud takový zásah či rozhodnuti nezavinil.

V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s c‘

3.4

čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3.5

IV.

Cena díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a
činí bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

(slovy: jedenmilionstosedmdesátdevěttisíctřistasedmnáct/0,97 korun českých)

4.1

1 179 317,97 Kč bez DPH

Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškeiých nákladů, rizik a zisku, kterou je mošně překrmo.

pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. Položkový rozpočet tvonc, polohu c. 1 te

smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku povazován za úplný.

4.2
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Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy

nebudou provedeny.

Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové

dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech

technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi,

méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list". Změny díla, které budou mít

vliv na cenu díla, se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že z těchto

změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními

právních předpisů, především zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.

Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém

rozpočtu, který tvořil přílohu nabídky u této zakázky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude

ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Položkový rozpočet

a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.4.2 V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností,

vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě a předloží objednateli.

4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly

předmětem díla a jsou zahrnuty v ceně díla.

4.3

4.4

V.

Platební podmínky

Zálohové platby se nesjednávají.

Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur do výše 90 % celkové ceny bez DPH.

Pozastávka 10 % bude uplatněna v každé dílčí faktuře. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na

základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech

technických ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem stavby (dále jen TD). Soupis

provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce a TD

objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději

do 5 pracovních dnů od jeho obdržení..

Cena za dokončené dílo je splatná na základě daňového dokladu - faktury, ve které bude odečtena případná

pozastávka 10 %. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti v termínu do 21 dnů po

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Pokud dílo bude

bezvadné, uhradí objednatel cenu ve výši 100 %. V případě předávání díla v jednotlivých částech dle čl. 8.6 této

smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 21

dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. 8.5 této smlouvy.

Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur objednateli.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet

zhotovitele uvedený na faktuře.

Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH

b) razítko a podpis oprávněné osoby

c) vyčíslenou pozastávku

d) přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti

dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy, nebo obsahuje

nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo

přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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VI.

Staveniště

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor

větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. 7.21 platí i v takovém případě.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu ve lhůtě dle čl. III. této

smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu

s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).

Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů

státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci

na prováděné dílo.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod., a to

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost

za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit

veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná

opatření k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení

řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí

jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které

mu tím vznikly. Ustanovení čl. 11.3 tím není dotčeno. Odběr el. energie a vody zabezpečí zhotovitel přes vlastní

měřidla nebo dle dohody při předání staveniště.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7.

6.8

VII.

Provádění díla

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být

trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin

do 16.00 hodin.

V zastoupení objednatele bude na stavbě technický dozor ustanovený zástupcem objednatele ještě před

zahájením stavby. Technický dozor bude při předání staveniště, kdy se zapíše do stavebního deníku. Technický

dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím,

technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min.

3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický dozor objednatele ke

kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor

objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele

neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění

vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých

závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít

sankční opatření uvedené v čl. 12.1.

Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou pozvánkou,

příp. pravidelně každých 7 kalendářních dnů.

7.1

7.2

7.3
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Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se

nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých

tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo

na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým

dozorem objednatele dočasně zastaveno.

Zjisti li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost

bez odkladu oznámit zástupci ve věcech technických - technický dozor objednatele a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost

technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako

odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této

smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu

odstranit a není li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.10 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných

prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv

osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění

a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení,

odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla

vzniklých.

7.11 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců

inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení

nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod. (pokud je požadováno).

7.12 Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dodržení

podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude

doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím (pokud je požadováno).

7.13 Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla (pokud je požadováno).

7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon

o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při

stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování

vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:

o Název zhotovitele

o Název stavby, ze které odpad pochází

o Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění

(pokud je požadováno).

7.16 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele

v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.17 Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
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7.18 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.

7.19 Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele,

prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je

povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu

zástupce zhotovitele ve věcech technických.

7.20 Bude-li zhotovitel při provádění díla odebírat veškeré energie v předmětném objektu, zavazuje se za odebrané

energie uživateli zaplatit. Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky mobilní chemický záchod nebo dle

dohody při předání staveniště.

7.21 V případě provádění v době provozu zařízení, zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí

ani vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je

zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.

Vlil.

Dokončení díla

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně objednateli, že je dílo připraveno

k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzetí

díla.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník

- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny

- dokumentaci skutečného provedení stavby

- doklady o likvidaci odpadů

- závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů

- příslušné průkazy způsobilosti

- realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele

8.1

8.2

Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:

• do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla

• ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem „beze změn"

• každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby,

která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého

bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné

stanovisko

• součástí bude i celková situace skutečného provedení díla, (včetně údajů o hloubkách uložení)

Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či estetické) či

drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení sjinými nebránily užívání díla, pokud nebude

v konkrétních případech dohodnuto jinak.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady

a nedodělky a výhrady ve smyslu ustanovení § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. 8.4 této smlouvy a lhůty pro

odstranění dle čl. 8.8 této smlouvy, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného

8.3

8.4

8.5
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díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické

smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení

řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady

odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je

povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je

povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

8.6

8.7

8.8

IX.

Záruční podmínky
Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců a záruku na zařizovací předměty dle záručních

podmínek výrobce, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla.

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené

projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla,

které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností

zhotovitele, zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení.

V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel

a odsouhlasí objednatel.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady

bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel

odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém

s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Ustanovení čl. 7.22 platí i zde

obdobně.

Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na

provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako je uvedena včl. 9.1 této smlouvy,

která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními

stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

X.

Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného

předání a převzetí dokončeného díla.

Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla.

K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho

zhotovování. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí

objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných

škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo

jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s prováděním

díla, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
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takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem

k nahlédnutí.

XI.

Sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den

prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém

termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je

v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty,

pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku

na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.10 Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody

jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele

na zaplacení ceny za dílo).

11.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury s vyčíslením

příslušné částky.

11.1

11.2

11.3

11.6

11.7

11.8

11.9

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., OZ, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit

od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů

- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5 kalendářních dnů

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady

neodstraní ve stanovené lhůtě

- úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zhotovitel vstoupí do likvidace

- porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích

12.2 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení

o odstoupení druhé smluvní straně.

Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací

dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřila, které se staly

součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení
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s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla.

O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta

začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn dokončit

dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil

a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti

s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva

a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém

rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění

provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou,

souhlasí stím, že bude rozhodnuto znaleckým posudkem, který vypracuje příslušný soudní znalec, jehož určí

objednatel. Náklady vynaložené na zpracování takového posudku budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce.

Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena

zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní

strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby

provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude

provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí

osobě.

13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany

zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost

na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena.

13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této

smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem

objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě

jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především

pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně jakékoliv změny týkající

se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto

povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.

13.13 Vzhledem ktomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu

s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům

informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy a umožnit jim prověřit jejich účetnictví a

účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.

13.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana

obdrží jeden.
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13.15 Přílohu č. 1 ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.
13.16 Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv a Profilu zadavatele,
které provede objednatel.
13.17 Znění smlouvy bylo schváleno na 8/65. schůzi Rady městské části Brno-sever dne 27.10.2020.

\

i 12. 2020 2. 12. 2020
V e Šlapanicích dneV Brně dne

, VTUTÁ
; STSKA MĚSTO BRNO

■T 3RNO-SEVER
radyr .tislaví

a íu, 601 47 BRNO

Za objednatele:

členka RMČ Brno-sever

Oprávněná osoba za zhotovitele:

Tomáš Vychodil, jednatel

CANDELA,s.r.o., Čechova 797/53,

664 51 Šlapanice,IČ:45476021

Příloha:

Položkový rozpočet
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Výkaz výměr stavby

Stavba: Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice10928

Objekt: Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

01

Rozpočet: 10928/01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021

Čechova 797/53

664 51
DIČ:

Šlapanice
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 093 317,97

PSV
0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 86 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 179 317,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 179 317,97 CZK

Základní DPH 21 % 247 657,00 CZK

Zaokrouhlení 0,03 CZK

Cena celkem s DPH 1 426 975,00 c z k

v dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV 66 359,87 6

Základy a zvláštní zakládání2 HSV 191 231,43 16

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 335 304,33 28

Úpravy povrchu,podlahy6 HSV 179 289,88 15

Ostatní konstrukce, bourání9 HSV 281 095,06 24

Staveništní přesun hmot99 HSV 40 037,40 3

VN Vedlejší náklady VN 86 000,00 7

Cena celkem 1 179 317,97 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Výkaz výměr
S: 10928 Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

O: 01 Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

R: 10928/01 Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 66 359,87

1 [132201211R00 [Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 141,11300 211,50 29 845,40
37,135*1,5*1

37,135*2,3*1
55,70000

85,41000
2[ 162701105R00 (Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 48,27550 264,50 12 768,87

141,113-92,8375 48,28000
3(171201201 R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 48,27550 16,30 786,89
4; 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 92,83750 122,50 11 372,59

37,135*1,5*1

37,135*1*1
55,70000

37,13000
(Poplatek za skládku horniny 1- 45 199000002R00 m3 48,27550 240,00 11 586,12

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 191 231,43
6 274321321R0C (Železobeton základových pasů C 20/25 | m3 [ 28,10800 2 865,00 80 529,42

12*0,8*1+8*0,8*1+4*0,8*1+4*0,8*0,75*2+5,135*0,8*1 28,11000
7I274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení ( m2 70,27000 574.00 40 334,98

12*1 *2+8*1 *2+4*1 *2+4*0,75*2*2+5,135*1 *2 70,27000
8 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění f m2 l 70,27000 127,00 8 924,29
9 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 1,40540 38 560,00 54 192,22

28,108*0,05 1,41000
10(631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 I 2,04240 3 550,00 7 250,52

37,135*1,1*0,05 2,04000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 335 304,33111311112120RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic

betonem C 20/25________________
m2 108,77250 1 016.00 110 512,86

12*0,5+8*0,5+4*0,5+4*0,5+4*0,75+5,135*1 
2*0,25*2+10*0,5*2+8*0,5*2+4*0,5*2+4*0,5*2 
1,6*0,5*2+2,4*0,75*2+2*0,25*2+3,135*0,5*2 
(3,6*9+1,135)*! ,5

22,14000
27,00000

9,34000
50,30000

12(311112140RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnic 
betonem O 20/25_________

m2 53,71880 1 682,00 90 355,02

12*0,5+8*0,5+4*0,5+4*0,5+4*0,75+5,135*1 
0,4*1,75*9+2*0,75+1,6*0,5+8*0,75+0,4*1+7,6*0,75+0,4*1 
(3,6*0,75+0,4*1)*2+1,6*0,75+2*0,5+0,4*0,75+2*0,5+3 135 
*0,25

22,14000

21,10000

10,48000

13 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 1,72970 38 710.00 66 956,69
108,7725*0,2*0,04
53,7188*0,4*0,04

0,87000

0,86000
14 318261123R00 Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300 jen osazení 67,07000m , 568,00 38 095,76

(3,6*9+1,135)*2 67,07000
15(318261126R00 Stříška plotu ze zákryt.desek šířka 500 jen osazení 4,50000m 837,00 3 766,50

0,5*9 4,50000
16 30001 Oiiaíace EPS tl.20mm, D+M ks 3,00000 500,00 1 500,00
17 592412180R Deska zákrytová 50x30x6 cm kus 71,00000 281,50 19 986,50
18 592412185R Deska zákrytová 50x50x6 cm kus 9,00000 459,00 4 131,00

Díl: 6 Opravy povrchu,podlahy 179 289,8819 622421143R00 Omítka vnější stěn, strukturální průmyslová vizuální
vzhled jako iiž rekonstruované části

m2 203,95880 510,00 104 018,99

20 (622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně
výztužné sítě a štěrkového tmelu_________

m2 203,95880 243,50 49 663,97

0,4*4*1,75*9-0,2*9*2*1,5 19,80000
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Výkaz výměr
S: 10928 Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

O: 01 Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

R: 10928/01 Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
(3,6*9+1,135)*1,5*2

37,135*0,75

37,135*1,5

100,61000

27,85000

55,70000
21 (711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr) m2 

- včetně dodávky nenetračního laku AI P
148,54000 30,80 4 575,03:

37,135*2*2 148,54000
22160001 Stěrka hydroizolační na bázi cementu vč.výztužných 

manžet_______
m2 45,72150 460.00 21 031,89

2*1,5+(10+8+4)*1,4+(4+1,6)*0,9+2,4*1,15+2*0,65+3,135* 45,72000
0.9

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 281 095,0623 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 57,93090 2 100,00 121 654,89
37,135*0,6*1,3 28,97000

28,97000rezerva : 28,9656

24)962032231 R00 Bourán' zdivá z cihel pálených na MVC m3 32,95300 799,00 26 329,45
0,45*0,45*(1,869+1,959+1,98+1,86+1,96+1,965*2+2 01+1 
.8751
(1,57*1,425+3,525*1,41 +3,54*1,5+3,5*1,45+3,51 *1,45+3, 
51 *1,485+3,525*1,4+3,545*1,45+3,53*1,48+3,57*1,47)*0,

3,53000

14,53000

3
(37,135-0,45*9)*0,45*1 14,89000

25 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav., 1 vrst m2 22,28100 17.20 383,23
37,135*0,6 22,28000

26,979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 175,28571 235,00 41 192,14
27:979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 330,42846 5,90 19 649,53
28)979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 175,28571 198,00 34 706,57
29)9799900O1R00 Poplatek za skládku stavební suti t 175,28571 200,00 35 057,14
30; 979093111R00 (Uložení suti na skládku bez zhutnění t 175,28571 10,20 1 787,91
31:90001 Příplatek k poplatku za skládku - asf.pás t 0,22280 1 500,00 334,20

22,281*0,01
0,22000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 40 037,40
32 998151111ROC (Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 202,20908 198,00 40 037,40

Díl: VN Vedlejší náklady 86 000,0033 005121 R (Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00
34 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 8 000.00 8 000,00
35 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 8 000.00 8 000,00
36 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 10 000.00 10 000,00
37 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
38 VRN5 (Provoz investora Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
39 ■ Kompletační činnost (IČD)VRN6 Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem
1 179 317,97

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Výkaz výměr

Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - HusoviceS: 10928

Oprava oplocení parku M Restituty, Brno - HusoviceO: 01

Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - HusoviceR: 10928/01

P.č. Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3


