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DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
Masarykovo náměstí 5/5 
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IČO: 42767377

DATUM: 20.11.2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 310/MTZ/2020
DODACÍ LHŮTA: níže v textu
ZPŮSOB DODÁNÍ: osobné, poítou

Objednáváme u Vás: ________ __
Aktualizaci projektové dokumentace z roku 2018 na akci “Oprava sil. lli/4621 Vítkov - křiž. 
111/4426" v následujícím rozsahu:

S ohledem na výsledky stanovení PAU a ekonomické hledisko stavby bude upravena 
technologie opravy vozovky v extravilánu. Předpokládaná nová technologie opravy - 
odfrézování asf. vrstev tl. 40 mm (odvoz na skládku nebezpečného odpadu), recyklace za 
studená, pokládka dvou asfaltových vrstev (50-50 mm). Změnou technologie dojde k navýšení 
nívelety vozovky o 60 mm. V intraviiánu bude stávající technologie zachována, pouze dojde 
k úpravě rozpočtu (odvozy na skládku).
S ohledem na změnu technologie se předpokládá nové stavební řízení a následná aktualizace 
PDPS.

Termíny plnění:
DSP + IČ k podání žádosti o SP do 04/2021
PDPS (3 paré+přísiušná CD) do 07/2021

Cena dle Vaší nabídky: 180 000,- Kč bez DPH (217 800,- Kč včetně DPH)
Předložená cenová nabídka je přílohou objednávky.

MAXIMÁLNÍ CENA CELKEM (bez DPH) 180.000,- Kč (včetně DPH) 217.800,- Kč
Splatnost faktury 30 dní od doručení.
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ŠMjlem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.
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KALKULACE CENY

název akce: Souvislé opravy povrchů vozovek sil. II. a III. tříd -  pro část 5 název Sil.
111/4621 Vítkov -  křiž. III/4426 

stupeň: Aktualizace PDPS
P°P'8: s ohledem na výsledky stanovení PAU a ekonomické hledisko stavby bude upravena

technologie opravy vozovky v extravilánu. Předpokládaná nová technologie opravy - 
odfrézování asf. vrstev tl. 40 mm (odvoz na skládku nebezpečného odpadu), recyklace za 
studená, pokládka dvou asfaltových vrstev (50+50 mm). Změnou technologie dojde k navýšení 
nivelety vozovky o 60 mm. V intravilánu bude stávající technologie zachována, pouze dojde k 
úpravě rozpočtu (odvozy na skládku).
S ohledem na změnu technologie se předpokládá nové stavební řízení a následná aktualizace
PDPS.

investor: S S M S K .p .o .
zhotovitel: D O P R A V O P R O JE K T O strava a.s.
datum: 18.11.2020
vypracoval:
term íny: do 3 měsíců od SOD

podání žád osti o  SP: do 4 měsíců od SOD
PD PS: do 1 měsíce od SP v PM


