
    PŘÍLOHA č. 2        evid. č. Smlouvy Objednatele:____________ 

         evid. č. Smlouvy Zhotovitele: ____________ 

 

 

 

Smluvní strany 

 

(dále také jen „Objednatel“) 
a 

 

 

(dále také jen „Zhotovitel“)

                                                                                                                                                        
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 
 a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění: 
 

„Thomayerova nemocnice –pavilon B1–přestavba a rozšíření operačních sálů– zajištění 
projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru 

projektanta“ 

(dále také jen „Smlouva“) 

1. Thomayerova nemocnice 

Sídlo Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 

osoba oprávněná k jednáním ve 
věcech smluvních 

 
 doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel  

 

 osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických 

 

 Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a 

provoz  
 

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických 

OU  OU 

IČ 00064190 

DIČ CZ00064190 

telefon, fax OU  OU  

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 

2.  REMIUMA s.r.o. 

Sídlo Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 198435 

osoba oprávněná k jednání ve 

věcech smluvních 
Věra Malá 

osoba oprávněná k jednání ve 
věcech technických 

OU  OU 

IČ 24261670 

DIČ CZ24261670 

Telefon OU  OU  

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 
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Čl. I. Výchozí podklady a údaje. 
I.1.     Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele, která byla učiněna v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Thomayerova nemocnice – pavilon B1 – přestavba a 
rozšíření operačních sálů – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. 
výkonu autorského dozoru projektanta“. 

I.2.      Zhotovitel se zavazuje zhotovit a Objednatel převzít dílo, uvedené v článku II. „Předmět a způsob 
plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

I.3. Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a Zhotoviteli dílo zaplatit dle platebních 
podmínek uvedených v článku V. této smlouvy. 

Čl. II. Předmět a způsob plnění. 
Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výběr dodavatele stavby pro akci 

s názvem: „Thomayerova nemocnice –pavilon B1–přestavba a rozšíření operačních sálů“ a výkon autorského 
dozoru projektanta. 

II.1.     Projekční činnost: 

a) zpracování jednostupňové PD (v rozsahu PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění 
stavby) vč. všech potřebných konstrukčních a architektonických detailů a popř. jiných částí 
stavby, které by pro realizaci stavby toto zpřesnění vyžadovaly a soupisu prací s předběžným 
oceněním jednotlivých položek. Tato PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a bude v souladu s 

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále bude PD zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. PD bude 

zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle 

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „Pražské stavební předpisy“) 

s aktualizovaným odůvodněním, 

b) technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a normami České republiky v oblasti 
výstavby a stavebnictví. PD bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a 

normami. Zejména musí vyhovět požadavkům dotčených orgánů, mimo jiné: Odboru památkové 
péče Magistrátu hl. m. Prahy a Hygienické stanice hl. m. Prahy, 

c) PD bude řešena tak, aby výše stavebních nákladů nepřekročila hranici 14.980.300, - Kč bez DPH 

d) PD bude v průběhu tvorby průběžně konzultována s Objednatelem (v místě sídla Objednatele 

budou provedeny min. 4 konzultace) a vzniklé změny a připomínky Objednatele budou 

zapracovány před vydáním finální verze, 

e) výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS v cenové úrovni 2020/II. PD bude 

obsahovat oceněný a neoceněný (slepý) položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, 
nebo *.xlsx (MS Excel) a bude obsahovat všechna množství veškerých prací a dodávek, které je 
potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této PD tak, aby Dílo mohlo být 
realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti PD nebo neúplnosti výkazu výměr. 
Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které Zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení 
náležité odborné péče, 
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f) výkaz výměr PD bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování 
nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu 
množství měrných jednotek, 

g) každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství, 

h) Zhotovitel nepoužije v PD nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 
označení zboží nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. 

Pokud Zhotovitel zjistí v průběhu zpracovávání PD, že konkrétní materiál, výrobek či službu 
nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a 
rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně 
a viditelně ve všech předmětných částech PD upozornění, že pokud jsou v PD, nebo jejích 
přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah 
k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor PD výslovně 
prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky 
srovnatelných řešení a výrobků, 

i) oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet s celkovou cenou s DPH a bez DPH, který bude 

doložen ve dvou vyhotoveních mimo vlastní PD, 

j) PD bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou 
rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a 
všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. Zhotovitel předá PD 7x v tištěné 
podobě a 1 x v elektronické podobě pro získání stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále 
jen „DOSS“). Po vydání souhlasných závazných stanovisek DOSS předá doplněnou PD (se 
zapracováním podmínek jednotlivých závazných stanovisek DOSS) 4 x v tištěné a 1 x 
v elektronické podobě dle tohoto článku a odstavce,  

k) PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních 
prací v rámci projektu „Thomayerova nemocnice – pavilon B1 – přestavba a rozšíření 
operačních sálů“.  

II.2.  Součástí zpracování PD je mimo jiné součinnost Zhotovitele, spočívající především: 

• V průběhu tvorby PD – v průběžných projednáváních na dotčených orgánech státní správy, 
projednáváních s pověřenými zástupci Objednatele (případně s dalšími účastníky budoucích 
správních řízení souvisejících s vydáním stavebního povolení/ souhlasu s ohlášenou stavbou) a v 
bezodkladném zapracování všech připomínek k projektové dokumentaci vzešlých z těchto 
jednání ještě před vydáním finální podoby PD; 

• Následně v bezodkladném zapracování případných doplňujících připomínek a podmínek 
vzniklých v průběhu správního řízení na dotčených orgánech státní správy tak, aby PD plně 
vyhovovala všem zákonným požadavkům na zpracování a mohlo být bez dalšího prodlení vydáno 
stavební povolení / souhlas s ohlášením stavby; 

• V průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby – v postupném vypracování návrhů odpovědí 
na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 zákona o ZVZ v rozsahu předmětu díla; 
Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, ve lhůtě 2 
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je 
oprávněn učinit Objednatel, případně osoba Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy 
postačí e-mailová forma. 

II.3 Pokud se při vypracování předmětu Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na dokončení 
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a předání předmětu Díla a jeho cenu, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele písemně, 
neprodleně a případné změny předmětu Díla provést až na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě. 

II.4     Autorský dozor projektanta (dále jen „autorský dozor“) 

Autorský dozor bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Autorským dozorem se rozumí zejména: pravidelná účast na kontrolních 
dnech, minimálně 1 x týdně s tím, že autorský dozor se zavazuje plnit níže uvedené:  

a) účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována PD, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či Zhotovitele zásadních zkoušek a měření a vydává 

stanoviska k jejich výsledkům, 
      e)  podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru 

a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti PD, 

g)   navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace díla (stavby), 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla (stavby), 

       i) na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů Zhotovitele stavby 

na změny schválené PD a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v 
průběhu realizace díla (stavby), 

j)   spolupracuje s ostatními partnery (Objednatelem, zhotovitelem stavby, technickým dozorem 

stavebníka, koordinátorem bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,  
k) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 

dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 

      l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 

      m)   aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění 
závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, 

      n) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

      o) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
      p) po dokončení stavby Zhotovitel (autorský dozor) vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací. 

Čl. III. Termín a místo plnění 
 Zhotovitel zahájí plnění předmětu Smlouvy dnem následujícím po datu podpisu této Smlouvy. 

III.1. Lhůta pro vypracování a předání PD pro stavební povolení je nejpozději 28. 2. 2021.  

III.2  Lhůta pro vypracování a předání PD pro provedení stavby je nejpozději do 243 kalendářních dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
III.3. Termínem dokončení PD (části předmětu Díla) se rozumí den, kdy dojde k jejímu fyzickému předání 
Objednateli. Potvrzení této skutečnosti bude písemně zaneseno do předávacího protokolu spolu s datem 

předání. 
III.4. Autorský dozor bude zajištěn po celou dobu realizace stavby a za ukončený bude považován až po 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
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Čl. IV. Cena za dílo, platební podmínky 

IV.1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy náleží Zhotoviteli 
honorář ve výši uvedené v odstavci IV. 2. této Smlouvy. 

IV.2. Cena za PD pro stavební povolení: 

 cena bez DPH: 361 000,00 Kč (slovy: tři sta šedesát jedna tisíc) 

 DPH (21%) 75 810,00 Kč (slovy:sedmdesát pět tisíc osm set deset) 
 cena včetně DPH                       436 810,00 Kč (slovy:čtyři sta třicet šest tisíc osm set 
deset) 

Cena za PD pro provedení stavby: 

 cena bez DPH: 371 000,00 Kč (slovy:tři sta sedmdesát jedna tisíc) 

 DPH (21%) 77 910,00 Kč (slovy:sedmdesát sedm tisíc devět set deset) 
 cena včetně DPH                       448 910,00 Kč (slovy:čtyři sta čtyřicet osm tisíc devět set 
deset) 

 

Cena za výkon autorského dozoru projektanta: 

 cena bez DPH: 52 000,00 Kč (slovy:padesát dva tisíc) 

 DPH (21%): 10 920,00 Kč (slovy:deset tisíc devět set deset) 

 cena včetně DPH: 62 920,00 Kč (slovy: šedesát dva tisíc devět set deset) 

 

Celková cena za předmět Díla je stanovena takto: 
 cena bez DPH: 784 000,00 Kč (slovy:sedm set osmdesát čtyři tisíce) 

 DPH (21%): 164 640,00 Kč (slovy:sto šedesát čtyři tisíc šest set 
čtyřicet) 

 cena včetně DPH: 948 640,00 Kč (slovy:devět set čtyřicet osm tisíc šest set 
čtyřicet) 
 

IV.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době plnění. 

IV.4. Platby ceny za Dílo budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – 

faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
IV.5.   Smluvní strany se dohodly, že honorář podle bodu III.2., nezahrnuje náklady skutečně vynaložené na: 

- reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, 
pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele nad rámec sjednaný touto Smlouvou, 

- speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádaných Objednatelem. 

IV.6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

IV.7. Dílo bude hrazeno ve třech částech:  

-  po protokolárním předání a převzetí PD pro stavební povolení dle této Smlouvy a po nabytí právní 
moci stavebního   povolení má Zhotovitel právo vystavit Objednateli daňový doklad (fakturu) za 

PD dle této Smlouvy, 

- po protokolárním předání a převzetí PD pro provedení stavby dle této Smlouvy a po nabytí právní 
moci stavebního   povolení má Zhotovitel právo vystavit Objednateli daňový doklad (fakturu) za 

PD dle této Smlouvy, 
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- po výkonu autorského dozoru a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v rozsahu dle 

platných stavebních předpisů má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu za výkon 
autorského dozoru projektanta. 

IV.8 Doba splatnosti faktur je 60 dnů ode dne následujícího po doručení. Dnem zaplacení se rozumí den 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

Čl. V.  Kontrola průběhu zpracování předmětu díla 

V.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem zorganizuje Zhotovitel minimálně 
4 koordinační schůzky, ze kterých Zhotovitel pořídí zápis a Objednatel jeho obsah potvrdí podpisem.  

V.2. Zhotovitel je oprávněn zjednat si na odbornou část PD poddodavatele.  

Čl. VI.  Podmínky provádění díla, změny předmětu díla 

VI.1. Zhotovitel bude při zpracovávání předmětu Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 
závazných ustanovení českých, popř. evropských technických norem, Pražských stavebních předpisů a 

výchozích podkladů předaných mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované PD a podle zápisů z projednávání PD s Objednatelem tak, aby Dílo mělo 
vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, popřípadě obvyklé. 

VI.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, bude je Zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, 
nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  
VI.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů 
udělených Objednatelem ve věcech realizace předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v takovém 
případě budou postupovat dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Čl. VII.  Odpovědnost za vady 

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že část předmětu Díla (PD) má v době jeho předání Objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN a Pražských 
stavebních předpisů. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve Smlouvě. 

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady PD, má možnost si stav objektů a stav konstrukcí ověřit stavebně 
technickým průzkumem. 
VII.3. Pokud bude podle názoru Objednatele předmět Díla obsahovat vady či nedodělky, oznámí je bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil Zhotoviteli. Objednatel bude v písemné reklamaci přesně specifikovat 
vady či nedodělky díla. 

VII.4. Pokud uzná Zhotovitel reklamaci za oprávněnou, zahájí bez zbytečného odkladu jednání 
s Objednatelem, jehož výsledkem bude písemné dojednání postupů a termínů vedoucích  
k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a bude podepsáno oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. 
VII.5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud Zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil:  

VII.6. Zhotovitel není zodpovědný za škody  

• způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které mohl 
Objednatel oprávněně požadovat, 

• z prodlení, opominutí způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, popř. jiných orgánů 
vyjadřujících se k PD. 

 

Čl. VIII.  Předání a převzetí předmětu díla 
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VIII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla. 

To je, předáním PD na adrese sídla Objednatele (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) a splněním 
autorského dozoru dle této Smlouvy. PD bude předána osobně na adresu Objednatele společně s předávacím 
protokolem (dopisem).  

VIII.2. Objednatel je povinen ve smluvně stanoveném termínu předmět díla, bez nedodělků a zjevných 
závad převzít. 

Čl. IX. Smluvní pokuty 

IX.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání PD vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 1,0 

% denně z ceny plnění. Nárok vzniká prvním dnem po 243 dni od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami.  

IX.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. IV.2. této smlouvy, vzniká Zhotoviteli 

nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02% denně z neuhrazené ceny díla. 

IX.3. V případě neúčasti autorského dozoru na kontrolním dni, nebo nedodání či nezajištění, některé 
povinnosti či činnosti uvedené v čl. II.4. této smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti či nedodání či nezajištění některé činnosti.  

Čl. X.  Změna Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

X.1. Obě smluvní strany uznávají všechny podmínky této Smlouvy. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít 
písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání. Změny Smlouvy se sjednávají jako 
„Dodatek ke smlouvě“ s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.  
X.2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je 
druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení návrhu dodatku. 
X.3. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna 
to ihned, bez odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran. 
X.4. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu odstoupení a důvodu, pro který odstupuje od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. 
X.5. Odstoupení od Smlouvy nastává po 14 následujících dnech po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana tento důvod odstoupení v dané lhůtě 
nepopře.   
X.6. V případě, že Objednatel přistoupí k ukončení (přerušení) prací na předmětu díla dle čl. II. této 
Smlouvy a k ukončení (přerušení) smluvního vztahu je povinen zaplatit Zhotoviteli všechny prokázané 
náklady na vypracování předmětu díla dle čl. II. této Smlouvy. 

X.7. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. 

X.8. Splatnost těchto nákladů je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s jejich vyčíslením. 

Čl. XI. Styk mezi stranami 

XI.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem). Důležitá sdělení (sdělení, která se 
dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) zaslána doporučeným dopisem nebo 

prostřednictvím e-mailu. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v článku Smluvní strany Smlouvy 

a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 
XI.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

Čl. XII.  Ostatní a závěrečná ustanovení 
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XII.1. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla Objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného 
plnění minimálně 1 500.000, - Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 
měsíců od data předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace. 

XII.2. Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem obou smluvních stran, anebo 
z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám Smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně. 

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o všech změnách obsahu a rozsahu 

předmětu díla a že budou následně vedena jednání k uzavření dodatku k této Smlouvě. 
XII.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou 
řešit především oboustranně přijatelnou dohodou. 
XII.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou 
řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje. 
XII.6. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, 
zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajin a předpisů souvisejících, 
předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu 
povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a 
občanského práva, popř. ostatními právní předpisy platnými v době realizace předmětu díla. 
XII.7. Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem Objednatele a Zhotovitele a nevyžaduje žádné další 
schválení. 

XII.8 Ani Objednatel, ani Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí osobě bez 

výslovného souhlasu druhé strany. 

XII.9. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání 
„vyšší moc“ (např. živelná pohroma, aj.) V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného 
oznámení druhé straně. 

XII.10. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním 
určením, podepsaných oprávněnými osobami. Takto sjednané dodatky se smluvní strany zavazují akceptovat 
a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy. 
XII.11. V případě, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, v platném znění, zveřejnění smlouvy do registru smluv provede Objednatel.  

XII.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti  
a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. 
XII.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena 
po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy. 

XII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

2) Příloha č. 1 – Doklad o pojištění Zhotovitele 

3) Příloha č. 2 – Doklad o oprávnění Zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKAIT 

(alespoň jednoho ze zaměstnanců Zhotovitele 

V Praze dne V Praze dne 19.11.2020 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.             Věra Malá 

ředitel nemocnice  jednatel společnosti 
 

OU  OU  =  osobní údaj 


