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SMLOUVA 0 DÍLO
S004P01F0W9

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru investic a údržby

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Sídlo:

Zastoupený:

Korespondenční adresa:

•IČO: 00284891

CZ 699001303DIČ:

Číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Ve věcech technických

Ve věcech plnění a převzetí díla

Ing. Milan Hudec

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.Obchodní firma:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 62 00 Brno

vedoucím odštěpného závodu

OBLAST HODONÍN, Brněnská 43, 695 01 Hodonín

480 35 599

CZ48035599

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

ČSOB, a.s., Č.Ú.: 212269343/0300

Odštěpný závod:

Sídlo:

Zastoupený:

Korespondenční adresa:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Za zhotovitele oprávněn jednat a

Ve věcech smluvních ředitel oblasti Hodonín a

ýrobně-technický ředitel

oba na základě plné moci

lavní stavbyvedoucí

swietelsky.cz

Ve věcech plnění a převzetí díla lavní stavbyvedoucí

lavní stavbyvedoucí

Ve věcech technických

Stavbyvedoucí:
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2. Předmět díla

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-034-0198

Vysprávky střední cesty na Výhoně, Hodonín
Hodonín, střední cesta na Výhoně

2.1. Název díla:

Místo plnění:2.2.

Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Vysprávky střední cesty Výhon, Hodonín", které obsahuje vyspravení

povrchu vozovky asfaltovou směsí BBTM, vybourání a vyspravení výtluků v příjezdové cestě asfaltovým betonem

a výškovou úpravu 15 ks poklopů armatur.

Místem plnění veřejné zakázky je město Hodonín, střední komunikace na Výhoně (dle přiložené situace)

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zjednodušené projektové dokumentace stavby, s případnými
"změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány

a odsouhlaseny tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také:

a. předložení atestů použitých výrobků a materiálů, pokud je jich třeba k užívání díla,

b. předložení stavebního deníku.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:

Zahájení prací:

Dokončení díla:

do 3 pracovních dnů po podpisu této smlouvy

do 5 pracovních dnů od předání staveniště

do 30 pracovních dnů od zahájení prací

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace a předáním

staveniště zhotoviteli stavby,

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení

stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací

o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění

prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy

výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy:

bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích hodin

v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení

na měření rychlosti větru, a/nebo

průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než -5

stupňů Celsia.

O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů

je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

3.1.

3.2.

3.3.

a.

b.

Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací

na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho

části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn

záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným
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počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla,

odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo

o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách

projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací

z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů

objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.

3.4.

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného

postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.
3.5.

Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech,

souvisejících s nákazou SARS CoV-2 a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v

budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do stavebního deníku a e-mailovou

komunikací.

3.6.
V-

4. Smluvní cena

4.1 . Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

4.2. Celková cena všech, v této smlouvě obsažených dodávek a prací zhotovitele, byla stanovena jako pevná,

závazná a nejvýše přípustná:

321 216,- Kč

67 455,- Kč

388 671,- Kč

Cena bez DPH:

DPH:

Celková cena díla vč. DPH:

4.3. Cena díla dle této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné funkční a technicky

správné provedení díla. Případné odchylky od výkazu výměr jsou již v této ceně zahrnuty a nebudou

zhotoviteli hrazeny zvlášť.

4.4. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu

provedených prací za dané období.

5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

5.1.1 číslo smlouvy o dílo

5.1 .2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této

smlouvy.

5.2.

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
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6. Způsob provedení díla

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno

ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6.1.

Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb.,

o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná

o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené

projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má

za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.2.

6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis

proveden následující den.

6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba

provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných

zeměměřičských prací oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele a autorizovaný inspektor právní

dozor podle zvláštních právních předpisů.

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem oprávněných osob, je povinen připojit k záznamu do 3

pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném

stanovisku uvědomí písemně objednatele.

6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit oprávněnému zástupci objednatele denní záznamy nejpozději při

nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce

jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně

upozornit zápisem do stavebního deníku.

6.8. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek

a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných

závad.

7. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle

čl. 3 této smlouvy.

7.1.

7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících

zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je

majetkem zhotovitele.
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8. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště

v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
8.1.

8.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

8.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.

V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené zjednodušené PD

(výkazu výměr) stavby a jejich důvody, soupis případných vad a nedodělků, zřejmých při odevzdání a

převzetí včetně lhůt k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich

zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

9.1.

Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních

a lhůtách k jejich odstranění.

9.2.

9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.

Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to,

že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla;
obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

9.4.

10. Reklamace

Postup při reklamaci:

. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel

se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém

bude uvedeno:

. datum prohlídky

. datum zjištění závady

. rozsah závady či poškození díla

. návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

. předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

. uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

. podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci

dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její

odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě

je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamace ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale

na náklady objednatele.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody

vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit

před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

10.1.

10.2.
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11. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené

stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez

zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla

nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Dílo má vady, jestliže jeho

provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové

vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla

k účelu, ke kterému je určeno. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu

o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou

nemůže objednatel dílo užívat, za které odpovídá zhotovitel.

11.1.

Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání

díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících

užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

■-* 11.2.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně

tyto pokuty:
. za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

. za prodlení zhotovitele s odstraněním vady v požadované lhůtě smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny

díla za každý den prodlení.
. za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

. za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem)
především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla

materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků

zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem)

především pokud je objednatel v prodlení splacením podle této smlouvy delším než 15 dnů, avšak

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil

a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé

smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli jak hodnotu kdatu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo

k odstoupení.

1 3.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.
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Číslo smlouvy zhotovitele: S21-034-0198Číslo smlouvy Objednatele: SD/2020/0250/150

14. Ostatní ujednání

14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních

prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se

zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec

smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnosti smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

16. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv změna této smlouvy týkající se ceny díla musí být provedena formou písemného dodatku,

k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.

16.1.

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními

Občanského zákoníku.

16.2.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.16.3.

Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných

podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany

výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran

měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu přečetly, souhlasí bez

výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

16.4.

Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo

nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti

účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních

předpisů České republiky.

16.5.

Příloha: Položkový rozpočet

V Hodoníně dne 04. 12. 2020 V Hodoníně dne 26.11.2020

objednatel, razítko zhotovitel, razítko

ředitel oblasti Hodonín

Ing. Mran Hudec (
vedoitóí odboru laÚ



Hodonín, vyspravení povrchu vozovky Výhon

Investor: Místo Hodonín

Celkem \| Coložka | Text Množství | mj. \ Cena \
1 Zemní práce

Vybourání výtluků ručně ví. zařezání v příjezdové cestě

Zemní práce Celkem :

8 250,00

8 250,00

5 Komunikace

BBTM průměrná tl. 35mm

Zapravení výtluků v příjezdové cestě

Vyplnění výtluků asfaltovým betonem

Komunikace Celkem :

247 656,00

13 800,00

36 600,00

298 056,00

9 Ostatní konstrukce a práce

Výšková úprava poklopů armatur 14 910,00

14 910,00Ostatní konstrukce a Celkem :

Sazba DPH DPH celkem Celková cena bez DPH: 321 216 Kč

STAVBA CELKEM

21,00 67 455 Kč Celková cena s DPH: 388 671 Kč

Ruční měřeni

C2
tmm

O Ústit vatttenos!

36 in

2 10 m

3 14 m

27 m

5 79 rn

6 130 m

KJiknultm do mapy múžet

Defe*

296

Vyškovy

/ 1 m

183


