

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 **0,00**

SO 03 **Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc**

0,00 0,00

SO 03.1 Podchod v km 198,670 TÚ 1891

0,00 0,00

SO 03.10 Most v km 19,561 TÚ 1911

0,00 0,00

SO 03.11 Podchod v km 205,741 TÚ 1901

0,00 0,00

SO 03.12 Podchod v km 149,493 TÚ 2401

0,00 0,00

SO 03.13 Most v km 64,995 TÚ 2401

0,00 0,00

SO 03.2 Most v km 72,892 TÚ 1331

0,00 0,00

SO 03.3 Most v km 152,691 TÚ 2401

0,00 0,00

SO 03.4 Most v km 210,844 TÚ 1891

0,00 0,00

SO 03.5 Tunel ev. číslo 261 TÚ 2351

0,00 0,00

SO 03.6 Tunel ev. číslo 262 TÚ 2351

0,00 0,00

SO 03.7 Most v km 26,233 TÚ 2362

0,00 0,00

SO 03.8 Most v km 28,643 TÚ 2211

0,00 0,00

SO 03.9 Most v km 16,396 TÚ 1911

0,00 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.1 - Podchod v km 198,670 TÚ 1891

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.1 - Podchod v km 198,670 TÚ 1891

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,500		0,00
VV			"Sanace stěn po otlučení dlaždic" 1,5		1,500		
D	997		Přesun sutě				0,00
2	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,150		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
3	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2	0,720		0,00
VV			"2 poklopy pro odvodňovací jímkdy" 2*0,6*0,6		0,720		
VV			"(PŘESNÉ ROZMĚRY 0,53 X 0,53 CM)"				
4	M	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,023		0,00
VV			0,720*0,004*7850/1000		0,023		
5	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	0,720		0,00
6	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,023		0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00
7	K	781443921	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 19 ks/m2 lepených	kus	10,000		0,00
VV			"Pouze otlučení dlaždic nad schodištěm. Cena ponechána jako náhrada za práci na žebříku" 10		10,000		
8	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,100		0,00
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
9	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	1,440		0,00
VV			2*0,720		1,440		
10	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	0,693		0,00
VV			"Spotřeba 0,481 kg/m2" 0,481*1,440		0,693		
11	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	1,440		0,00
12	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	1,440		0,00
13	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	0,469		0,00
VV			"Spotřeba 0,163 kg/m2" 2*0,163*1,440		0,469		
14	M	24643501	ředitlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	0,389		0,00
VV			"Spotřeba 0,090 kg/m2" 3*0,090*1,440		0,389		
15	K	789412123	Provedení žárového stříkání zařízení členitých Zn 100 um	m2	1,440		0,00
16	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	0,432		0,00
VV			"Spotřeba 0,3 kg/m2" 0,3*1,440		0,432		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00
17	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		0,00
18	M	43634200.R	EASY FLOW 300 drenážní čerpadlo na odpadní vodu s integrovaným plovákem	kus	1,000		0,00
VV			"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY"				
VV			"Položka naceněna dle obchodních nabídek v daném čase" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.10 - Most v km 19,561 TÚ 1911

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.10 - Most v km 19,561 TÚ 1911

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	3,000		0,00
2	K	174111211	Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	3,000		0,00

D 2 Zakládání 0,00

3	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

VV "POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - CENY PŘEVZATY DLE ÚRS 2020/I"

VV "Bednění pro zálivku pod pozednicí" 3,0 3,000

4	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV "POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - CENY PŘEVZATY DLE ÚRS 2020/I"

VV "Bednění pro zálivku pod pozednicí" 3,0 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

5	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	1,000		0,00
6	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	1,000		0,00
7	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,000		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

8	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	9,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

VV "Očištění úložného prahu" 1 1,000

VV "Bezpečnostní hlídka" 8 8,000

VV Součet 9,000

9	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	--	---	--	--	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.11 - Podchod v km 205,741 TÚ 1901

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.11 - Podchod v km 205,741 TÚ 1901

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

1	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus	90,000		0,00
	VV		"Oprava poškozených dlaždic" 45		45,000		
	VV		"Oprava chybějícího spárování" 45		45,000		
	VV		Součet		90,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.12 - Podchod v km 149,493 TÚ 2401

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.12 - Podchod v km 149,493 TÚ 2401

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 783

Dokončovací práce - nátěry

0,00

1	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	36,000		0,00
2	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	36,000		0,00
3	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,000		0,00
4	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,000		0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 771

Podlahy z dlaždic

0,00

5	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus	20,000		0,00
6	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,000		0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	--	---	--	--	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.13 - Most v km 64,995 TÚ 2401

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.13 - Most v km 64,995 TÚ 2401

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	8,164		0,00
	VV		0,16*0,1*0,01*6,5*7850		8,164		
2	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	8,164		0,00
	VV		0,16*0,1*0,01*6,5*7850		8,164		
3	M	13010532	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 160x100x10mm	t	0,008		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY, NACENĚNA DLE PLATNÉHO SPORNÍKU ÚRS 2020/I"				
	VV		0,16*0,1*0,01*6,5*7850/1000		0,008		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	10,500		0,00
	VV		1,5*7,0		10,500		
5	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	10,500		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
6	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	6,500		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
7	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	24,000		0,00
	VV		"Práce a materiál při navrtávání úhelníků do betonu" 2*6		12,000		
	VV		"Koordinační silniční dopravy - 2 osoby" 2*6		12,000		
	VV		Součet		24,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
8	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
9	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.2 - Most v km 72,892 TÚ 1331

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.2 - Most v km 72,892 TÚ 1331

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	60,000		0,00
2	K	122252502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	8,000		0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

3	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	100,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV "žebřík" 100 100,000

4	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	100,000		0,00
5	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,100		0,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

6	K	789412123	Provedení žárového stříkání zařízení členitých Zn 100 um	m2	15,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV "žebřík" 15,0 15,000

7	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	4,500		0,00
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--	------

VV "Spotřeba 0,3 kg/m2" 0,3*15,0 4,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	--	---	--	--	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.3 - Most v km 152,691 TÚ 2401

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.3 - Most v km 152,691 TÚ 2401

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	4,000		0,00
VV			"Osazení tabulí, doprava na místo" 4		4,000		
2	M	40445601.R	Výstražná značka - Vstup zakázán - plech	kus	4,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
4	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.4 - Most v km 210,844 TÚ 1891

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.4 - Most v km 210,844 TÚ 1891

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	4,000		0,00
VV			"Osazení tabulí, doprava na místo" 4		4,000		
2	M	40445601.R	Výstražná značka - Vstup zakázán - plech	kus	4,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
4	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.5 - Tunel ev. číslo 261 TÚ 2351

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.5 - Tunel ev. číslo 261 TÚ 2351

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
VV			"Osazení tabulí, doprava na místo" 8		8,000		
2	M	40445601.R	Cedule s číslem pasu - plech	kus	4,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
4	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.6 - Tunel ev. číslo 262 TÚ 2351

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.6 - Tunel ev. číslo 262 TÚ 2351

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
VV			"Osazení tabulí, doprava na místo" 8		8,000		
2	M	40445601.R	Cedule s číslem pasu - plech	kus	8,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
4	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.7 - Most v km 26,233 TÚ 2362

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.7 - Most v km 26,233 TÚ 2362

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	20,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	173,476		0,00
	VV		"kratší sloupky (G = 6,28 kg/m)" 6*0,75*6,28		28,260		
	VV		"delší sloupky vč. konzoly" 6*(1,0+0,2)*6,28		45,216		
	VV		"výroba plechu - zastupující položka" 100		100,000		
	VV		Součet		173,476		
3	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	320,000		0,00
4	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm	t	0,073		0,00
	VV		"kratší sloupky (G = 6,28 kg/m)" 6*0,75*6,28/1000		0,028		
	VV		"delší sloupky vč. konzoly" 6*(1,0+0,2)*6,28/1000		0,045		
	VV		Součet		0,073		
5	M	13814223	plech hladký Pz jakost 10 143 a 10 327 tl 3mm	t	0,247		0,00
	VV		2*10,5*0,5*0,003*7850/1000		0,247		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	936171123	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby	kus	12,000		0,00
	VV		6*2		12,000		
7	M	13000000_R	Patní plech, rozměry 240 x 200 x 20 mm	kus	12,000		0,00
	VV		6*2		12,000		
8	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,440		0,00
	VV		"Matice, krytka matice" 2*6*4*3/100		1,440		
9	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	30,000		0,00
	VV		10*1,5*2		30,000		
10	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	30,000		0,00
11	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	30,000		0,00
12	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000		0,00
	VV		6*2*4		48,000		
13	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	48,000		0,00
14	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	13,382		0,00
	VV		2*0,720		1,440		
	VV		"kratší sloupky (A = 0,272 m2/m)" 6*0,75*0,272		1,224		
	VV		"delší sloupky vč. konzoly" 6*(1,0+0,2)*0,272		1,958		
	VV		"patní desky + svary" 2*6*0,24*2+3,0		8,760		
	VV		Součet		13,382		
15	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	6,437		0,00
	VV		"Spotřeba 0,481 kg/m2" 0,481*13,382		6,437		
16	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	13,382		0,00
17	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	13,382		0,00
18	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	4,363		0,00
	VV		"Spotřeba 0,163 kg/m2" 2*0,163*13,382		4,363		
19	M	24643501	ředidlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	3,613		0,00
	VV		"Spotřeba 0,090 kg/m2" 3*0,090*13,382		3,613		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	789412123	Provedení žárového stříkání zařízení členitých Zn 100 um	m2	13,382		0,00
21	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	4,015		0,00
	VV		"Spotřeba 0,3 kg/m2" 0,3*13,382		4,015		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
22	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00
	VV		"Potřebné usměrnění dopravy" 8		8,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
23	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
24	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
25	K	013244000	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě do 0,5 mil Kč	soubor	1,000		0,00
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.8 - Most v km 28,643 TÚ 2211

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.8 - Most v km 28,643 TÚ 2211

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	91,197		0,00
	VV		"Výroba spodní příčle zábradlí na levé straně - L 60x60x6 mm, dl. 9,0 m (5.423 kg/m)" 5,423*9,0		48,807		
	VV		"Úprava podkladnic - navaření na plech" 10*2*(0,3*0,3*0,003*7850)		42,390		
	VV		Součet		91,197		
3	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	91,197		0,00
4	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm	t	0,049		0,00
5	M	13814223	plech hladký Pz jakost 10 143 a 10 327 tl 3mm	t	0,420		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				0,00
6	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,000		0,00
7	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2,000		0,00
8	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,000		0,00
9	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	5,000		0,00
	VV		"Položka záměrně zvýšena - jedná se o podélná dřeva" 2,5*2		5,000		
10	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	2,000		0,00
D	997		Přesun suti				0,00
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,100		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
12	K	789211122	Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	16,177		0,00
	VV		"zábradelní sloupky (0.2331 m2/m)" 2*7*1,1*0,2331		3,590		
	VV		"zábradelní madla (0.2331 m2/m)" 2*3*9,0*0,2331		12,587		
	VV		Součet		16,177		
13	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	16,177		0,00
14	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	7,781		0,00
	VV		"Spotřeba 0,481 kg/m2" 0,481*16,177		7,781		
15	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	16,177		0,00
16	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	16,177		0,00
17	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	5,274		0,00
	VV		"Spotřeba 0,163 kg/m2" 2*0,163*16,177		5,274		
18	M	24643501	ředitlo polyuretanových nátěrových hmot U 6000	kg	16,177		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
19	K	521283111	Výroba podélných dřev na mostních konstrukcích	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"Výměna podélných dřev" 2		2,000		
20	K	521283121	Montáž podélných dřev na mostních konstrukcích	kus	2,000		0,00
21	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	0,720		0,00
		VV	"Položka vyjařuje materiál na podélná dřeva" 2*0,2*0,3*6,0		0,720		
22	K	521283211	Demontáž podélných dřev na mostních konstrukcích včetně upálení šroubů	m	12,000		0,00
		VV	"Demontáž stávajících podélných dřev" 2*6,0		12,000		
23	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	14,000		0,00
		VV	"Kolejnice dodá ST Olomouc" 14,0		14,000		
24	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	4,000		0,00
25	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	20,000		0,00
		VV	"Nové podkladnice na podélných dřevěch" 2*10		20,000		
26	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	80,000		0,00
		VV	4*20		80,000		
27	M	5958140010	Podkladnice žebrova tv. S4M	kus	20,000		0,00
28	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	20,000		0,00
		VV	"Výměna podložek na nových podkladnicích" 2*10		20,000		
29	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	20,000		0,00
30	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	20,000		0,00
		VV	"Výměna podložek na nových podkladnicích" 2*10		20,000		
31	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	20,000		0,00
32	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	14,000		0,00
		VV	"Cca 7 pražců na každé straně mostu" 2*7		14,000		
33	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000		0,00
34	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
35	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	40,000		0,00
36	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	40,000		0,00
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
37	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	0,500		0,00
		VV	"Sanace rohu betonové římsy" 0,5		0,500		
		D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
38	K	013244000	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě do 0,5 mil Kč	soubor	1,000		0,00
		D HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
39	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	28,000		0,00
		VV	"Sanace a natření stoliček" 20		20,000		
		VV	"Úprava podkladnic" 6		6,000		
		VV	"Očištění úložných prahů" 2		2,000		
		VV	Součet		28,000		
40	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
41	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.9 - Most v km 16,396 TÚ 1911

Místo:

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 03 - Oprava mostů a tunelů v obvodu OŘ Olomouc

Soupis:

SO 03.9 - Most v km 16,396 TÚ 1911

Místo:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	15,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	3,000		0,00
	VV		"Rezerva pro výměnu pozednic" 2*1,5		3,000		
3	K	174111211	Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	3,000		0,00
D	2		Zakládání				0,00
4	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,000		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - CENY PŘEVZATY DLE ÚRS 2020/I"				
	VV		"Bednění pro zálivku pod pozednicí" 2*2,0		4,000		
5	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,000		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - CENY PŘEVZATY DLE ÚRS 2020/I"				
	VV		"Bednění pro zálivku pod pozednicí" 2*2,0		4,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
6	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	2,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m	m3	0,276		0,00
	VV		0,24*0,24*2,4*2		0,276		
8	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
9	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
10	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
11	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	20,000		0,00
	VV		"Uvolnění kolejnic na délce mezi styky a zpětné osazení" 20		20,000		
12	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	4,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	3,000		0,00
	VV		"Sanace závěrných zídek" 2*1,5		3,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
14	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,000		0,00
15	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,000		0,00
16	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	1,000		0,00
17	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	2,000		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
18	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2	1,000		0,00
	VV		"Jedná se pouze o zkrácení stávajících podlah + ošetření řezu" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
19	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	2,000		0,00
VV "Očištění úložných prahů" 2					2,000		
20	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
21	K	013244000.R2	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 10m	soubor	1,000		0,00
22	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1253235

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 151142b2-c9f3-4e10-9d0f-38dcd4b9779a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2020 16:04:02



f9bcc008-a1ef-470c-a9fc-e880d8484e38