
                           
 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 817/MRA/20 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 7. část“  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. objednatel:  statutární město Havířov 
se sídlem:   Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 
IČO:    00297488     
DIČ:    CZ00297488 
zástupce:   Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   1721604319/0800  
K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
se sídlem:   U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 
IČO:    64084744 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631  
oprávněný zástupce 
- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc., jednatel 
    Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
- ve věcech stavby:  Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru 
    Alexandr Jusku, technický dozor investora  
    Ladislav Indrák, technický dozor investora 
    Petr Wrubel, technický dozor investora 
    Ing. Jaroslav Habrnal, technický dozor stavebníka (autorizovaná  
    osoba) 
    Ing. Dana Martínková, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví  
    při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)  
(dále jen „objednatel“) 
 
2. zhotovitel:  OHL ŽS, a.s   
se sídlem:   Burešova 938/17, Brno – Veveří, 602 00   
IČO:    46342796 
DIČ:    CZ 46342796 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 695 
oprávněný zástupce   
- ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize M - Morava  
  
- ve věcech stavby:  Ing. Jiří Calábek, hlavní stavbyvedoucí    
    Jiří Sova, stavbyvedoucí 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s.      
číslo účtu:   8010-503087443/0300    
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 

na své nebezpečí dílo, jehož předmětem je stavba: „Rekonstrukce výtahů v bytových 
domech ve vlastnictví města Havířov – 7. část“ (dále jen „stavba“ nebo jen „dílo“) na 
základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce výtahů v bytových 
domech ve vlastnictví města Havířov – 7. část“ (dále jen „předmětná veřejná zakázka“) za 
podmínek této smlouvy o dílo.  

 
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s 
právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu 
jiné osoby či dalšího právního jednání. 

 
3. Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na 
číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 
 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti 
pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny díla dle 
čl. VII. odst. 1 této smlouvy s maximální spoluúčastí pojištěného 10 %, která bude 
pokrývat odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a 
je zároveň povinen zajistit, aby se stejné pojištění vztahovalo i na veškeré jeho 
poddodavatele při plnění této smlouvy. Kopii dokladu o pojištění předloží zhotovitel 
objednateli před uzavřením této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  

a) že je odborně způsobilý k poskytnutí předmětu plnění podle této smlouvy, 
b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, s místem 

realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích 
podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž svým podpisem na této smlouvě 
stvrzuje, že k uvedeným dokumentům a požadavkům nemá žádné výhrady, jsou mu 
zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné nedostatky. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu podle:  

a) projektové dokumentace, a to všech jejich částí, které byly součástí zadávací 
dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku; 

b) podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;  
c) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku; 
d) podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících 

inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených 
smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí 
projektové dokumentace; 

e) položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného 
zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby v rámci 
zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. 
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2. Zhotovitel jako součást realizace díla dále zajistí a provede na svůj náklad zejména 
následující práce a činnosti: 
a) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla, včetně kompletního zajištění zařízení staveniště, 
b) pořízení řádné fotodokumentace provádění díla,     
c) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů, jejich odsouhlasení 

s koordinátorem BOZP, včetně zajištění jejich dodržování a kontroly, 
d) zpracování, odsouhlasení a řádného dodržování kontrolního a zkušebního plánu, 
e) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu, včetně pořízení příslušných protokolů potřebných pro řádné 
provedení a užívání díla, 

f) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
g) nakládání a zbavení se veškerého odpadu vzniklého při provádění díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy,  
h) demontáž a odvoz stávající technologie výtahu, včetně likvidace; 
i) všechny nezbytné stavební a konstrukční úpravy pro instalaci nového výtahu; 
j) instalace technologie nového výtahu; 
k) odzkoušení a předání nového výtahu objednateli včetně všech dokumentů, zkoušek a 

revizí. 
 

 
3. Dílem se mimo činnosti a dodávky výslovně uvedené v této smlouvě rozumí úplné, 

funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, provedení 
všech souvisejících činností nezbytných pro řádné provedení díla (např.: inženýrská 
činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  

 
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 
 

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného 
díla. 
 

IV. 
Vlastnictví k dílu 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 
2. Nebezpečí škody na díle, včetně škody na zařízení staveniště a dalších věcech potřebných 

k provedení díla, nese od okamžiku převzetí staveniště do dne předání a převzetí řádně 
dokončeného díla či jeho části zhotovitel. 

 
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 

objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 
V. 

Místo plnění 
 

1. Místem realizace díla je k. ú. statutárního města Havířova, blíže viz projektová 
dokumentace. 

 
VI. 
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Termín plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 250 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí stanoviště, které bude Zhotoviteli 
předáno do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje k výměně každého výtahu nejpozději do 28 dní. Tato lhůta počíná 
běžet dnem zastavení provozu původního výtahu a končí dnem spuštění provozu nového 
výtahu.  
 

3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě 
dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

 
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění 

díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště 
podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí 
stavebního deníku. 

 
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel 

je povinen dříve dokončené dílo převzít. 
 
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se 

prodlužují termíny tím dotčené.  
 

7. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce v plné výši.   
 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před 
znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo. 
 

9. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně  
objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 
provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou. 

 
10. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá 
právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 
posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje 
termín pro dokončení. 
 

11. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel 
k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání 
prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel 
oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených 
fakturačních dokladů. 

 
VII. 

Cena díla 
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1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 

řízení na předmětnou veřejnou zakázku a činí: 
 
14 004 000,00 Kč bez DPH 

  
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 

pevná a konečná. Cena díla zahrnuje úplné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, 
včetně všech nákladů zhotovitele nutných pro zajištění zařízení staveniště, veškerých 
poplatků a dalších nákladů nezbytných pro řádné provedení díla, nákladů na dodržení 
podmínek uložených orgány veřejné moci, provedení příslušných zkoušek a vyhotovení 
veškerých dokumentů. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla. 

 
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů 

stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato 
skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel 
nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané 
ceny za provedení těchto prací. 

 
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen provést dílo v nižším než původně sjednaném 

rozsahu díla a za nižší než původně sjednanou cenu díla. Náklady na méněpráce budou 
odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby dle Přílohy č. 1. Ke snížení 
původně sjednané ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při 
vlastním provádění díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno 
v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny 
v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. 
 

5. Cenu díla je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této 
smlouvy, a to pouze na žádost objednatele. 

 
6. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 

uvede zejména původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění 
a výslednou změnu ceny. V případě méněprací nebo víceprací, které nepovedou ke zvýšení 
celkové ceny za dílo a jejichž celková hodnota nepřekročí 2,5 % původně sjednané ceny 
díla, odsouhlasí smluvní strany tuto změnu zápisem ve stavebním deníku, jehož součástí 
budou příslušné změnové listy. V případě méněprací nebo víceprací, které povedou ke 
zvýšení celkové ceny za dílo nebo jejichž celková hodnota překročí 2,5 % původně 
sjednané ceny díla, lze tuto změnu sjednat pouze formou písemného dodatku k této 
smlouvě.  V případě jakýchkoli změn rozsahu či ceny díla jsou obě smluvní strany povinny 
dbát na dodržení podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

VIII. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 
2. Na předmět díla se sjednává dílčí měsíční plnění (úhrady) za provedené části díla (dále jen 

„měsíční fakturace“).  
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3. Podmínkou měsíční fakturace je řádné dokončení technologicky uceleného souboru prací a 

potvrzení technického dozoru investora (dále také jen „TDI“) o jejich převzetí. Objednatel 
je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo 
na staveništi a zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele k provedení 
kontroly poskytnout veškerou součinnost. 
  

4. Měsíční fakturace se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním  
pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je v rámci měsíční fakturace oprávněn 
vyúčtovat provedené práce daňovými doklady (dále jen „faktura“) max. do výše 90% 
z celkové ceny díla bez DPH.  Po ukončení přejímacího řízení podle čl. XIII. této smlouvy 
zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu. 
 

5. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli 90% z celkové ceny díla bez 
DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH (pozastávku) objednatel proplatí po 
odstranění všech případných vad zjištěných v době předání díla, bylo-li dílo s těmito 
vadami objednatelem převzato, jejichž soupis bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla. 
   

6. Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
 

7. Faktury je zhotovitel povinen doručit osobně nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb. 
 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady měsíční fakturace v případě, že 
a) zhotovitel bez oprávněného důvodu přeruší práce na díle,  
b) zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení oproti Časovému 

harmonogramu postupu prací nebo bude dle dosavadního nedostatečného postupu prací 
zřejmě ohroženo dodržení termínu provedení díla, 

c) zhotovitel při provádění díla porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
zejména tím, že dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, předepsanými 
technologickými postupy či oprávněnými pokyny TDI, 

d) objednatel uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok vyplývající 
z této smlouvy a tento dosud nebyl zhotovitelem uhrazen. 

Po odpadnutí důvodu pro pozastavení úhrad měsíční fakturace je objednatel povinen 
měsíční fakturaci bez zbytečného odkladu nadále řádně hradit. 
 

9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto 
údaje:        
a) rozsah a předmět plnění 
b) přesné označení stavby dle této smlouvy, 
c) odkaz na číslo této smlouvy (číslo objednatele), 
d) bankovní spojení, 
e) označení zhotovitele doplněné o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis, 
f) případné další údaje dle oprávněných požadavků objednatele prokazatelně sdělených 

zhotoviteli. 
 

10. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 
a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve 

slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění  na 
položky investičního charakteru a na položky neinvestičního charakteru,             

b) „Zjišťovací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 
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11. Bude-li faktura chybná nebo nebude-li obsahovat veškeré náležitosti dle této smlouvy a 
objednatel z toho důvodu odmítne fakturu uhradit, nevzniká zhotoviteli právo na její 
úhradu a zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury; lhůta splatnosti 
počíná běžet okamžikem doručení bezvadné (opravené) faktury objednateli.  

 
12. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem připsání částky na bankovní účet zhotovitele. 

 
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet 

uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude 
uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než 540 tis. Kč vč. 
DPH. 

 
IX. 

Jakost díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké jakosti. Smluvní strany sjednávají, že 

vysokou jakostí dle této smlouvy se rozumí provedení díla v plném souladu s platnými 
právními předpisy, schválenými technologickými postupy stanovenými platnými českými 
technickými normami, předepsanými technologickými postupy dodavatelů stavebních 
systémů, obecně uznávanou a odborně doporučovanou stavební praxí, dle současných 
standardů použitých technologií, tak, aby pracovní postupy zhotovitele, jednotlivé části 
díla i dílo jako celek dle obvyklých kritérií plnily požadavky na vysokou odbornou, 
funkční i estetickou kvalitu provedení, dlouhou životnost, vysoký uživatelský komfort a 
bezpečnost.  

 
X. 

Staveniště 
 
1. O předání a převzetí staveniště se sepíše zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů 
ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli, výčet činností, které je zhotovitel povinen 
zajistit před zahájením prací a termín prvního kontrolního dne. 

 
2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) trvale označit staveniště v souladu s příslušnými právními předpisy, zajistit bezpečné a 
pevné ohrazení prostoru staveniště, zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných 
osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště, 

b) zajistit přechodné dopravní značení související s prováděním díla, 
c) vytyčit všechny podzemní a nadzemní sítě a technická zařízení v území stavby u 

příslušných vlastníků a správců, 
d) dodržet podmínky obsažené ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 

dotčených sítí a technických zařízení, 
e) provést veškerá potřebná opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v 
prostoru staveniště, 

f) průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to vždy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, jakož i provádět průběžné čištění 
příjezdných komunikací znečištěných v souvislosti s prováděním díla 

g) provádět stavební práce mimo dobu od 18:00 do 7:00 hodin a dodržovat povolené 
hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti, 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli paušální náhradu ve výši 2.500 Kč bez DPH 
měsíčně za spotřebu el. energie, vody a dalších médií a za pronájem nebytových prostor 
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poskytnutých objednatelem zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. 
 

XI. 
Provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám.  
 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů dle 
Přílohy č. 3 této smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace, je zhotovitel 
oprávněn změnit jen v nutných a závažných případech, přičemž nový poddodavatel, 
dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, 
které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své 
kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání 
objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud 
mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou vykonávat funkci hlavního 
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoby uvedené v článku I. odst. 2 této smlouvy, 
jejichž kvalifikaci zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení na předmětnou 
veřejnou zakázku. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího po 
podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový 
hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat požadavek objednavatele na 
hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v zadávací 
dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku. 

 
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 

kontrole veškerých provedených prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací včas nebo 
vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu, včetně 
odkrytí příslušných částí díla či provedení sond do zakrytých částí díla dle požadavků 
objednatele, a uhradí veškeré náklady s tím spojené. V případě, že se objednatel na 
včasnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací nedostaví ani zhotoviteli předem nesdělí 
vážné důvody pro přiměřené posunutí termínu kontroly provedených prací, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla; objednatel má v takovém případě právo na 
provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Neumožnění 
oprávněné dodatečné kontroly na žádost a dle požadavků objednatele se považuje za 
podstatné porušení této smlouvy. 
 

6. Pro účely kontroly provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných 
termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny budou 
probíhat jedenkrát týdně. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se 
zúčastní za objednatele TDI a za zhotovitele hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí. 
V případě potřeby bude přizván na kontrolní den technický dozor stavebníka, autorský 
dozor objednatele, případně jiné osoby. Zápis z kontrolního dne provede zástupce 
objednatele samostatným dokumentem. Zápis z kontrolního dne podepíší všichni účastníci 
kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.  
 

7. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření prováděných u 
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objednatele orgánem finanční kontroly.  
 

8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 
90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v uvedených předpisech, 
nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po 
dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla). 
 

9. Vyžadují-li to příslušné právní předpisy, zajistí objednatel při provádění díla výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je 
povinen při provádění díla vytvářet koordinátorovi BOZP podmínky pro výkon jeho 
funkce, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě 
jiné osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu 
nerespektování podnětů či pokynů koordinátora BOZP zhotovitelem, je objednatel 
oprávněn v plné výši uplatnit u zhotovitele jako náhradu škody. 
 

10. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty, certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 
výrobků a materiálů, a to výlučně v českém jazyce a s dostatečným časovým předstihem 
při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto dokumentů není zhotovitel 
oprávněn použít předmětné výrobky či materiály při provádění díla. 

 
11. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu této smlouvy 

společné koordinační jednání zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, autorského 
dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží 
zhotovitel přesný časový harmonogram. 
 

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat Požadavky objednatele na pravidla 
realizace předmětu zakázky dle Přílohy č. 4 této smlouvy.  

 
XII. 

Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

zápis o předání a převzetí staveniště a samostatné zápisy z kontrolních dnů.  
 
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody 
přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány veřejné moci 
a objednatelem. 

 
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 
hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů, 
- identifikační údaje stavby, 
- seznam poddodavatelů, 
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- zápis o předání a převzetí staveniště, 
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-  denní záznamy. 
 
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 
s listy pevnými. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních 
záznamů. 
 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí, v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly 
nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený 
v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy). Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

 
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy hlavní stavbyvedoucí nebo 

stavbyvedoucí, technický dozor investora, technický dozor stavebníka, autorský dozor a 
případně další osoby, o nichž tak stanoví příslušné právní předpisy. Nesouhlasí-li zhotovitel 
se záznamem osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních 
dnů své vyjádření; pokud tak neučiní, platí, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku, nebo je jiným prokazatelným způsobem sdělí zhotoviteli. 
Nevyjádří-li se objednatel k záznamu ve stavebním deníku, nelze to bez dalšího pokládat za 
souhlas objednatele s obsahem záznamu. 
 

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nelze záznamy ve stavebním deníku měnit obsah této 
smlouvy; k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě. 

 
XIII. 

Předání díla 
 
1. Dílo bude zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech. Dokončením části 

díla se rozumí kompletní dokončení prací dle této smlouvy a projektové dokumentace na 
jednom výtahu. 
 

2. Po dokončení části díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí části díla, a to 
zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před termínem předání části díla. 
 

3. O předání a převzetí části díla (jednoho výtahu) bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše 
objednatel a bude obsahovat: 
- označení části díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

celkové ceny části díla včetně dodatků, 
- zahájení a dokončení prací na části díla, 
- soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele, že část díla přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení části díla, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky na část díla (po odstranění všech případných vad a nedodělků). 

 
4. V rámci předání části díla předá zhotovitel objednateli veškeré příslušné dokumenty tvořící 

součást části díla nebo jsou s částí díla spojeny, a to zejména: 
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a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 
dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a 
materiálů použitých k provedení stavby, 

b) kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 
seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, 

c) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

d) protokol o zaškolení personálu objednatele ve věci technologie instalované nebo 
dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí 
díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace 
provozování díla, 

e) všechny návody a manuály, a to výhradně v českém jazyce, 
f) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to jak v elektronické podobě 

tak ve dvou tištěných vyhotoveních, s tím, že do projektové dokumentace stavby 
zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, 
všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní 
změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko, ty části projektové dokumentace stavby, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“, každý 
výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a 
příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 
podpisem a razítkem zhotovitele, na každý výkres obsahující změnu oproti projektové 
dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 
autorského dozoru a technického dozoru investora, nedílnou součástí dokumentace 
skutečného provedení stavby bude celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí, 

g) doklady prokazující naložení s odpadem v souladu s příslušnými právními předpisy, 
včetně údajů o množství a kategorii odpadu, 

h) kompletní fotodokumentaci provádění díla, tj. fotodokumentaci stavu všech stavebních 
objektů, přilehlých komunikací a pozemků sousedících se stavbou, před zahájením 
prací, fotodokumentaci průběhu výstavby (především zakrývaných konstrukcí, 
vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na 
staveniště) a fotodokumentaci předmětu díla po jeho dokončení, přičemž každý snímek 
bude opatřen číslem a aktuálním datem, 

i) písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo provedeno v souladu s touto smlouvou, 
stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně požárně bezpečnostního 
řešení stavby, 

j) originál stavebního deníku, 
k) bankovní záruku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době, 
l) seznam všech předaných dokladů. 

  Bez těchto dokladů se dílo či jeho část nepovažuje za dokončené a nebude objednatelem 
převzato.  

 
5. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí díla či jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují; v případě převzetí díla či jeho části s těmito vadami či nedodělky 
bude jejich soupis uveden v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části s tím, že 
nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění takových vad nebo nedodělků 
zhotovitelem 7 dní od převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 
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6. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel odstraní zařízení staveniště, vyklidí a vyčistí 
staveniště a uvede dotčené pozemky do původního stavu do 5 pracovních dnů od předání a 
převzetí jednotlivé části díla. 

 
XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k 
danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a 
výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR 
v době realizace díla. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za 

vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku.  
 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (záruka za předmět díla včetně 
dodávky výtahů) v délce 120 měsíců.  

 
4. Záruční doba začíná plynout pro jednotlivé části díla (jednotlivé výtahy) zvlášť, a to vždy 

ode dne protokolárního předání a převzetí jednotlivé části díla (jednoho výtahu) bez vad a 
nedodělků dle této smlouvy. 

 
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle či jeho části vada, Objednatel 

písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady.  

 
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od 
oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky 
možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na 
odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce 
provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 
uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, 
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na 
uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

 
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 

odstranění reklamované vady.  
 

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba 
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běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 
povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude 
Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele). 
 

9. Ke dni předání celého díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli tabulku, ve které 
bude přehledně vyznačeno datum počátku a konce běhu záruční doby pro každou 
jednotlivou část díla (jednotlivý výtah).  

 
 

 
XV. 

Odpovědnost za škodu 
 

 
1. Zhotovitel v plné výši odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla 

objednateli či třetím osobám, a to za podmínek dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že bude-li povinnost zhotovitele 
k náhradě škody dána z vícero právních důvodů (porušení zákonné povinnosti, porušení 
smluvní povinnosti, škoda vzniklá z provozu apod.), uplatní se důvod pro objednatele 
nejpříznivější co do podmínek nároku na náhradu škody i rozsahu náhrady škody. Veškeré 
škody vzniklé objednateli v důsledku provádění díla poddodavateli zhotovitele nebo jinými 
osobami, které zhotovitel prováděním díla pověřil, jdou k tíži zhotovitele, s tím, že 
ujednání dle předchozí věty se uplatní obdobně.  
 

2. Bude-li objednateli uložena pokuta nebo jiná sankce ze strany orgánu veřejné moci 
v souvislosti s porušením zákonné nebo smluvní povinnosti zhotovitele, je zhotovitel mj. 
povinen v plné výši nahradit objednateli škodu odpovídající výši uložené sankce. 
 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. V případě přerušení provádění díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná 
k odvrácení škody. 

 
XVI. 

Sankční ujednání 
 
1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla nebo jeho dílčí části (tj. termín realizace 

jednoho výtahu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy) bude Objednatel účtovat smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v zápise o 
předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu či 
nedodělek. 
 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 6 % ročně z dlužné částky. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která se projevila v záruční době, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu. 
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6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení. 

 
7. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této 

smlouvy provedené bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, a 
to i opakovaně, neukončí-li příslušný poddodavatel činnost na díle bez zbytečného odkladu 
od okamžiku, co bude zhotovitel objednatelem vyzván k nápravě.  

 
8. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární 

ochranou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle níže 
uvedené tabulky: 

 
Porušená povinnost Pokuta až do výše  

(možno ukládat 
opakovaně za každý 

zjištěný případ) 
Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, 
reflexní vesty, brýle, štít atd.) 

2 000,-Kč 

Porušení zákazu kouření 2 000,-Kč 
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, 
chybějící zábradlí atd. 

2 000,-Kč 

Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích 
kabelů, žebříků atd. 

2 000,-Kč 

Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve 
výškách. 

5 000,-Kč 

Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečně široké. 

5 000,-Kč 

Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací. 5 000,-Kč 
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným ohněm 
(pálení, svařování, řezání apod.) 

10 000,-Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě) 10 000,-Kč 
Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 
prostředků 

10 000,-Kč 

Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 
omamných látek 

50 000,-Kč 

Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti 
pádu předmětů a materiálů, bez protokolu atd.) 

50 000,-Kč 

Ostatní nespecifikované porušení BOZP dle závažnosti  50 000,-Kč 
 
9. V případě nedodržení řádných postupů dle této smlouvy za účelem dodržení sjednané 

jakosti díla, zejména nedodržení technologických postupů daných projektovou 
dokumentací, postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo postupů stanovených 
dodavateli stavebních systémů, jakož i v případě nerespektování oprávněných pokynů TDI 
stran dodržování povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

 
10. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či 
služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla 
provedena fakturace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace; tím není dotčena povinnost zhotovitele 
vyplatit zpět objednateli neoprávněně fakturovanou část ceny díla v plné výši. 
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11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

 
12. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
 

13. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 
sjednané výše smluvní pokuty. 

 
14. Peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli jsou splatné do 3 dnů od jejich uplatnění u 

zhotovitele. Veškeré peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
započíst vůči peněžitým pohledávkám zhotovitele, a to i před datem jejich splatnosti.   

 
15. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty jednotlivě ani ve vzájemném souběhu či 

opakovaném avšak oprávněném uplatnění objednatelem zhotovitel nepovažuje za 
nepřiměřeně vysoké a výslovně se vzdává práva podat návrh na snížení smluvních pokut 
soudem ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 

 
XVII. 

Bankovní záruka 
 
1. Objednatel nepožaduje. 
 

XVIII. 
Vyšší moc 

 
1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné, objektivně 

neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly 
po uzavření této smlouvy a nemohou být smluvní stranou odvráceny, jako např. živelné 
pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné 
události. 

 
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a hodlá se na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 3 dnů od 
vzniku a 3 dnů od jejího ukončení. Povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a 
dotčené vyšší mocí se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. 

 
3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné 

klimatické podmínky odpovídající příslušnému ročnímu období. V případě výskytu zvlášť 
nepříznivých klimatických podmínek, pro které nelze práce na díle řádně provádět ani za 
ztížených podmínek, s většími náklady nebo s vynaložením většího úsilí, je zhotovitel 
oprávněn přerušit po dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek práce na díle, které 
jsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny. Přerušením prací na díle dle 
předchozí věty není dotčena povinnost zhotovitele pokračovat v dalších pracích na díle 
(např. vnitřní a přípravné práce), ledaže takové práce s ohledem na povahu a stupeň 
provádění díla nebo s ohledem na dodržení technologických postupů provádět nelze. 

 
4. Dojde-li k přerušení prací na díle dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn žádat o 

prodloužení termínu pro provedení díla pouze v oprávněných případech, a to nejdéle o 
dobu přerušení prací. Oprávněnými případy pro prodloužení termínu provedení díla dle 
předchozí věty se rozumí případy, kdy by s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. zejména 
k včasnému zahájení prací na díle, ročnímu období, ve kterém byly práce zahájeny, 
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harmonogramu postupu prací a jeho dosavadnímu dodržování zhotovitelem, dostatečnému 
nasazení a využití kapacit zhotovitele, k dobré organizaci práce zhotovitele, možnosti 
provádět práce, které nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny, k 
respektování pokynů technického dozoru investora a očekávanému vývoji klimatických 
podmínek, nebylo možné spravedlivě požadovat dodržení původně sjednaného termínu 
provedení díla. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyznačí se údaj o prodloužení 
termínu provedení díla včetně kladného stanoviska technického dozoru investora do 
stavebního deníku; nejsou-li podmínky dle předchozí věty splněny, není objednatel 
povinen k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu přihlížet. Má-li být termín dokončení 
a předání díla dle tohoto odstavce prodloužen v celkovém součtu o více než 30 dní, musí 
být souhlas s prodloužením termínu dokončení a předání díla potvrzen písemně zástupcem 
objednatele ve věcech smluvních. 

 
5. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 

strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká 
dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

 
XIX. 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ve všech případech vyplývajících 
z obecně závazných předpisů, v případech výslovně uvedených jinde v této smlouvě, a dále 
v případech, kdy:  
a) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla oproti Časovému harmonogramu postupu 

prací nebo je v prodlení s termínem předání dokončeného díla,  
b) zhotovitel při provádění díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 

dokumentace a stavebního povolení,  
c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně nerespektuje oprávněné pokyny technického 

dozoru investora nebo koordinátora BOZP, 
d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 

nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn 
zápisem technického dozoru investora ve stavebním deníku, 

e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část 
své kvalifikace v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku,  

f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění dle článku II odst. 4 této smlouvy po 
celou dobu trvání této smlouvy. 

 
 
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení 

doručeno druhé smluvní straně. 
 

3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků 
takto: 
a) objednatel není povinen, ale je oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze 

své podstaty nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení od 
smlouvy,  

b) zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla za řádně poskytnuté a 
objednatelem si ponechané plněn, 

c) zhotovitel je povinen neprodleně uhradit, resp. vrátit, objednateli jím dříve poskytnutá 
peněžní plnění za plnění (věci) vrácené mu objednatelem, a to spolu s úroky z prodlení 
v zákonné výši, kdy pro účely výpočtu ceny vrácených plnění se bude vycházet z 
jednotkových cen položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy, 
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d) po účinnosti odstoupení od smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za 
poskytnuté plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění, 

e) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z 
důvodů na straně zhotovitele, 

f) odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody vzniklé 
porušením této smlouvy zhotovitelem, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení této smlouvy 

g) zhotovitel bezplatně předá objednateli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy 
veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně veškeré dokumentace a 
specifikací, smluv se subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a 
ostatní dokumenty podle této smlouvy, 

h) v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem z důvodů porušení této smlouvy 
zhotovitelem objednatel není povinen platit zhotoviteli ve vztahu k této smlouvě žádnou 
další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy objednatel zjistí přesné 
náklady na dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, a případnou náhradu škody za 
prodlení s dokončením díla a všechny své další výdaje dle této smlouvy a jejich výši 
potvrdí. 

 
4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
 

5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
6. Nejde-li o případy, kdy je v této smlouvě výslovně připuštěno něco jiného, lze tuto 

smlouvu změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského 
zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení 
sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchylně od obecné 
úpravy občanského zákoníku dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný 
návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní 
stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen 
navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku nebude považován případ, kdy 
smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. 
např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 

 
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

 
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po 

předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení 
označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou 
smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou výslovně označeny jako 
„důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi 
této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných 
informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné 
nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže 
být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu, než je plnění této smlouvy. Dojde-li 
porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, 
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povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Ujednání dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na informace, které je objednatel povinen zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě 
podle obecně závazných právních předpisů. 

 
9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 
 
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

XX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tato 

smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve 
okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním 
celého textu této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty. 

 
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v 
případě, bude-li smlouva uzavřena pouze elektronicky za použití zaručených 
elektronických podpisů jednajících osob. 

 
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby  
 Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 
       Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů   

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 
 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Havířova dne 19.10.2020 

usnesením č. 2550/57RM/2020 
 
V Havířově, dne: V Ostravě dne: 
 
za objednatele: za zhotovitele: OHL ŽS, a.s. 
 
 
 
………………......      ………………...... 
        Ing. Jaromír Pelinka, MBA 
        Ředitel Divize M – Morava 
 
 
 
 
 
 
 
 

sykora
Zvýraznění
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DOLOŽKA KONTROLY NA STRANĚ ZADAVATELE 
funkce, subjekt odpovědnost za podpis 

zástupce zadavatele 
(administrátor VZ) 
VIA Consult a.s. 

• zpracování smlouvy do zadávacího 
řízení v souladu s právními předpisy, 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 

• předložení smlouvy k podpisu 
vybranému dodavateli v souladu 
s právními předpisy a rozhodnutími 
zadavatele 

• kontrolu podpisu ze strany 
dodavatele, včetně předložení 
nezbytných dokladů před podpisem 
smlouvy 

• shodný obsah podepsané smlouvy 
s návrhem smlouvy použitým 
v zadávací dokumentaci 

 

investičně-provozní odbor 
Městská realitní agentura, 
s.r.o. 

• věcnou správnost podepsané smlouvy 
• soulad podepsané smlouvy s 

rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 

 

právní odbor 
Městská realitní agentura, 
s.r.o. 

• právní bezvadnost podepsané 
smlouvy 

• soulad podepsané smlouvy s 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele 

 

odbor právních služeb 
Magistrát města Havířova 

• kontrolu formálních náležitostí 
podepsané smlouvy 

• soulad s vnitřními pravidly MMH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



14 004 000 Kč                           

DPH 15% 2 100 600 Kč                             

16 104 600 Kč                           

Rekapitulace celkových nákladů stavby 

CENA CELKEM BEZ DPH 

CENA CELKEM S DPH 



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 30 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 58 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 156 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 855 000 Kč                   

DPH 15%

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Konzumní 14, Havířov

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 34 500 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 66 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 179 400 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

983 250 Kč                    

CENA CELKEM BEZ DPH 855 000 Kč                             

128 250 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 983 250 Kč                             

zpracoval: ………………………...……



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 30 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 58 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 156 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 855 000 Kč                   

DPH 15%

1 966 500 Kč                          

zpracoval: ………………………...……

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

983 250 Kč                    

CENA CELKEM BEZ DPH 1 710 000 Kč                          

256 500 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 179 400 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 66 700 Kč                           

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 34 500 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Konzumní 16,20, Havířov



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 30 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 58 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 156 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 855 000 Kč                   

DPH 15%

983 250 Kč                             

zpracoval: ………………………...……

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

983 250 Kč                    

CENA CELKEM BEZ DPH 855 000 Kč                             

128 250 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 179 400 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 66 700 Kč                           

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 34 500 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Konzumní 18 Havířov



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 35 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 78 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 185 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 909 000 Kč                   

DPH 15%

1 045 350 Kč                          

zpracoval: ………………………...……

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

1 045 350 Kč                 

CENA CELKEM BEZ DPH 909 000 Kč                             

136 350 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 212 750 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 89 700 Kč                           

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 40 250 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Konzumní 22, Havířov



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 35 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 78 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 185 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 909 000 Kč                   

DPH 15%

1 045 350 Kč                          

zpracoval: ………………………...……

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

1 045 350 Kč                 

CENA CELKEM BEZ DPH 909 000 Kč                             

136 350 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 212 750 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 89 700 Kč                           

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 40 250 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Konzumní 8, Havířov



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 30 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 58 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 156 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 855 000 Kč                   

DPH 15%

3 933 000 Kč                          

zpracoval: ………………………...……

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

983 250 Kč                    

CENA CELKEM BEZ DPH 3 420 000 Kč                          

513 000 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 179 400 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 66 700 Kč                           

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 34 500 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Mládí 4,6,8,10, Havířov



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 30 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 58 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 156 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 855 000 Kč                   

DPH 15%

1 966 500 Kč                          

zpracoval: ………………………...……

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

983 250 Kč                    

CENA CELKEM BEZ DPH 1 710 000 Kč                          

256 500 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 179 400 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 66 700 Kč                           

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 34 500 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Moravská 23,25, Havířov



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 35 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 78 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 185 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 909 000 Kč                   

DPH 15%

3 136 050 Kč                          

zpracoval: ………………………...……

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

1 045 350 Kč                 

CENA CELKEM BEZ DPH 2 727 000 Kč                          

409 050 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 212 750 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 89 700 Kč                           

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 40 250 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Moravská 35,39,41, Havířov



adresa:
       Sazba DPH: 15%

celkem za výtah

 bez DPH

1 120 000 Kč                       

2 35 000 Kč                         

3 15 000 Kč                         

4 4 800 Kč                           

5 5 200 Kč                           

6 35 000 Kč                         

7 78 000 Kč                         

8 50 000 Kč                         

9 50 000 Kč                         

10 36 000 Kč                         

11 24 000 Kč                         

12 65 000 Kč                         

13 18 000 Kč                         

14 6 500 Kč                           

15 18 000 Kč                         

16 7 500 Kč                           

17 21 000 Kč                         

18 3 500 Kč                           

19 25 000 Kč                         

20 15 000 Kč                         

21 21 000 Kč                         

22 12 000 Kč                         

23 185 000 Kč                       

24 6 000 Kč                           

25 100 Kč                              

26 5 000 Kč                           

27 2 500 Kč                           

28 1 500 Kč                           

29 43 400 Kč                         

Celkem bez DPH

CENA ZA VÝTAH 909 000 Kč                   

DPH 15%

1 045 350 Kč                          

zpracoval: ………………………...……

podpis

Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří 49 910 Kč                           

Celkem s DPH

1 045 350 Kč                 

CENA CELKEM BEZ DPH 909 000 Kč                             

136 350 Kč                             

CENA CELKEM S DPH 

Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži 5 750 Kč                             

Žebřík do prohlubně, montážní nosníky 2 875 Kč                             

Hasící přístroj 1 725 Kč                             

Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce 212 750 Kč                         

Doprava na místo montáže, mýtné, 6 900 Kč                             

Doprava do skladu 115 Kč                                

Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81 17 250 Kč                           

Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika 24 150 Kč                           

Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 13 800 Kč                           

Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů 24 150 Kč                           

Nárazníky kabiny a protiváhy 4 025 Kč                             

Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 28 750 Kč                           

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 7 475 Kč                             

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 20 700 Kč                           

Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 8 625 Kč                             

Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 27 600 Kč                           

Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděcími kladkami 74 750 Kč                           

Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 20 700 Kč                           

Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří 57 500 Kč                           

Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu 57 500 Kč                           

Kabina výtahu včetně podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplňků 41 400 Kč                           

Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 980 Kč                             

Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu 40 250 Kč                           

Šachetní dveře včetně konzol 89 700 Kč                           

Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 40 250 Kč                           

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 17 250 Kč                           

Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 5 520 Kč                             

pol. č. Položka
celkem za výtah

s DPH

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 138 000 Kč                         

datum vytvoření: 28.10.2020

Položkový rozpočet k cenové nabídce č.

zákazník: Statutární město Havířov Moravská 37, Havířov



OHL ŽS, a.s.

Harmonogram plnění díla - Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 7. část

0 DNŮ DO 30 DNŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Moravská 37 7 7 7 7 28

Moravská 35 7 7 7 7 28

Moravská 39 7 7 7 7 28

Moravská 41 7 7 7 7 28

Moravská 23 7 7 7 7 28

Moravská 25 7 7 7 7 28

Mládí 4 7 7 7 7 28

Mládí 6 7 7 7 7 28

Mládí 8 7 7 7 7 28

Mládí 10 7 7 7 7 28

Konzumní 8 7 7 7 7 28

Konzumní 22 7 7 7 7 28

Konzumní 18 7 7 7 7 28

Konzumní 16 7 7 7 7 28

Konzumní 20 7 7 7 7 28

Konzumní 14 7 7 7 7 28

0

0

A - podpis Smlouvy o dílo B - převzetí staveniště ……………………………………………..

Ing. Jaromír Pelinka, MBA

Ředitel Divize M - Morava

montáž 

dnů
STAVBA

A B
250 DNŮ

ČÍSLO TÝDNE

sykora
Zvýraznění



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 
Seznam poddodavatelů 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 Popis části plnění, 

kterou uchazeč zadá 
poddodavateli  

% podíl na plnění 
VZ 
 „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve 

vlastnictví města Havířov – 7. část“ 

 
Identifikace poddodavatele:         Realizace 

technologie výtahů 
Realizace servisu 
výtahů   
Přidružené práce       

  
65% 
 
                

1. Název: LIFTMONT CZ s.r.o. 
 

Sídlo: Šternberk, Nádražní 
2459/35, PSČ 78501 

 Tel./fax: +420734632062 
 E-mail: info@liftmont.cz 
 IČ: 26845687 
 DIČ: CZ26845687 
 

Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

OR vedeným Krajským 
soudem v Ostravě, 
oddíl C vložka 40382 

s Osob oprávněná k 
jednání: Ing. Jiří Kvapil 

 
Identifikace poddodavatele:                                   
2.  Název:  
 Sídlo:  
 Tel./fax:  
 E-mail:  
 IČ:  
 DIČ:  
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
 

 Osoba oprávněná k 
jednání: 

 

                   

Celkový objem poddodávek  65    % 

   
 
V Ostravě dne:  
 
                                                                         
 
                              
...................................................... 
Ing. Jaromír Pelinka, MBA 
Ředitel Divize M - Morava           

 

 

sykora
Zvýraznění



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 
 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

 
1.  ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ           
- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených 

konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla. 
 
2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 
stavbě. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou 
dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou 
dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách 
(např. při práci na střeše). 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou 
dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění 
krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace. 
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 

společném koordinačním jednání.  
-  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění 

tohoto opatření.  
 
3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky po celou 
dobu stavby. 

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení. 
- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky. 
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.  

 
4. FOTODOKUMENTACE 
Způsob zpracování fotodokumentace  

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými seznamy 
pořízené fotodokumentace.  

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys se zákresem fotografovaných míst, 
místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem pořízení 
(šipkou). 

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných 
míst, místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem 
pořízení (šipkou). 

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 
 
 
Užití fotodokumentace  

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na 
staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.  

 
Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako součást pasportizace.  
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno 

objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi. 
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.  
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých 

domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení 
zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem 
místnosti/číslo záběru. 

 
Fotodokumentace průběhu stavby  



- K zakrývaným konstrukcím,  
- K sítím a přípojkám před záhozem, 
- K dodržení předepsaných technologií, 
- K dodržení bezpečnostních opatření, 
- K prokázání zařízení staveniště, 
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií, 
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,  
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod. 

 
Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.   
 
Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli  

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x 
CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného 
provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí 
dokončené stavby. 

 
5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu. 
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před 

společným koordinačním jednáním. 
 
6. SOUČINNOST  

 
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH  PRACÍ  -  PASPORTIZACE  MAJETKU 

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci zhotovitele, 
podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy zástupců 
obou stran, který bude obsahovat: 

- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah, 
- údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií, 
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený 

podpisy zástupců obou stran. 
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.  

 
 
 
 
DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku 
s pořízenou pasportizací.   

- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu. 
- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.  

 
 
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY  

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele s nájemci v rámci: 
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,  
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.  
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to 

již ve fázi proškolování.  
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci 

přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 6 vyhotoveních. 
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní 

den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje 
dílo za dokončené. 

 
 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 
- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání 

staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.     
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady 

po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele. 
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  
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