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Číslo smlouvy objednatele: 2997/2020/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00183965

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava RSE Project s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00

Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: jednatelem

Mgr. Zuzanou Bájgarovou Ing. Romanem Kopřivou

IČO: 00845451 IČO: 29398266

DIČ: CZOOS45451 ' DIČ: CZ29398266

Peněžní ustav: Peněžní ustav:

  Číslo účtu:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě oddíl C, vložka 3887

Císlo učtu:

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy

Část A

 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Propojení Levobřežní á Havlíčkovo nábřeží“ v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,

obec Ostrava.

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši minimálně 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele

(přikázci) k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (přikázci).
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Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávněni užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umistit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

Část B

Projektová dokumentace a Plán BOZP

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro obj ednatele níže uvedené proj ektové podklady

pro stavbu „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“ v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Slezská

Ostrava, obec Ostrava, a to v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (dále také jen „dílo“).

Podkladem pro realizaci díla je investiční záměr ke stavbě „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo

nábřeží“, zpracovaný Ing. Pavlem Obroučkou, IČO: 11197404, se sídlem: Nad Ostravicí 1825/3, 710

00 Slezská Ostrava.

Součástí díla NENÍ řešení výtvarného objektu (SO 09).

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Dokumentaci pro vydání společného povolení

- Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů, a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

ve znění pozdějších předpisů.

— Součástí dokumentace pro vydání společného povoleni bude rovněž:

' geodetické zaměření řešeného územi (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

' veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby tak, aby se předešlo nepředvídatelným

okolnostem při realizaci stavby — zejména radonový průzkum včetně stanovení radonového

indexu, inženýrsko-geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace,

hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová

studie, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace

pro vydání společného povolení; zhotovitel je povinen zvolit takové průzkumné práce, aby

byly dodrženy nejen všechny právní předpisy a technické normy, ale aby byla také zajištěna

dostatečná znalost řešeného území a V budoucnu z případné neznalosti nevznikly objednateli

žádné škody nebo vícepráce ve vztahu ke zhotovovanému dilu dle projektových podkladů,

jenž jsou předmětem díla dle této smlouvy.
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I zajištění všech potřebných sond pro zjištění podzemních vedení inženýrských sítí,

I mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, zaborový elaborát dočasných a trvalých

zaborů,

I dokumentace potřebná kžádostem o vydání kladného závazného stanoviska u speciálních

stavebních úřadů zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně všech požadovaných

vyjádření a řešení,

I zpracovaní dokumentace dočasného i trvalého dopravního značení se zohledněním vyhlášky

30/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN

018020,

I doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné

povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení,

I dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení V souladu s platnou

legislativou a technickými normami,

I soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je

uveden odkaz na typ použité cenově soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nej sou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenově

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

- Dokumentaci pro společné povolení včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za

účelem připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli V listinné podobě v 6 vyhotovenich (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

— Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude

objednateli předána také V elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentaci pro společné povolení

v elektronické podobě, a to textová část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (*.dwg), dokladová čast bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf)

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné

povolení V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a výkresová část ve formatu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formatu, dokladová část bude

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány V digitální

podobě na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formatu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg)

kompatibilním s programem AutoCAD),

. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
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prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xIs/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) sdatovým předpisem

eSoupis a datovým předpisem uniXML.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)

C)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré ůdaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

kzajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován vsouladu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

Plán BOZP vpožadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

V listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Plan BOZP se zapracovanými připomínkami

objednatele bude předán objednateli V listinné podobě v 6 vyhotovenich (každé vyhotovení

plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

V elektronické podobě, ato následovně:

I 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (*.dwg),

I 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí)

V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu.

Dokumentaci pro provádění stavby (dále také ,,DPS“)

DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Smlouva o dílo a smlouva příkazni
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— DPS bude zpracována V rozsahu dle stavebního zákona, dle souvisejících prováděcích předpisů a

vyhlášek ktomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle všech příloh V těchto

dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších

předpisů.

— Součástí DPS bude rovněž:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních

děl (CZ-CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále

jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou

organizace řízení dopravy (OŘD), V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také

doložena do DPS,

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí.

Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou

v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě

DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a

technickými normami,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude zpracován

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu

prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité

cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená vcenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán

současně s DPS V 6 vyhotovenich. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr bude zpracován V cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle

jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 3x neoceněný

(slepý)

— DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě

ve dvou vyhotoveních.

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v 6

vyhotovenich (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta).

— DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také velektronické

podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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01x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdÍ), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

02X CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1X oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Formát), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

á datovým předpisem uniXML,

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce IVZ

P20V00183965 a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

4. Předmět smlouvy může být vprůběhu realizace díla rozšířen o práce áčinnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasene práce a činnosti,

ato na základě souhlásneho stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují

v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě.

Předmětne práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseneho písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc, po celou dobu zpracování projektových dokumentací,

vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů —

specialistů jednotlivých profesí.

6. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený

objednatelem.

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem

pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat

v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny

či doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to

e—mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti obj ednátele. Dotazy budou zodpovězeny

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost,

uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy.

8. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této

části smlouvy.

9. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a

právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto

byly předány objednateli k připomínkování.

10. Současně s předáním projektových dokumentací kpřipomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy kumístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s § 184a stavebního zákona.

čl. ll.

Misto plnění

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

čl. III.

Doba plnění

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle (:1. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

. Dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP V požadovaném

rozsahu dle odst. 2, bodu A) a B), čl. I., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování

objednateli předána do 44 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit

předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů

od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5

dnů zapracovat do dokumentace pro společné povolení.

. Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP

bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo

zapracování připomínek objednatele kpředmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto

článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2 této části

smlouvy.

. DPS včetně dokladové části V požadovaném rozsahu dle odst. 2, bodu C), (:1. 1., části B této smlouvy

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 5 týdnů od nabytí právní moci společného

povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS,

do 10 dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů

zapracovat do DPS.

. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. 2, bodu C), (:1. 1., části B této smlouvy

bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstávce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle (:1. VII. odst. 2 této části smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

v plnění jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkázce) jednající

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této

skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup

reseni.

. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl. IV.

Cena díla

Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez Cena

DPH

DPH Vč. DPH
 

Dokumentace pro společné povolení 385 000,— 80 850,— 465 850,-

 

Plán BOZP 40 000,— 8 400,— 48 400,—

 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 188 750,— 39 638,- 228 388,-

 

CENA CELKEM  613 750,-  128 888,-  742 638,-   
čI. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím obj ednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neučelné nebo objednatele poškozují.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svoláných objednatelem nejméně 3 pracovni

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této

smlouvy.

Zjistí-li zhotovitel při provádění dila skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (V písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční

odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. III. této části

smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené

dílo převzít. Přejímácí řízení dokumentace pro společné povolení a DPS bude objednatelem zahájeno

doručením dokumentace pro společné povolení v požadovaném rozsahu a doručením DPS V

požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

3.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby zhotovené dle DPS,

vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebojiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(zá písemné oznámení se považuje i oznámení e——máilem), obsahující specifikaci zjištěné vady

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li V oznámení

jinak.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení (i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněná

nej později do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, jé objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výší uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku

smlouvy, limitace záruční doby dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy, tj. termín 31.12.2030 se

v daném případě neuplatní.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Cást C

Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor

čl. |.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu

této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Propojení levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“ v k.ú.

Moravská Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavbá“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání dokumentace pro společné povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisů smluv

příslušnými smluvními stranami (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene,

nájemní smlouvy, apod.),

c) zajištění nezbytných příloh kžádosti o vydání společného povolení dlé stavebního zákona a

vyhlášky č. 503/2006 Sb., opodrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí,

d) vypracování a podání řádné žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního

úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.)

e) zajištění pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení

díla (např. rozhodnutí o kácení, souhlasné stanovisko kdočásnému i trvalému dopravnímu

značení apod.),

Í) uplatňování práva ze závazkových vztahů V rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (funkci koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby,
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doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

prace, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací V průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dale sledování udržení souladu mezi

jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na potřebu řešéní koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

o) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

e) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby,

í) účast na kontrolních dnech,

g) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení,

h) účast na kolaudačním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy

příkázce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkázníkovi zaplatit.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po

nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Příkázník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního

úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro společné povolení příkazcem.

Tuto skutečnost příkázník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

3. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákoném podle daného typu stavby a povolovacího procesu

dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení

dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno á příkázník vyzván k

odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkázník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaneho planu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorskeho dozoru bude sepsán samostatný protokol.

čl. |||.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené prace uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

„ „ „ , Odměna bez „ Odměna celkem

Predmet plnem DPH v Kč DPH v Kc vč. DPH v Kč

IČ pro společné povolení 70 OOO,- 14 700,— 84 700,—

Funkce koordinátora BOZP 20 OOO,- 4 200,— 24 200,—     
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Výkon autorskeho dozoru 25 OOO,- 5 250,— 30 250,—

Odměna celkem 115 000,— 24 150,- 139 150,-

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1.

2.

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trva. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovída

příkazník za újmu takto vzniklou.

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou pěčí.

. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíha

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bod A) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou

neposkytne souhlas s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním

dle čl. I. odst. 1 bod A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného

odkladu písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro

vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací

stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bod A) této části smlouvy se

považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčene' stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať

už věcne' nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty

první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle časti B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:
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Cena bez DPH 613 750,—Kč

DPH 128 888,—Kč

Odměna bez DPH 115 000,—Kč

DPH 24 150,-Kč

Celková cena bez DPH 728 750,—Kč

DPH 153 038,—Kč

Celková cena včetně DPH 881 788,-Kč
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jé dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran vpřípadě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C

smlouvy nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13, popř. 14, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dlé § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P2OV00183965 a číslo

investiční akce „ORG 3283“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude
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vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady

újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

pošty nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

7. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je

obj ednatel (příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi)

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník)

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury obj ednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením

ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit V této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10

tohoto článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

I po předání a převzetí dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto

plnění, a to dle části B, (:1. IV. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % zceny

příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro společné povolení včetně Plánu BOZP bude

uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení

ke stavbě.

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, (:1. IV. této smlouvy.

W1:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po nabytí právní moci

společného povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

části C, (:1. III. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, (:1. III. této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla

požadovat po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud

provedeným pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění

podmínek, že zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů

předvídaných touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel
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neobdržel od objednatele žádnou platbu V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od

uplynutí termínu dle části B čl. 111. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel

oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a

vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel

provádí, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za

příslušné plnění dle odstavce 13. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně

budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. III. této

smlouvy.

čl. |||.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle proj ektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vznikla objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele

(příkazníka) Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ

nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A,

čl. 1., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejimu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc V celém rozsahu přij ímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. 111. této smlouvy ze strany zhotovitele jé

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného

plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. 11. odst. 2 části C této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle

části C čl. III. za každý i započatý den prodlení.

3. Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

4. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, jé objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

5. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb. avyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této

smlouvy.
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6. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v čl. 1. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu vtermínu

stanoveném.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

9. V případě porušení některé z povinnosti příkazníka dle odst. 9 čl. V. části C této smlouvy je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10000,— Kč za každý zjištěný případ porušení

smluvní povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění

jeho povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník)

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ

porušení smlouvy.

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé új my. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 05443/RM1822/79 ze dne 1.12.2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu označené „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží — PD+IČ+AD — II.“,

poř. č. 176/2020.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou vyhrazených změn) mohou smluvní strany pouze

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
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23.

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd? je účinná doručením

zhotoviteli.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověd“

doručena.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověd? vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelne od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu
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okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jine objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba

plnění příslušných závazků.

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

25. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

26. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Roman Kopřiva

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2997/2020/OI/VZ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou uj mu.

za zhotovitele:

Ing. Roman Kopřiva

Jednatel společnosti RSE Project s.r.o.

„podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2997/2020/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2997/2020IOINZ

na zpracování projektových dokumentací, výkon funkce koordinátora BOZP a výkon

autorského dozoru stavby „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“

v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel (přikaznik): RSE Project s.r.o.

se sídlem: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava

ICO: 29398266

zastoupena: Ing. Roman Kopřiva, jednatel

l. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními organy k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, věst jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“ v k.ú.

Moravská Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

za objednatele (příkazce):

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka):

Ing. Roman Kopřiva

jednatel

„podepsáno elektronicky“
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