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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

DODÁVKA SLUŽEB 
 

zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský 
dozor v rámci akce „Snížení energetické náročnosti - Dětský 
diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné 
péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90“ 

 

 

Objednatel: DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole 

 Homole 90, 370 01 České Budějovice 

IČ: 60076178 

DIČ: CZ60076178 

zastoupený:   
telefon: 

e-mail: 

a 

Zhotovitel: SAFIM s.r.o. 

 zastoupený jednatelem Ing. Karlem Šafratou 

IČ: 049 26 676 

DIČ: CZ04926676  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích,      
oddíle C, vložce 24738 

bankovní spojení: 

zastoupený:   j
telefon: 

e-mail: i

 

I. 

Předmět smlouvy – závazek zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování projektů 
ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) pro stavbu Snížení energetické náročnosti - Dětský diagnostický 
ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní 
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jídelna, Homole 90 a poskytnout objednateli veškeré související činnosti včetně zajištění 
inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení (včetně souvisejících poplatků) a 

autorský dozor po dobu výstavby. Všechny tyto činnosti budou provedeny v souladu 

s podmínkami Výzvy k podání nabídek, která byla podkladem pro výběrové řízení ne 
veřejnou zakázku malého rozsahu - Dodávka služeb – zpracování projektové 

dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor v rámci akce „Snížení 
energetické náročnosti - Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90“ (dále jen 
„Zadávací dokumentace“). 

2. Předmět smlouvy je rozdělen na 4 části, které budou realizovány v rozsahu, který je 
podrobně popsán v Zadávací dokumentaci (příloha č.1)  

 a) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 

 b) inženýrská činnost 

 c) zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS 

 d) autorský dozor – po dobu výstavby 

3. Projektové dokumentace (DSP a DPS) budou vyhotoveny a předány objednateli v 6-ti 

tištěných paré, 3 elektronických verzích na CD nebo USB FLASH (komplet ve formátu *.pdf
 a komplet v otevřených formátech *.dwg, *dgn,*.dxf, *.doc, atp.) a výkaz výměr a 
položkový rozpočet ve dvou vyhotoveních (ve formátu *.xls*). 

4. Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy a bude se řídit 
předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy a dohodami obou smluvních stran a 
vyjádřením veřejnoprávních orgánů a organizací. 

5. Zhotovitel odpovídá za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí projektové 
dokumentace a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti či vzniklou následnou 
škodu. 

6. Zhotovitel zajistí, aby všechny části projektové dokumentace byly zpracovány osobami 
autorizovanými pro daný stupeň projektové dokumentace. 

II. 

Podklady od objednatele 

Dokumenty potřebné pro provedení díla byly uvedeny v elektronické podobě jako přílohy 
Zadávací dokumentace. Další potřebné informace podá objednatel v rámci běžné 
součinnosti. 

III. 

Doba plnění 

1.Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy neprodleně po její uzavření. 

2.Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech: 

  Ad a) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP – do 12.2.2021 

  Ad b) inženýrská činnost – do 15.4.2021 
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Ad c) zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS – do 15.5.2021 

Ad d) autorský dozor – po dobu výstavby, předpoklad do konce r. 2021  

3. Každá část díla bude předána samostatným předávacím protokolem podepsaným 
oběma smluvními stranami. 

IV. 

 Cena díla 

1. Cena díla je sjednána na rozsah díla daný touto smlouvou a Zadávací dokumentací jako 

cena maximální a je uvedena v Kč včetně DPH následovně: 

Ad a) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP ……………… 192.000,-Kč 

 

Ad b) inženýrská činnost ………………………………………………………………………… 125.000,-Kč 

 

Ad c) zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS ……………… 170.000,-Kč 

 

Ad d) autorský dozor …………………………………………………………………………………  84.000,-Kč 
 

                                             
2. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě: 

- Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla; 

- Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla; 

- Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla. 

Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této 
smlouvě o dílo. 

V.  

Platební podmínky 

1.  Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny za dokončení každé samostatné části díla, 
jak je uvedeno v čl. IV odst.1 Ad a), Ad b), Ad c) a Ad d). Objednatel nebude poskytovat 

zálohy. 

2. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. Tento doklad 

musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném 
znění. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji 
vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. 

3. Splatnost daňových dokladů bude 15 dní ode dne řádného doručení faktury objednateli. 

VI. 

Odpovědnost zhotovitele a záruka za dílo 
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1. Při zpracování díla bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady 
objednatele (zadavatele), zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů a organizací a Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

2. Pro případ vady díla nebo jeho části sjednávají obě smluvní strany právo objednatele 

požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad projektu, a 
to neprodleně. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, 

je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo jeho části nejpozději do 14 dnů od doručení 
výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani v této 
náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním 
vady díla. 

3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé užitím díla. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

popřípadě na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII. 

Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnost pro plnění 
předmětu díla, zejména účastí na případných poradách, poskytování potřebných 
doplňujících údajů a upřesnění. 

2. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele má zhotovitel právo 
nárokovvat úrok z prodlení stanovený obecně závazným předpisem.  

2. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností 
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy: 

2.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání jednotlivých 
částí díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,- Kč za každý započatý den prodlení splnění sjednané lhůty bez 
omezení celkové výše této smluvní pokuty. 

2.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla 
v dohodnutých termínech, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení, a to i opakovaně bez 
omezení celkové výše těchto pokut. 

2.3. V případě vady díla způsobené zhotovitelem, která vyvolá potřebu zadat při 
realizaci projektované stavby dodatečné stavební práce, dodávky nebo 
služby, které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu stavby nebo vyvolá 
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potřebu změnit rozsah prací, dodávek a služeb uvedených v položkovém 
rozpočtu poskytovaném v průběhu zadávacího řízení nebo zpochybní či 
zneplatní průběh zadávacího řízení na dodavatele stavby, má objednatel 
nárok kromě náhrady škody rovněž na úhradu jednorázové smluvní ve výši 
10 000,- Kč za každý takovýto případ. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není nijak omezen ani vyloučen nárok objednatele na 
náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dan povinnosti zhotovitele. 

4. V případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit 

jakoukoliv platbu zhotoviteli.  

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že jedna smluvní 
strana smlouvu podstatným způsobem porušila, popřípadě z jejího chování jednoznačně 
vyplývá, že ji podstatným způsobem poruší. 

2. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
s předáním části díla o více než 31 kalendářních dnů. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá 
účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně. Rovněž oznámení 
objednatele o přerušení nebo zastavení prací musí mít písemnou formu. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

2. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály dokladů a listin týkajících se 
předmětu smlouvy po dobu stanovenou pravidly OPŽP minimálně do konce r. 2031. 

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými 
zástupci obou smluvních stran. 
 

4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 
právními předpisy. 

5. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, 
a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy a výší 
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Současně zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů. 
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6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a podle zákona. 

Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
potvrzená vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Zadávací dokumentace. 

Přílohy: 

č. 1 – Zadávací dokumentace 

 

V Homolích dne ……….          Ve Srubci, dne 28.11.2020               

    

  

  

  

 

 

 

 

  

 


