



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

MÍSTO ODESLÁNÍ, DATUM

N126/20

Praha, 02.12.2020

**VĚC: „Studie proveditelnosti realizace výstavby ČDV Hostomice“
Cenová nabídka na zpracování studie proveditelnosti**

Na podkladě Vaší výzvy Vám předkládáme cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti. Nabízející prohlašuje, že k provádění činnosti uvedené v předmětu obchodního dotazu je oprávněn a je pro tuto činnost je v plném rozsahu řádně kvalifikován. V následující části nabídky jsou navrženy náležitosti pro vytvoření smluvního vztahu.

I. Smluvní vztah

Zakázka bude realizovaná na základě smlouvy o dílo.

II. Uchazeč (zhotovitel)

Obchodní jméno	MV projekt, spol. s r.o. (dále jen MVP)
se sídlem	V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3
zapsaná v obch. Rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73553
zastoupený	Ing. Martinem Valečkou, jednatelem společnosti
IČ	26137917
DIČ	CZ26137917
bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. _____

III. Právní úkony a zastoupení

Dále zmocnění jednat tito pracovníci:

Za nabízejícího (zhotovitele)

ve věcech smluvních: Ing. Martin Valečka – jednatel a ředitel
tel.:
email: _____

ve věcech technických:

tel.:
email: _____

MV projekt spol. s r.o. – IČO: 26137917 – DIČ: CZ26137917
V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 2660/111 130 00 Praha 3
e-mail: inf
mobil:

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka a.s.
pob. Praha-Smíchov
k
č



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

IV. Předmět plnění

Předmětem plnění bude vypracování studie proveditelnosti pro akci „Studie proveditelnosti realizace výstavby ČDV Hostomice“.

Předmětem plnění bude zpracování studie proveditelnosti realizace výstavby ČDV Hostomice pro povolení čerpání a vypouštění důlní vody do povrchových toků v důsledku zatápění podzemních prostor nemovitostí po ukončení těžby hnědého uhlí.

Obsahem studie bude:

- rozšířený rozbor chemismu důlní vody s návrhem četnosti vzorkování, vyhodnocení a legislativní požadavky s tím související
- posouzení možných dopadů na zhoršení kvality vody v tocích s vypouštěním bez předčištění na současný stav toků
- v případě zjištění potřeby předčištění bude proveden návrh vhodného pozemku k výstavbě čistírny, druhu čistírny a technologického procesu, který umožní vodu vypouštět do vod povrchových
- porovnání různých druhů čistíren z hlediska investičních a provozních nákladů (například kořenová čistírna x běžná čistírna odpadní vody) a s tím související zábor půdy
- řešení otázky vlastnictví a budoucího provozu ve vztahu Palivového kombinátu, s. p. k obci Hostomice a náročnost obsluhy.

Součástí plnění bude také účast pověřeného zástupce dodavatele na jednáních se samosprávou a úřady.

Ostatní požadavky:

- studie bude zpracována a dodána v rozsahu dle platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, nařízení a výnosů státní bánské správy, platných technických norem a zvyklosti při realizaci podobných akcí
- veškerá předaná studie bude dodána v českém jazyce
- studie zpracovaná a dodaná v textových a tabulkových editorech bude vytvořena ve verzi MS Office 2007 nebo vyšší
- studie bude průběžně projednávána s odpovědnými zástupci zadavatele a předložena v 50% a 80% stavu rozpracovanosti ve formátu pdf prostřednictvím e-mailové korespondence odpovědné osobě zastupující objednatel,

Finální dokončená studie bude předána poštou nebo osobně zadavateli k rukám v tištěné podobě v celkovém počtu 5 paré a 1x na CD nebo flash disku na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu nebo dodacího listu.

MV projekt spol. s r.o. – IČO: 26137917 – DIČ:CZ26137917
V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražáčka Offices
Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
e-mail:
moř

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka a.s.
pob. Praha-Smíchov
účetní číslo 0100



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

Popis současné situace

V městysu Hostomice nad Bílinou, okres Teplice, Ústecký kraj trvale dochází k zatápění podzemních prostor nemovitosti. Příčina zatápění je dána útlumem těžby hnědého uhlí v okolí obce a ukončení čerpání důlní vody. Hladina vracející se do původní výšky ohrožuje objekty postavené v době aktivní těžby. Navrženým řešením je snížení hladiny podzemní vody o 0,5 až 1 m.

Bylo navrženo vybudování dvou trvalých čerpacích studní s výtlačným potrubím. Čerpací studna č. 1 má být umístěna na pozemku p. č. 58/5, odtok vody pomocí výtlačného potrubí přes pozemek p. č. 58/1 s ústím do potoka Bouřlivec ústícího do toku Bílina. Voda z čerpací studny č. 2 s předpokládaným umístěním na pozemku p. č. 294/3 má být pomocí výtlačného potrubí svedena přes pozemky p. č. 290/5 a p. č. 290/1 do řeky Bíliny. Výtok vody u každé ze studen by neměl přesáhnout 10 l/s, tj. 315 360 m³/rok.

Vzhledem k nepříznivému chemickému složení vody zadavatel k realizaci stavby obdržel od Povodí Ohře, státního podniku negativní stanovisko k vypouštění důlních vod do vod povrchových. Klade stanovisko bylo přislíbeno vydat po předložení návrhu předčištění. Ve zkráceném rozboru vody došlo k překročení limitní hodnoty síranů dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

V. Cena díla

Navrhovaná cena vychází ze zadávacích podmínek objednatele, z vlastních režijních nákladů MVP a ze zkušeností z obdobných staveb.

Navrhovaná cena je nejvýše přípustnou a pevná po celou dobu výkonu. V ceně je obsaženo cestovné, planografie (5 paré) a vedlejší náklady. Do ceny jsou zahrnuty všechny náklady související s plněním sledované zakázky specifikované zadáním.

Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

Nabídková cena je dále překročitelná pouze za podmínek, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně zadavatele nebo v případě, že v průběhu provádění díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti nezahrnuté do nabídky dodavatele.

Stanovení ceny:

Pol. Číslo	Předmět	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Celkem
1	Zajištění a příprava podkladů	HZS			
2	Rozšířený rozbor chemismu důlní vody s návrhem četnosti vzorkování, vyhodnocení a legislativní požadavky s tím související	HZS			č
3	Posouzení možných dopadů na zhoršení kvality vody v tocích s vypouštěním bez předčištění na současný stav toků	HZS			č
4	Návrh vhodného pozemku k výstavbě čistírny, druhu čistírny a technologického procesu, který umožní vodu vypouštět do vod povrchových	HZS			č
5	Porovnání různých druhů čistíren z hlediska investičních a provozních nákladů (například kořenová čistírna x běžná čistírna odpadní vody) a s tím související zábor půdy	HZS			č
6	Řešení otázky vlastnictví a budoucího provozu ve vztahu Palivového kombinátu, s. p. k obci Hostomice a náročnost obsluhy	HZS			č
7	Jednání se samosprávou a úřady	HZS	€		č
8	Administrace, cestovné a planografie	HZS			č
Celkem nabídková cena bez DPH					238 000,00 Kč

Sazba DPH	21%
Výše DPH	49 980,00 Kč

Celkem nabídková cena včetně DPH	287 980,00 Kč
---	----------------------

POZN: HZS – hodinová zúčtovací sazba



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

VI. Termín realizace

Zahájení plnění	prosinec 2020
Zajištění podkladů	do 31.1.2021
Předložení v rozpracovanosti 50 %	do 05.4.2021
Předložení v rozpracovanosti 80 %	do 03.5.2021
Předložení finální verze k připomínkám	do 31.5.2021
Předložení finální po zapracování připomínek	do 30.6.2021

VII. Platební podmínky

Jednorázová fakturace bude na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu nebo dodacího listu.

Faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A918) a číslo objednávky.

Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

VIII. Záruční podmínky

MVP plně přebírá garance za navržené řešení. Zhotovitel ručí 5 let za bezvadnost díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla.

IX. Přístup řešení k úkolu a zkušenosti

Na vedení a zpracování úkolu se budou podílet pracovníci se zkušenostmi při zabezpečování zakázek obdobného charakteru. Disponujeme nejen vysoce kvalifikovanými a zkušenými projektanty, ale hlavní přednost spočívá v silném týmu specialistů, kteří jsou schopni řešit komplexně tuto problematiku.

X. Platnost nabídky

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky nejméně do 06/2021.

MV projekt spol. s r.o. – IČO: 26137917 – DIČ:CZ26137917
V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
e-mail: info@mvprojekt.cz
mobil: 725 111 111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka a.s.
pob. Praha-Smíchov
Č.ú.č. 2516014220001
K.ú.č. 2516014220001



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

XI. Přílohy nabídky

- 1) Souhrnné čestné prohlášení
- 2) Výpis z obchodního rejstříku
- 3) Výpis ze živnostenského rejstříku
- 4) Osvědčení o odborné kvalifikaci
- 5) Certifikát dle ČSN EN ISO 9001-2016
- 6) Certifikát ÚRS
- 7) Doklad o pojištění uchazeče - kopie pojistní smlouvy

Schválil:

Ing. Martin Valečka
jednatel a ředitel