
Smlouva o dílo Č. OIN/46/2020/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/20/2Sb., občanského zákoníku (dálejen NOZ) a nwazu/'ících předpisů a dle
usneseníZastupite/sn'a města Chrudimi č. Z'85/2020 ze dne 2.11.2020

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :
Adresa :

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiŠkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František pilný, mba, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Kopecký telefon: 469 657 450

Ihg. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 !24

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti
Doručovací adresa

Projekce CZ s.r.o.

Tovární 290, 537 01 Chrudim
Tovární 290, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních a technických telefon:

telefon:

E-mail:
lČ
DIČ
Spisová značka:

27558860
CZ27558860
C 25979 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Komerční bank% a.s.
br

Císlo účtu: 43-4028750207/0100
(dálejen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Zpracování projekčních Činností akce ,,Přístavba a
rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa"
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2. Předmět a podmínkv plnění

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je vypracování zaměření objektu č.p. 249 a č.p. 12,
Tyršovo nám. Chrudim a digitalizace stávajícího stavu I. etapy a dále vypracování
projektové dokumentace ,,Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, l. etapa" ve
stupni pro společné územní řízení a stavcbní povolení, vC. vyjádření správců sítí a
dotčených orgánů a projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr
Zhotovitele stavby, VC. vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Plnční dle
této smlouvy přímo navazuje na dříve uzavřený závazek mezi objednatelem a
Zhotovitelem, když zhotovitel zpracoval pro objednatele zjednodušenou studii
proveditelnosti akce ,,Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim", dle
objednávky č. 105/1/20/06 ze dne 15.07.2020.

2.2 Součástí díla je provedeni PPR - přípravných prací projektu spočívajících v zaměření
objektu a digitalizaci stávajícího stavu I. etapy. Součástí díla jsou dále rovnčž případné
úpravy přípojek inženýrských síti, geodetické zaměření, výškopis a polohopis okolí
stavby. Součástí díla není vypracování inženýrskogeologického a hydrogeologického
průzkumu, prodlouženi a úpravy hlavních řadů inženýrských sítí, správní poplatky,
stavebně technický průZkum a řešení dopravy v klidu vC. zpevnených ploch a
parkování. Objednatel, na základě požadavků zhotovitele, zajistí provedení sond do
podlah, stěn, střech a k základům (vazba hala a přístavba v mistč budováni nové
tělocvičny) a stavebně technický průZkum energokanálu, jejichž vyhodnocení provede
zhotovitel. Objednatel dále dle požadavků zhotovitele zajistí provedení kamerové
zkoušky stávající kanalizace VC. vyhodnocení. Součástí díla nejsou návrhy a
vyhodnocení zapojení obnovitelných zdrojů a dalších energeticky úsporných opatření.

Za včasnou specifikaci průzkumů odpovídá zhotovitel, jejichž časovou náročnost
odhaduje objednatel na 30-60 dní od výzvy zhotovitele, pokud nebude provedení
znemožněno vlivem nouzového stavu. Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování díla zjistí
nutnost provedení dalších průzkumů, zaměření apod., je povinen sdělit tuto skutečnost
obratem objednateli. Objednatel se touto smlouvou zavazuje k neprodlenému zajištění
dalších průzkumů, zaměření apod., pokud bude jejich provedení objektivně potřebné.
V tom případě bude na uvážení objednatele, zda provedení těchto prací objedná u
Zhotovitele, nebo zajistí jiným způsobem.

2.3 Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci DSP - dokumentace ve stupni pro
společné územní řízení a stavební povoleni ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánováni a stavebním řádu v platném znění, a dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb.,
vycházející ze zjednodušené studie proveditelnosti vypracované zhotovitelem. DSP
bude projednána na min. 2 výrobních výborech v sidle objednatele. DSP bude dále
zpracována ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, tj. zejména: vyhl. č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znčni, příloha č. 8, vyhl. č. 268/2009 Sb., q
technických požadavcích na stavby, v platném znčni, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabc@ečujících bezbariérové užíváni staveb, v platném znění
a všemi příslušnými českými a harrnonizovanými českými technickými normami, které
se vztahují k pTovádění díla, a to jak závaznými, tak doporučenými.

DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zqjištčni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovnčprávni vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, ve znční pozdějších předpisů. Součásti projektové dokumentace bude plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V pIánu BOZI? budou uvedena potřebná opatření
z hlediska časové potřeby i způsobu provedeni, vše v rozsahu a podrobnostech
odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace - DSP,

Součástí DSP bude kompletní dokladová ČáSE, včetně souhlasných vyjádření dotčených
orgánů státní správy, správců a vlastníků sítí k této dokumentaci ve formě originálů a
dále kopie všech dokladů, včetně těchto vyjádřeni dotčených orgánů státní správy,
správců a vlastníků síti do každého výtisku (parC) DSP. Předmětem smlouvy je i
zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy a správců sítí do DSP. Rovněž
je předmětem smlouvy zajištění všech dalších dokladů vyžadovaných stavebním
úřadem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném řízení a
zastupování stavebníka před stavebním úřadem. Objednatel nepřipouští navýšeni ceny
díla z důvodu nutnosti přepraccvání dokumentace v případě negativního stanoviska
dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

2.4 Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci DPS - pro provedení stavby a výběr
zhotovitele stavby dle vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13,
v platném znění, včetně neoddělitelných technologií, které jsou součástí budovy a
včetně zpracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr, v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znční (dále jen DPS)

Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude
obsahovat:

- náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, a to ve verzi bez nacenční soupisu prací a ve verzi s nacenčnim soupisu prací k
aktuální cenové úrovni zvolcnC cenové soustavy s uvedením názvu této cenové
soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu slučitelném
s formátem XLS;

- soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý
oddíl bude mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů
budou tyto uvedeny v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti;

- soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci ucelené části stavby (budou
započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných
případnými poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek);

- soupis prací bude obsahovat pouze dodávky pevnč spojené s dokončenou stavbou.
Mobilní vybavení a další interiérové prvky jsou součástí případného projektu interiérů,
který není předmětem PD DPS.

- v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny
veškeré známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo
odhlášení odběru elektrické energie, plynu, káceni stromů apod.). Soupis prací nebude
obsahovat nespecifikované položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude
jednoznačnč vyplývat typ, druh a úprava výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v
rámci autorského dozoru);
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pokud zhotovitel výjimečnč uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenční;
soupis prací však může obsahovat i položky odkazující na části díla popsané požadavky
na výkon a fůnkci, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění;
rozložení řádků položek, at' už na výšku nebo na šířku, musí být vždy na stránku
formátu A4 a číslované.

Pokud to bude zejména vzhledem k navrhovaným technologiím účelné, je možné, aby
DPS obsahovala u vybraných stavebních objektů, nebo u části vybraných stavebních
objektů, namísto podrobného rozpočtu a výkazu výmčr popis požadavků na výkon a
funkci. Požadavky na výkon a fůnkci sc rozumí detailní popis technických požadavků,
v případč potřeby doplněný o výkresovou část, které definují požadované vlastnosti
materiálu, výrobku nebo dodávky, aby byl splněn účel užívání zamýšlený objednatelem.
Tyto vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní prostředí a klima, uzpůsobení pro
všechny požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s postižením) a posouzení shody,
výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetnč postupů zajištění kvality, terminologie,
symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení a štítkování, návodu k
použití a výrobních postupů a metod v jakékoli fázi životního cyklu stavby. Tylo
vlastnosti dále zahrnují pravidla pro zpracování dílenskC a výrobní projektové
dokumentace zhotovitele stavebního díla, výpočet nákladů, testy, podmínky pro
inspekci a převzetí staveb, metody a způsoby konstrukce a všechny ostatní technické
podmínky, ktcrC je zhotovitel schopen stanovit podle obecných nebo odborných
předpisů. Požadavky na výkon a fúnkci musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačnč a
pochopitelně tak, aby neumožňovaly dvoji výklad. Stanovuje se jimi, jakého výkonu či
fůnkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce dosaženo.
Lze uvádět hodnoty jako minimální, maximální, příp. rozsah. Pouze tam, kde to
vyžadují objektivní důvody, je možné uvést konkrétní hodnoty, zpravidla vycházející
z limitů území, sítí, zpracování odpadu apod. Místo odkazu"na konkrétni výrobek je
vždy nutné použít vlastní dostatečně obecnou technickou specifikaci jako např. druh
materiálu, rozměr, pevnostní, tepelně či akusticky izolační vlastnosti, fýzikální veličiny,
barvu apod. Nastavením technických podmínek ncsmí být bezdůvodně vyloučeno
plnění, které je v dané technické podmínce kvalitnější než požadované. Zhotovitel se při
stanovování požadavků na výkon a fůnkci pokud možno vyhne podmínkám uvozeným
např. ,,cca", ,,dostatečně", ,,ideálně", apod., příp. vymezení za pomocí výrazů jako
,,kvalitně", ,,snadně", ,jednoduše" apod. Takovéto podmínky jsou totiž díky
nekonkrétnosti těžko vymahatelné.

Žádná část DPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkaZy na určité dodavatele nebo
výrobky či patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzoíy, ochranné známky
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků.

DPS každého stavebního celku bude řešit i způsob výstavby -- zásady organizace
výstavby (tzv. ZOV, dříve též POV - plán organizace výstavby). Součástí ZOV bude
geometrický vytyčovací výkres provedený v systému S-JTSK na podkladu platné
katastrální mapy, včetně vyznačení parcelních čísel.

DPS bude projednána na min. 2 výrobních výborech v sídle objednatele. DPS bude dále
zpracována ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a norem uvedených v bodč 2.3 této
smlouvy, vC. odstavce o BOZP. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření
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z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše v rozsahu a podrobnostech
odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace - DPS. Obsahem plánu
BOZP bude také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o
rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska práce a Činnosti
vystavující fýzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Součástí DPS bude kompletní dokladová část, včetně souhlasných vyjádření dotčených
orgánů státní správy, správců a vlastníků sítí získaných k DSP a včetně veškerých
dalších povolení dotčených úřadů (stavební úřad) ve formě kopií originálů do každého
výtisku (parě) DPS. Předmětem smlouvy je i zapracováni požadavků dotčených orgánů
státní správy a správců síti do DPS. Rovněž je předmětem smlouvy zajištění všech
dalších dokladů vyžadovaných stavebním úřadem ve vydaném stavebním povoleni.

Před vyskladněním DPS bude objednateli předán koncqpt jednoho kompletního
tištěného parC VC. řo@očtu a elektronické verze k posouzeni. Objednatel je oprávněn
zajistit posouzení DPS třetí osobou. Případné připomínky vzešlé z posouzení předaného
konceptu, jsou-li důvodné, je Zhotovitel povinen zapracovat do čistopisu DPS.
Konečný termín díla ze strany zhotovitele je splněn, pokud po předání konceptu PD
(nejpozdčji do 15. 10. 2021) zapracuje následně zhotovitel do DPS připomínky
objednatele ve lhůtě nejpozději do 31 dní ode dne, kdy mu bylo vyjádřeni
s připomínkami k odevzdanému konceptu PD od objednatele doručeno,

2.5 Součástí všech stupňů zpracování projektové dokumentace a průzkumů, zejména DSP a
smluvní ceny projektové přípravy je inženýrská činnost pro zajištění kladných
stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, jakož i kladných správních
roZhodnutí a jiných povolení, vyjma správních poplatků. Inženýrskou činností k
zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské
činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve
sloučeném řízeni, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištěni pravomocného správního
roZhodnutí. Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými
správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vC. doložky právní moci), souhlasu a
výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s
platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního
roZhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu
účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
ve sloučeném řízeni a jejich podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci sloučeného
územního a stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.
Veškerá správní rozhodnutí budou vydána na jméno objednatele.

2.6 Součástí všech stupňů zpracování projektové dokumentace a průZkumů a smluvní ceny
jednotlivých fází projektové přípravy je rovněž pracovní účast zhotovitele na výrobních
výborech k vytvářené projektové dokumentaci, v místě sídla objednatele a za účasti
zástupců objednatele. Zhotoviteľ zakalkuloval náklady za účast na výrobních výborech
do ceny za zpracování jednotlivých části díla.
Zhotovená projektová dokumentace bude v souladu se všemi informacemi a požadavky
objednatele a oprávněnými připomínkami městského architekta, provozovatele,
sportovní komise, DOSS (dotčených orgánů státní správy), vlastníků a správců staveb a
sítí, které jsou součásti předmětu díla dle této smlouvy, nebo budou uplatněny a
začleněny do předmětu díla v souladu s touto smlouvou.
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Podklady pro tyto výrobní výbory budou objednateli poskytnuty v předstihu před
konáním každého výboru, nebo jako součást zápisu. Z výrobních výborů bude
zhotovitel pořizovat zápis a prezenční listinu. Připomínky zástupců objednatele, které
budou odsouhlaseny oběma smluvnínii stranami na těchto výborech, budou
zhotovitelem vypořádány a zaneseny do projektové dokumentace. Qpisy záznamu z
výrobních výborů odešle zhotovitel e-rnailem, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne
konání výrobních výborů všem přítomným účastníkům. Jestliže žádný z účastníků do tří
pracovních dnů od obdržení neodešle na adresu odesílatele připomínky s konkrétním
návrhem na změnu, bude zápis pokládán za schválený všemi adresáty. Schválený zápis
je pro smluvní strany závazný. Ujednáni v zápisech nepovažují smluvní strany za
dodatky ke smlouvě o dílo. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vyjádřeni mčstskCho
architekta a případná další vyjádření osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli
budou součástí dokladové části projednávaného stupně projektové dokumentace.

2.7 yšechny části projektové dokumentace a průZkumy, které to vyžadují, budou
vypracovány a provedeny či dozorovány autorizovanými osobami oprávněnými
k provádění dané činnosti. Na každém výrobním výboru se předpokládá účast
autorizované osoby zhotovitele podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v obom pozemní stavby. Další
autorizované osoby zhotovitele budou účastni výrobního výboru, pokud bude třeba řešit
problémy a požadavky, které jsou součástí díla a odpovídají jejich profesi.

2.8 Jednotlivé části předmětu smlouvy budou vypracovány a předány včetně dokladové
části v počtu tištěných parě dle následující tabulky a lx krát v elektronické formě.
V elektronické verzi bude volně přístupný projekt ve formátu PDF a zde umístěný
rozpočet bude řešen jako slepý, tedy výpis výměr, a to ve formátu kompatibilním s
XLS. Dále pak bude odevzdán i kompletní projekt ve formátu typu CAD (např. DWG),
VC. kompletního rozpočtu ve formátu kompatibilním s rozpočtářskými programy, který
bude na CD/DVD umístěn do samostatné složky. CD/DVD bude Zhotovitelem před
předáním objednateli přehledně popsáno a označeno, aby bylo zřejmé, co. je obsahem
CD/DVD.

Hlavní desky parě díla budou obsahovat kompletní seznam všech výkresů a zpráv
včetně jejich čísel. Pokud jsou v hlavních deskách umistčny desky pro dílčí část, bude
na hlavních deskách uveden jejich název a číslo a podrobný seznam bude uveden na
deskách dílčí části. Min. první tři tištěná parě od každého stupně dokumentace budou
označena autorizačním razítkem zhotovitele projektové dokumentace, včetně provedení
autorizace všech profesí.

Ucelená část díla Počet kusů tištěných parě
PPR v podrobnostech bodu 2.2. této 1
smlouvy
DSP v podrobnostech bodu 2.3. této 4, zhotovitel je oprávnčn vydat i
smlouvy více parě, pokud je to nutné

z důvodu projednání s dotčenými
orgány a správci sítí

DPS v podrobnostech bodu 2.4. této 8, rozpočet umístit pouze do parě č.
smlouvy 1 a výkaz vým& pouze do parě č. 2
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2.9 Dokončené dílo (dokončenou ucelenou část díla) předá Zhotovitel povčřenCmu
zástupci objednatele v sídle objednatele, po uskutečnčni prezentace odevzdávané
části díla. Prezentace může být spojena s projednáním dokumentace v rámci
výrobního výboru. Dílo či jeho část je provedeno(a), je-li dokončeno(a) a
předáno(a). Za dokončené dílo se považuje takové dílo, které nevykazuje vady a
nedodělky, které samy o osobě nebo ve spojeni s jinými vadami a nedodělky
nebrání řádnému užívání díla. O předání a převzetí dílčích částí díla bude sepsán
podrobný předávací protokol s výsledky prací předávanými objednateli. Tento
protokol vypracovaný zhotovitelem bude potvrzen oběma smluvními stranami.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve spojení s jinými vadami a nedodělky brání řádnému užíváni díla,
přičemž v tomto případě není v prodlení se splněním SVC povinnosti k převzetí díla
či jeho části. Bude-li se na díle či jeho části v době, kdy má dojít k jeho předáni,
vyskytovat některá z vad či nedodělků dle předchozí věty, určí objednatel nový
termín k předání a převzetí díla prostého zjištěných vad či nedodělků. K předání a
převzetí díla dojde předáním a převzetím díla prostého vad či nedodčlků ve smyslu
tohoto ustanoveni smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo
(ucelenou část díla) převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle této smlouvy.
Konečný termín díla ze strany zhotovitele je splněn, pokud po předání konceptu PD
(nejpozději do 15. 10. 2021) zapracuje následně Zhotovitel do DPS připomínky
objednatele ve lhůtě nejpozději do 31 dní ode dne, kdy mu bylo vyjádření
s připomínkami k odevzdanému konceptu PD od objednatele doručeno.
Vlastnické právo k jednotlivým uceleným částem díla (projektovým dokumentacím
a dalším dokumentům) a hmotným výstupům, které jsou předmčtem díla a
nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí
objednatelem. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám, než
objednateli.

2.10 Součásti předmčtu smlouvy je i budoucí závazek zhotovitele projektové
dokumentace k vykonáváni autorského dozoru projektanta (autorizovanými
osobami) na stavbě, dále možno jen AD, v době provádění stavby a dodávky
technologií. AD bude prováděn 'mj. ve smyslu § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006
Sb. v platném znění. Zhotovitel, který se stane v rámci výkonu AD příkazníkem a
kontrolorem, se zavazuje, že v tomto rozsahu a za těchto podmínek bude zastupovat
příkazce a objednatele, na jeho účet a jeho jménem při provádění, dozorování a při
dílčích a konečných kontrolách a přejímkách stavby. Rozsah výkonu AD vychází
ze Standardů služeb architekta, výkonové fáze VF 7 (viz profesní informační
systém ČKATT) a sazebníků UNIKA a je smluvně stanoven takto: AD se účastní
přejímek stavby, vC. dílčích, kontrolních dní stavby, prohlídek stavby a konzultací
na staveništi, případně PD dále konkretizuje a doplňuje, poskytuje poradenství při
provádění detailů a atypických konstrukcí a odsouhlasuje výrobní a dodavatelskou
dokumentaci zhotovitele, vše se zřetelem na v DPS navržená technická,
materiálová, ekologická, estetická a ekonomická hlediska a s ohledem na nutnost
provedeni alternativních řešení a s ohledem na skutečnosti zjištčnc v průbčhu
výstavby, vC. reakce na zjištění doplňkových průzkumů. AD se účastní i případných
jednání o zmčnách stavby, která vyvolal investor a Zhotovitel a v souladu s pokyny
příkazce a objednatele vypracovává alternativní technická a dispoziční řešení a
provedení detailů. AD se dále vyjadřuje k požadavkům na větší, případně menši
množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci, vC. posouzení
oprávněnosti těchto změn a vC. posouzení použití správných ceníkových položek.
AD má právo zápisu do stavebního deníku, sleduje průběh a postup výstavby z
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technického hlediska a časového plánu výstavby, spolupracuje s technickým
dozorem stavebníka a s koordinátorem BOZP, účastní se kontrol při odstraňování
vad a nedodělků a případných reklamačních řízení. Při realizaci díla bude AD
dodržovat příslušné české a harmonizované české technické normy, které se
vztahují k provádění díla, a to jak závazné, tak doporučené.
výkon ad bude objednán samostatně, na základě nabídky zhotovitele, kteíý je
povinen předložit cenovou nabídku na výkon ad v cenách v daném místě a čase
obvyklých. V případě sporu o tom, co je cena v daném mistč a čase obvyklá, bude
cena odvozena od hodinových ceníkových sazeb (např. dle ceníku
http://www.cenyzaprojekty.cz/hodsazbY.html, nebo UNIKA, či obdobných).
Vycházeno bude z kategorie prací ,,n&očné" (tedy nikoliv méně náročné a nikoliv
velmi náročné). Cena dopravy pak bude vypočtena v souladu s aktuálně platnou
legislativou pro výpočet náhrady za použití soukromého vozidla jako vozidla
používaného v podnikáni. Čas strávený na cestč bude posouzen dle již uvedených
ceníků, přičemž bude vycházeno z kategorie prací ,,méně náročných", či kategorie
obdobné. AD bude fakturován měsíčně.
Pouze pokud zhotovitel za těchto podmínek výkon ad odmítne, nebo nebude
způsobilý k uzavření smluvního vztahu, v souladu s platnou legislativou (např.
zánik právnické osoby), je objednatel oprávněn zajistit výkon ad jinou
autorizovanou osobou. Pro tento případ Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní
licenci k zajištění výkonu ad jinou autorizovanou osobou.

2.11 Pokud bude zhotovitel potřebovat k provádění inženýrské, popř. i jiné činnosti
v souladu s touto smlouvou zmocnění od objednatele, zavazuje se jej objednatel
v nezbytně nutném rozsahu vystavit, nebo zhotoviteli alternativně potvrdit přímo
právní úkon (např. podání, žádost o sloučené územní a stavební řízení apod.), ke
kterému je jinak zmocnění třeba. Bude-li zmocněnec jménem zmocnitele v mezích
oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo zmocniteli. Překroči-
li zmocněnec své oprávnění vyplývající z pInC moci udělené v souvislosti s touto
smlouvou, není z tohoto právního jednání zmocnitel vázán, leda by toto překročení
dodatečně schválil. Neschválí-li zmocnitel překročení plné moci nebo jednání bez
plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocněnci požadovat bud'
splnění závazku, nebo náhradu Škody způsobené tímto jednáním.

3. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust.
§ 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodáni předmětu smlouvy
v platném znění, a činí:

Dokončená a předaná ucelená část díla Cena bez DPH
PPR v podrobnostech bodu 2.2. této smlouvy 127.800,00 KČ
DSP v podrobnostech bodu 2.3. této smlouvy 882.000,00 KČ
DPS v podrobnostech bodu 2.4. této smlouvy 981.000,00 KČ
CELKEM bez DPH 1.990.800,00 KČ
DPH 21% z ceny CELKEM 418.068,00 KČ
CELKEM vC. DPH 2.408.868,00 Kč

3.2 Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude
zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla (dílčích částí
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díla) dle této smlouvy, tj. po úspěšném předání a převzetí předmčtu plnění dle této
SOD. Termíny fakturace po odevzdání díla jsou stanoveny takto:

Dokončená a předaná Fakturace
ucelená Část díla
PPR v podrobnostech bodu po předání dokončené a s objednatelem
2.2. této smlouvy projednané ucelené části díla 100% z ceny

ucelené části díla
DSP v podrobnostech bodu po vypracování a dodání DSP 90% z ceny
2.3. této smlouvy ucelené části díla;

po vydání a nabyti právní moci stavebního
povolení 1 0% z ceny ucelené části díla

DPS v podrobnostech bodu po vypracování a dodání koncq?tu DPS 80%
2.4. této smlouvy z ceny ucelené části díla;

po předání dokončené ucelené části díla
zbývajících 20% z ceny ucelené části díla

3.3 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat:
označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně
čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní
sazby, popřípadě pouze bez DPH (kdy daň odvede zákazník), zakáZkové číslo
ot!jednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávnčných osob zhotovitele
z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo a další údaje dle požadavku objcdnatele.
Objednatel (zadavatel) může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že
obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli
,požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře,
nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel (dodavatel) je povinen tento
požadavek splnit. Na faktuře bude uveden soupis provedených prací a dodávek.

3.4 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 20 kalendářních dnů od jejich vystavení.
Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 3.2 tohoto Článku objednateli v den jejich
vystavení v elektronické podobě e-mai1cin na adresu podatelna@chrudim-city.cz nebo
doporučeně poštou na adresu sídla objednatele, nebo zajistí osobní předání v sídle
objednatele. V případč pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za
doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených
způsobů.

3.5 Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 zák.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy.
V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověmC informace
vedoucí k závčru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě
nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 ods. 3 daňového řádu, je objednatel
oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a
zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje,
že uhradí DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele požadováno za prodlení
se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu.



3.6 Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů:
pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle
ČI. 2 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele či jeho oprávněných
zástupců či potřeb provádčni a zdárného dokončení díla. Cenu díla je možné snížit o
cenu prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a které nebude zhotovitel po
dohodě s objednatelem provádět, případně se jejich provedení ukázalo jako
bezpředmětné.

3.7 Postup při změně díla
a) Vícepráce dle bodu 3.6., resp. méněpráce vyznačí objednatel či Zhotovitel formou
změnového listu - změnový list musí obsahovat:
- výši nárůstu resp. snížení ceny díla, které představují změny prací dle požadavku ve
smyslu bodu 3.6
- termín provedení těchto prací včetně případného dopadu na termín dokončení díla,
nebo jeho dílčí části
- další skutečnosti podstatné pro rozhodnuti o zmčnč smlouvy;
b) druhá smluvní strana se k tomuto změnovému listu bez zbytečného odkladu,
nejpozdčji však do 20 pracovních dní vyjádří;
c) víc@řáce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení objednatelem formou uzavření
dodatku smlouvy o dílo, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, a to,
pokud není dohodnuto jinak, do 15 pracovních dní ode dne uzavření dodatku k této
smlouvě. Nárok na úhradu těchto víceprací vzniká zhotoviteli okamžikem provedeni
tčchto zmčn a předání díla objednateli;
d) jsou-li vícepráce takového charakteru, že bez provedení není možné pokračovat
v plnění dle této smlouvy a objednatel se k předložené změně v dohodnuté lhůtě
nevyjádří, je zhotovitel oprávněn přerušit práce až do dosažení shody s objednatelem
o navržených vícepracích. Bez uzavření dodatku nevzniká Zhotoviteli povinnost
požadované vícepráce dle předchozí věty tohoto odstavce provést;
e) zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) vycházet
z obecně uznávaných sazebníků - např. http://www.cenyzaprojekty.cz/sazebMk.html
nebo UNIKA;
f) vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v samostatné faktuře.
g) zhotovitel si je vědom, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a objednatel
je vázán zákonem 134/2016 Sb. v platném znční, o zadávání veřejných zakázek.

3.8 Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení tčch části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

3.9 Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady (zakalkulované v ceně díla) případné
poplatky za práci dalších osob, které má zhotovitel právo přizvat k realizaci díla.
Zhotovitel je rovněž povinen nést náklady na cestovné své i dalších osob podílejících se
na Zhotovení díla, jakož i poštovné apod., související se Zhotovením díla a náklady
spojené účastí na výrobních výborech. Zhotovitel nenese náklady spojené se správními
poplatky vydanými dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem. Tyto jsou
k tíži objednatele.

q
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// 3.!0 V případč, že dojde ke zmčnč zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
,l ceny díla v důsledku zrněny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
l

l' Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
l'

s platnými právními předpisy. V případč, že zhotovite1 stanoví sazbu DPH, či DPH
( v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
' která mu v souvislosti s tím vznikla.

4. Způsob a doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnután rozsahu a
obsahu dle ČI. 2. této smlouvy.

4.2 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozdčji
Předání kompletního předmčtu smlouvy nejpozději do
harmonogramu:

ihned po podpisu smlouvy
termínů dle následujícího

Ucelená část díla Způsob l termín Termín pro dokončení
zahájení prací prací

PPR v podrobnostcch Po podpisu smlouvy Dle projekčních potřeb
bodu 2.2. této smlouvy zhotovitele
DSP v podrobnostech Zpracování do
bodu 2.3. této smlouvy 30.7.2021, následně

Po podpisu smlouvy proběhne sloučené
územní a stavební

r rnzeni
DPS v podrobnostech Nejpozději 30.7.2021 Odevzdání konceptu
bodu 2.4. této smlouvy PD nejpozději do

15.10.2021, následně
proběhne do měsíce
vyjádření objednatele a
do dalšího měsíce
dopracování DPS
Zhotovitelem *

* Objednatel může, zejména z důvodu termínu podání žádosti o dotaci, rozhodnout do
4.10.2021 o tom, že k posouzení DPS nedojde, a to v rámci projednání na výrobním
výboru nad PD, případně roZhodnutím statutárního zástupce. V takovém případě
odevzdá zhotovitel do 15.10.2021 kompletní předmět plnění vC. všech parě a bude mu
následně uhrazena celá část díla za zpracováni DPS. Ze stejného důvodu mohou
smluvní strany stejným způsobem dohodnout i zrychlený režim posouzení a
dopracování DPS.

Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z důvodů prokazatelně
nezaviněných Zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení zákonných nebo
obvyklých lhůt pro vydání roZhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové
dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí,
či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních vztahů, které dle této
smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se výše uvedené dílčí termíny o dodatečnou
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dobu nezbytnou k získání všech včas nezajištěných dokladů do dokladové části
příslušného stupně projektové dokumentace. Za dobu obvyklou pro vydání rozhodnutí,
stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy,
organizacemi a správci inženýrských sítí se považuje doba 60 dní, přičemž, pokud
nedojde k vydáni do 30 dní, je zhotovitel povinen vydání příslušného dokladu
prokazatelně urgovat a zároveň informovat o této skutečnosti objednatele.

4.3 Místem plnění díla je sídlo objednatele.

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla
objednateli. O předáni díla, případnč jeho jednotlivých částí bude vyhotoven a podepsán
předávací protokol.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména
v následujících případech:

· došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění
smluvené součinnosti objednatele,

· došlo k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla
či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě - za vyšší moc je považována
překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. lockdown
postihující dané odvětví, zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické
podmínky, zásah státního orgánu, zásadní změna legislativy, zdrženi vyvolané
aktivitou ekologickC iniciativy nebo organizace na úseku provádění díla podle
této smlouvy apod.,

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:

· o dobu trvání překážky na straně objednatele,
· o dobu trvání vyšší moci,

5. Odpovědnost za vady

5.1 Záruka zhotovitele za jakost provedeného díla (ucelené části díla) je v délce min. 60
měsíců a zahrnuje v sobě dobu realizace stavby a záruční dobu zhotovitele stavby
poskytovanou na realizovanou stavbu. Záruční doba počíná plynout dnem řádného
předání díla (ucelené části díla) dle této smlouvy a končí stejným dnem, jako záruční
doba poskytnutá na stavbu realizovanou dle projektové dokumentace zpracované na
základě této smlouvy, nejdříve však za 60 měsíců, pokud nebylo do této doby
s realizací stavby započato.

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho předání, za vady vzniklé později
jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Pokud bude zjištčna vada díla,
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zejména bezplatné odstranění vady, je - ii
tento způsob možný.

5.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo Zhotovené na základě této smlouvy bude mít
vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými
normami, které se na provádění díla vztahují a v souladu s příslušnými právními
předpisy platnými ke dni odevzdání díla objednateli. Objednateli přísluŠí práva a nároky
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady
objednatel uplatnil v souladu s touto smlouvou.
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l 5.4 Zhotovitel je povinen objednatele písemně a důvodně upozornit na nevhodnost

předaných podkladů, sdělených informací či požadavků na zapracování do
dokumentace. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou. Pokud

l bude objednatel trvat na provádční prací dle jeho pokynů a podkladů, ohledně kterých
byl zhotovitelem upozomčn na jejich nevhodnost, nenese zhotovitel odpovědnost za
škodu způsobenou provedením díla dle takových podkladů a informací. Zhotovitel
nenese odpovědnost i za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů
poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž mvhodnost
nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit.

5.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a Škody způsobené rozhodnutími
orgánů veřejné správy.

5.6 Objednatel uplatni odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad,
učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 21 dní po jejich
zjištění. Omámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v
oddíle Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro
doručováni po dobu trvání záruční doby (zrněna sídla, názvu, telefonních čísel, e-mailové
adresy apod.) tuto změnu oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Za
písemnou reklamaci a odpověď' na ni je považována i reklamace či odpověď' uplatněná a
odeslaná e-mailan na e-mailové adresy uvedené v této smlouvč a v předávacím protokole
dokončeného díla. Tyto adresy či čísla jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana
prokazatelnč neoznámi druhé smluvní straně změnu uvedených údajů. Reklamace může
být oznámena i prostřednictvíin datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.

5.7 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad, po obdržení písemné reklamace od objednatele,
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, v závislosti na povaze
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi občina stranami k dohodě o termínu
odstranční reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí býľ odstraněna nejpozději
do 15 dnů ode dne prokazatelného obdržení reklamace zhotovitelem, vyjma vad
vyplývajíách z dotazů uchazečů o veřejnou zakázku ohledně odevzdaného díla, které je
třeba odstranit následovně:

Po předání díla, v době výběru dodavalele stavby, je zhotovitel povinen v pracovní dny
do 48 hodin od odeslání e-mailu objednatele s dotazy uchazečů o veřejnou zakázku
ohledně odevzdaného díla, odeslat objednateli podrobně, odborně, srozumitelně a
přehledně zpracované odpovědi na tyto dotazy, pokud se bude jednat o dotazy
v souvislosti s chybným zpracováním DPS, vC. položkového výkazu výměr, nebo o
malou podrobnost DPS, oproti zvyklostem a právním předpisům. Tím není dotčeno
pňivo zhotovitele na písemné vyjádření, že v souladu s právními předpisy a zvyklostmi
je DPS dle jeho názoru vypracována dostatečně podrobně, s tím, že si má dílenskou
dokumentaci vyhotovit dodavatel stavby. Pak ale musí sdělit, v jaké části rozpočtu je
možné (nutné) dílenskou dokumentaci uchazečem ocenit. Pokud bude dotaz odeslán
v den, kteľý není pracovním dnem, počíná běžet lhůta první následující pracovní den
v 8.00 hod. Lhůta k odeslání odpovědi nebčží od 16.00 hod. posledního pracovního dne,
předcházejícího dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu do 8.00 hod prvního
pracovního dne, který následuje po dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu. Na
cvcntuální jiné dotazy uchazečů se zhotovitel pokusí odpovědět stejnč rychle, ale
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případné zpoždění nebude sankcionováno, neboť' se nejedná o vadu díla a potenciálni
nutná součinnost zhotovitele bude v tomto připadč objednána samostatnč.

5.8 Zhotovitel odpovídá za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně, jako by šlo o
jednání nebo chyby zhotovitele.

5.9 Pokud v důsledku chyby v projektové dokumentaci vznikne objednateli Škoda, zaplatí
zhotovitel objednateli finanční částku ve výši zhotovitelem způsobenC škodv.

\

6. Ukončení smlouvy

6.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek
stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění.

6.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za náslcdujicieh podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem (podstatně) nqýní podmínky smlouvy,

zejména pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této
smlouvy o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky
ot!jednatele a dotčených orgánů a byl na existenci vůle ohiednatelc odstoupit od
smlouvy upozomčn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od
doručení výstrahy, nebo

b) jestliže na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil
oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo

C) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle občanského
zákoníku, nebo dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., nebo

d) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené
informace, které by mčly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
nebo

e) jestliže je jednání zhotovitele v rozporu s dobrými mravy, nebo
f) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v nčmž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do
likvidace.

6.3 Zhotovitel je oprávnčn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek:
a) jestliže objednatel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy,
zejména pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části po dobu
delší než 30 dnů a byl na existenci vůle zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn
písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 'l O dnů od doručení výstrahy, nebo
b) jestliže je jednání objednatele v rozporu s dobiými mravy, nebo
c) objednatel nevydáním pokynu nebo zanedbáním spolupůsobení se zhotovitelem
způsobil, že již celých šest kalendářních měsíců neprobíhají žádné projekční práce

6.4 Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této
smlouvy druhé štranC, účinky odstoupeni nastávají dnem doručení oznámení druhé
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů
od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být uČiněno
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i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost objednatele ani zhotovitele k úhradě
smluvních pokut a jiných sankcí sjednaných v této smlouvě, pokud tento nárok ke dni
odstoupení od smlouvy existuje.

6.6 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a temiíny se v takovém případč nově
sjednají. Trvá-li zastavení prací vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodč mezi objednatelem a
zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostrannč odstoupit; v takovém případě má
zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných
škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení
projekčních prací z důvodů na straně zhotovitele.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinnosti
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění.

6.8 V případě, že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany
objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. j splněné z části, ke dni
ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že i částečné
plnění (byt' se nejedná o ucelenou část díla) má pro věřitele význam, tedy na smluvní
vztah založený mezi stranami touto smlouvu se neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta.

7. Smluvní pokuty, sankce a náhrada Škody

7.1 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín předání díla, resp. jeho jednotlivých části
sjednaný touto smlouvou, má objednatel právo vyúčtovat a zhotovitel povinnost uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, resp. jeho části, ohledně které je zhotovitel
v prodlení bez DPH za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel
oprávněn odečíst od fakturované Částky za dílo formou zápočtu.

7.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a
objednatel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 %z dlužné částky bez DPH za
každý započatý den prodlení

7.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné objednatelem či jinou oprávněnou osobou
v této smlouvč v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- KČ za každou vadu a za každý den prodlení až do okamžiku jejich
odstraněni.

7.4 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči
objednateli proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem vzniklým na základč této
smlouvy.

7.5 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele své
pohledávky za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě.

7.6 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě lSti dnů ode dne doručení
písemné výzvy k jejich úhradě. Smluvní pokuta může být zhotoviteli zaslána i
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pr()slřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizovanC konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

7.7 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
ktcrCmu se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

7.8 V případě prodlení zhotovitele se zasláním odpovědi na dotazy uchazečů o veřejnou
zakázku dle článku 5.7 tCtO smlouvy, pokud se bude jednat o dotazy v souvislosti
s chybným zpracováním DPS, vC. položkového výkazu výmčr, nebo o malou
podrobnost DPS, oproti zvyklostem a právním předpisům, o více- než 2 hodiny nad
smluvních 48 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500,- KČ za každou
další i jen započatou hodinu zpožděni nad těchto celkem 50 hodin.
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7.9 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
díla bez DPH, dle této smlouvy. Obdobně bude postupováno i
měl vyprojektovat a nevyprojektoval.

dokumentaci a zároveň
stavby o vice než 10%,
výši 1% z celkové ceny
u prací, které projektant

7.10 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení,
apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy
nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na
zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo
v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max.
však za období posledních 90 dnů. Toto ujednání se v žádném případně netýká
uplatnění nároků v souvislosti s náhradou škody.

7.11 V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen J'JOHS") zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, či soupisu stavebních prací - výkazu výměr, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetnč
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

7.12 Povinnost nahradit škodu se dle výslovné dohody smluvních stran týká též porušení,
která jsou zároveň sankcionována smluvní pokutou. Povinnost nahradit škodu se dále
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví - ii tato smlouva jinak.
Zejména se jedná o náhradu škody ve smyslu § 2630 občanského zákoníku.

8. Autorská doloŽka a licenČní ujednání

8.1 Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob
z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve- znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,autorský zákon")
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8.2 Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotoveni
díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem
využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené
zhotovitelem objednateli.

8.3 Zhotovitel je povinen získal od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle
autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho
části či budou jiným způsobem působit při plněni této smlouvy, licenci k užití díla nebo
jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje Zhotovitel objednateli dle této
smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj.
pro účely přípravy a zhotoveni stavby na základč díla nebo jeho části (tj. zejména k
příslušným správním řízením, k výběru Zhotovitele stavby vC. uveřejnění anonymizované
(anonymizaci zajistí objednatel) projektové dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě
samotné, k získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření
dalších stupňů projektové dokumentace stavby - s ohledem na to je objednatel oprávnčn
bezúplatně dílo rozmnožoval a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak
využívat). Licence musí zahrnovat dále svolení, že kromě účelů souvisejících s realizací
projektované stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet & jinak
zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v
platném znění o svobodném přístupu k informacím a studentům z důvodu zpracování
prací, v souvislosti s jejich přípravou na budoucí povolání. Licence musí zahrnovat též
svolení ke zpracování či jiné zmčně díla nebo jeho části, spojeni díla nebo jeho části s
jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávněni tvořící součást licence třetí osobč
dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník")
a k postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je
povinen uhradit nositelům práv odmčny za poskytnutí takových licencí.

8.4 Zhotovitel je povinen zajisiit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu
§ 58 odst. l a § 59 autorského zákona, t.j. upravil svůj vztah ke všem osobám, které se
budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči
objednateli žádné oprávnčnC nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství,
k dílu nebo jeho části.

8.5 Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v
neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a
zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Tj.
zejména k příslušným správním řízením, k výběru zhotovitele stavby vC. uveřejnění
anonymizované projektové dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k
získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů
projcktové dokumentace stavby. S ohledem na to je objednatel oprávnčn bezúplatně dílo
rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak využívat. Výhradní
licence dále zahrnuje svolení, že kromě účelů souvisejících s realizací projektované
stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak zákonným
způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném
znční o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k povaze díla a jeho účelu,
kte'ým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je časový rozsah
licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není
zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.
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8.6 Licence zahrnuje též svolení ke u)racování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení
díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnuti oprávnění tvořící součást licence třetí
osobě a k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 obča]]ského zákoníku.

8.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

8.8 Cena díla uvedená v článku 3 odst. l této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití
díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odmčnu za uděleni
výhradní licence dle této smlouvy.

8.9 Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním au.torského zákona a veškerými
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí
českého právního řádu, a přís]ušný]ni ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě
trcstniho zákona,

8.10 V případě, že zhotovitel poruší ,povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá
objednateli za vzniklou škodu, kterou je povinen ot!jednateli uhradit.

9. pojištění

9.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobč při výkonu podnikatelských činnosti,
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plnčnim vyplývajícím z
takového pQjištění minimálně v hodnotě celkové ceny díla dle této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzeni pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této
Smlouvy.

9.3 pojištění odpovčdnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech 'poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen
zajistit, aby obdobné pojištční v přimčřenCm rozsahu sjednali i všichni jeho
subdodava.telé, kteří se pro něj budou podílet na poskytováni služeb podle této
Smlouvy.

10. VŠeobecná ujednání

10.1 Tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s
číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití
§ 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost
změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když
.již bylo plněno. Odpověď' zhotovitele, nebo objednatele s dodatkem nebo odchylkou dlc
§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.

10.2 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ni vyplývající, lze
provádět pouze písemnou Íôrmou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením
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dodatku. Také úč.innost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuie až s jejich
uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 S'b.

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních
termínů dle této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladováni do registru
vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou
odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat zpčtnou
účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou zmčnu situace by docházelo k časovým
prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené
rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.).

'l 0.3 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy
přednostně smírnou cestou. V připadč, že se předmčt sporu nepodaří odstranit, má
každá ze smluvních stran právo obrátit se soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné
včel.

l 0.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovnč upraveny v této smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této smlouvč.
Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují
použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou,
vyjma tčch, ve smlouvě výslovnč uvedených.

'l 0.5 Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil
Zhotoviteli sjednanou cenu.

10.6 Zhotovitcl je podle ustanoveni § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly provádčnC v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,
MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávnčných orgánů státní
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se
k předmčtu stavby a poskytnout jim součinnost.

10.7 Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetnč všech jejích příloh
na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák.
č. 340/2015 Sb. .jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v
případč pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanoveni § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udčlují svolení k jejich
užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že
smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

10.8 Zhotovile] se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech
skutečnostech, o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy
(zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých
údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle platných právních norem,
jejichž zveřejněni by ohrozilo zabezpečeni osobních a citlivých údajů ve smyslu
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováníin osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatřeni k zqjištění ochrany osobních a
citlivých údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo 'únikem
prostřednictvím svých zamčstnancú nebo smluvních partnerů.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu
své práce do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými otj!jednavatelem byli
náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládáni s takovými údaji a byli seznámeni s
následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

10.11 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 630 odst. 'l občanského zákoníku
sjednávají promlčecí lhůtu v délce 10 let ve vztahu k pohledávkám objednatele za
zhotovitelem.

10.12Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo
ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této
smlouvy. Je-li nebo stane-li se tedy některé ustanovení této smlouvy neplatné, či
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a.
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému účelu ustanoveni neplatnCho/neúčinného. Do této doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.13 Práva a povinnosti vyplývající ze závaZků obsažených v této smlouvě přecházejí na
případné právni nástupce obou smluvních stran.

10.14Na požádání předloží zhotovitel otj!jednateli kopie, nebo originály k nahlédnutí následně
uvedených dokladů: výpis z obchodního rejstříku, osvědčeni projektantů k projektováni' -
doklad o členství v CKAIT pro všechny dotčené profese a doklady o pojištčni
projektanta.

10.15 Do doby dokončeni stavebního díla nesmí zhotovitel poskytnout kopii díla třetí straně,
pokud s tím nevysloví souhlas objednatel. To se vztahuje i na část díla, nebo na dílo
rozpracované. Tento bod se netýká případných poddodavatelů, kteří však mají stejné
povinnosti dle této smlouvy, včetně tohoto bodu. Dále se tento bod netýká poskytování
dokumentací z důvodu získání veškerých vyjádření do dokladové části a stážistů a
studentů, z důvodu jejich přípravy na budoucí povolání.

10.16 Zhotovitel prolúašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny
pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení niožnosti uzavřít tuto
smlouvu dle § 1728 občanského zákoníku a že neočekává ani nepožaduje od
oBiednatele žádné další informace v této včel.

10.17 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základč jejich svobodné a
vážné vůle, nikoliv v tísni, či na základě nevýhodných podmínek, žádná ze stran
neuzavřela tuto smlouvu v pozici slabší strany, a na důkaz toho připojují své podpisy.
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10.18 Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Chrudimi d,, ..3 Ok. I!: v e/f/2Uo/M/ dn, u /"q 20ZO

Za objednatele: Za Zhot()vite]e:
M'ĚíS"ú: ©

Mgr. Fra pilný, mba
starosta děsta jednatel společnosti

==

lČ: 27558860 DIČ: CZ27558860
.'ápis·i OR Hradec Králové, oddíl C, vIáka 25979
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