
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně“
DUSP+ PDPS + AD

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4461/2020/FLO 
č. smlouvy zhotovitele: 120 - 138 
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci

stavby

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech 
_____________na trati Tábor - Bechyně"____________

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ....​..........​................​.......​...........​................. ​.....​......​......​......

.........​...........................................(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ....​..........​..................​.......​............​................ ​.....​......​......​...... 
​.........​.......................................

c) ..........​...............​...................​............​.......​.........​............. ​.....​......​......​......
.........​.....................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: .......​.......​........... ​......​......​......​...... ​. . ​........​................................
b) ve věcech technických: .......​.......​............ ​......​......​......​...... ​. . ​........​.................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​...........​.............​......​......​......​...... ​.. ​....... 
​..................................

Bankovní spojení: ...​........​.........................​...........​..​......................​.............​..........​......
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Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o.,
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

(dále jen „zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie 
listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen 
„DUSP"), včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH") a souhrnného 
rozpočtu (dále jen „SR"), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS"), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále 
jen „AD") stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně" 
v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně 
zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo").

Výše uvedená stavba pod názvem „Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - 
Bechyně" zahrnuje 3 samostatné stavby:

1) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6303 v km 5,854 na trati Tábor - Bechyně

ISPROFIN: 5313530059

2) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6311 v km 12,993 na trati Tábor - Bechyně

ISPROFIN: 5313530060

3) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6322 v km 20,180 na trati Tábor - Bechyně

ISPROFIN: 5313530061

Na každou uvedenou stavbu bude zpracovaná samostatná cenová nabídka dle přiložených ZTP, 
které jsou nedílnou součástí Smlouvy - viz přílohy č. 1 až 3.

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. ZTP Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6303 v km 5,854 na trati Tábor - Bechyně

II. ZTP Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6311 v km 12,993 na trati Tábor - Bechyně

III. ZTP Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6322 v km 20,180 na trati Tábor - Bechyně

IV. Výzva ke zpracování nabídky čj. 25612/2020/SŽ-SSZ-OVZ ze dne 26.10.2020, vč. 
Příloh

V. Smlouva o dílo, vč. příloh

b) Nabídka zhotovitele ze dne 10.11.2020, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 26900/2020/SŽ-SSZ-OVZ ze dne 
11.11.2020

c) Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních a Příloha č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006, v platném znění
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d) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění

e) Směrnice SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy 
železniční dopravní cesty, v platném znění

f) Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah, v platném znění

g) Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)"

h) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění

i) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

j) Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění

k) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb")

l) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále také jen „TKP PK") - přístupné na http://typdok.tudc.cz.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný. Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" - 
> „Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně“
DUSP + PDPS + AD

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění platí pro všechny dílčí stavby uvedené v čl.2.2, odst.1, 2 a 3

Etapa Termín p ln ěn í

(nejzazší termín 
pro předání 

příslušné části díla)

Popis č inností 
prováděných v  d ílč í etapě

Podm ínky  
dokončen í 
d ílč í etapy

Zahájen í prací
Ihned po nabytí účinnosti 

SO D - -

1. d ílč í etapa
do 5 m ěsíců  

od nabytí 
účinnosti SO D

Návrh technického řešení 
DUSP + PDPS 

k připomínkovému řízení vč. 
EH a SR k připomínkám

Předávací
protokol

podepsaný
zadavatelem

2. d ílč í etapa
do 6 m ěsíců  

od nabytí 
účinnosti SO D

Podání žádosti o společné 
povolení stavby

Kopie žádosti o 
společné povolení 

stavby
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3. d ílč í etapa
do 8 m ěsíců  

od nabytí 
účinnosti SO D

Čistopis DUSP k podání 
žádosti o společné povolení, 

vč. EH a SR, PDPS 
s kompletní dokladovou částí, 

specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, oceněného 

a neoceněného 
soupisu prací s výkazem 

výměr, včetně všeobecného 
objektu.

Předávací 
protokol podepsaný 

zadavatelem

4. d ílč í etapa
do 9 m ěsíců  

od nabytí 
účinnosti SO D

Kompletní majetkové 
vypořádání; 

Společné povolení 
v právní moci

Předání 
kompletního 
majetkového 
vypořádání 
a společného 

povolení, vč. nabytí 
právní moci

5. d ílč í etapa -  
ukončen í díla

ukončením  SO D  na 
realizaci

(předpoklad 01/2022 - 
12/2022)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do 
ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 12 

měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb -  stručný 
popis výkonů a 

specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné 
povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného 
povolení s nabytím právní moci, pro každou stavbu samostatně.

4.3. Projektová dokumentace pro společné povolení a Projektová dokumentace pro provádění 
stavby bude pro každou dílčí stavbu uvedené v přílohách č. 1-3 zhotovena následovně:

Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
3x CD (1x otevřená forma. 1x uzavřená forma, 1 x Tree INFO 

Bližší specifikace uvedena v jednotlivých ZTP v pokynech pro zpracování dokumentace.

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo, respektive jeho část, doručením do místa plnění, tj. na 
adresu smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Předání a převzetí se 
uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení 
a předání díla (dle jednotlivých dílčích etap) vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 
pracovních dnů předem a současně v této lhůtě zhotovitel předá objednateli DUSP, za účelem 
provedení kontroly kompletnosti díla objednatelem.

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

3.089.750 Kč 648.847,50 Kč 3.738.597,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

...............​... .................​... ...................​...

Cena za výkon autorského dozoru:

............​... ..........​... ............​...
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1) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6303 v km 5,854 na trati Tábor - Bechyně

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

990.250 Kč 207.952,50 Kč 1.198.202,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

............​... .................​... ...................​...

Cena za výkon autorského dozoru:

..........​...

2) Zvýšení bezpečnosti na

.........​...

přejezdu P6311 v km 12,9

..........​...

3 na trati Tábor - Bechyně

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

1.049.750 Kč 220.447,50 Kč 1.270.197,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

...............​... .................​... ...................​...

Cena za výkon autorského dozoru:

..........​...

3) Zvýšení bezpečnosti na

.........​...

přejezdu P6322 v km 20,1

..........​...

0 na trati Tábor - Bechyně

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

1.049.750 Kč 220.447,50 Kč 1.270.197,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

...............​... .................​... ...................​...

Cena za výkon autorského dozoru:

..........​... .........​... ..........​...

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH) pro každou dílčí stavbu 
uvedenou v čl. 2.2, odst.1, 2 a 3 samostatně - viz příloha č. 1 ke Smlouvy.

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5 odst.
5.1. lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.
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5.5. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ...... z Ceny za 
provedení díla, tj.: ............. bez DPH. Cena za provedení díla je uvedena v čl. 5.1.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě daňových dokladů pro každou stavbu samostatně - 
faktur vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo 
jeho části.

Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura 
nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na kontaktní 
adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu - faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu pro každou stavbu samostatně takto:

1) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6303 v km 5,854 na trati Tábor - Bechyně

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ....... celkové ceny díla, bez 
AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................​... (bez DPH) předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, bez fakturace.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca 30% celkové ceny díla, bez 
AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 284.325,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením 
společného povolení s nabytím právní moci), cca ....... celkové ceny díla, bez AD. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................​....(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí celého díla.

e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - 5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2022,
fakturace ceny za Autorský dozor dle odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši .............​... (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části díla.

2) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6311 v km 12,993 na trati Tábor - Bechyně

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ....... celkové ceny díla, 
bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................​... (bez DPH) předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, bez fakturace.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ....... celkové ceny díla, 
bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................​... (bez DPH) předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením 
společného povolení s nabytím právní moci), cca ....... celkové ceny díla, bez AD.

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně“
DUSP + PDPS + AD
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Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................​... (bez DPH) předloží zhotovitel do 
15 dnů po předání a převzetí celého díla.

e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - 5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2022,
fakturace ceny za Autorský dozor dle odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v 
celkové výši .............​. č (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí 
této části díla.

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně“
DUSP + PDPS + AD

3) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6322 v km 20,180 na trati Tábor - Bechyně

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ....... celkové ceny díla, bez 
AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................​... (bez DPH) předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí
účinnosti SOD, bez fakturace

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ....... celkové ceny díla, bez 
AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................​... (bez DPH) předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením 
společného povolení s nabytím právní moci), cca ....... celkové ceny díla, bez AD. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................​... (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí celého díla.

e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - 5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2022,
fakturace ceny za Autorský dozor dle odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši .............​... (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH").

6.3. Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 
60 dnů od data doručení řádného daňového dokladu objednavateli. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se 
zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. 
na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat 
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury, v platném znění.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost
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při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

6.9. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak je dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, 
takto:

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za 
každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech 
stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý 
den prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením 
k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy pro 
jednotlivé dílčí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu;

d) v případě vady, spočívající v nesouladu soupisu prací, výkazu výměr s ostatními částmi 
dokumentace 5 000,- Kč jako částku jednorázovou, za každou zjištěnou vadu;

e) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 
dnů po uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; 
v závislosti na povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

f) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

g) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného 
poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

7.3. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 10 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.

7.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

7.5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode 
dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou.

7.8. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, 
např. nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem 
nebo nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" 
vlastníci mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k 
rozhodnutí třetích osob není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové 
termíny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se 
na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob 
nevztahují smluvní pokuty.

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně“
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7.9. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo 
v průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze 
plnit termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, 
dohodne objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení 
prací mezi podáním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku 
smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy 
z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na 
řešení díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, 
ve kterém budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací 
uvedených v čl. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden 
řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami 
a podklady a pokyny, které jsou pro provedení předmětu díla závazné. Činnosti, které 
nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly 
způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost 
závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit 
objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil 
svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění 
trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
smlouvě, zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě 
odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/22012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník").

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě 
vzniklých vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby 
zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví 
v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla 
a negativně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané 
odchylky od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů 
objednatele. Za vadu se považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve 
výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném 
obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem 
způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za 
zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé 
smluvní strany k náhradě škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které 
bude svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentace přizve 
objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a TKP 
staveb a TKP PK, drážními předpisy a zákony, včetně prováděcích vyhlášek, zákonem 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává
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dopravní řád drah, v platném znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, v platném znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování 
dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou 
specifikovány v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti týkající 
se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

- činí-li prodlení objednatele s placením daňových dokladů - faktur více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

- v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy, upozorní-li na takový následek, i v případě, 
že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení 
těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o 
změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním 
a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 
objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, v platném znění.

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na
zakázce
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9.16. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 
pověřit prováděním díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy bude autorské 
dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), v platném 
znění, zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít - licenci, a to 
výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 
naplnění účelu smlouvy v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí 
osobu. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých 
na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla.

Článek 10 - Zpracování osobních údajů

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za 
účelem provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v 
souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla 
(dále jen „subjekty údajů").

10.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 
pro objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 
zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt - kontaktní adresa, titul, číslo a typ 
účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje").

10.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle 
zhotovitele.

10.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které 
tato smlouva v bodě 10.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 
stejných podmínek.

10.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 
ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

10.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které 
se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 
objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání 
založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na
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objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před 
předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 
veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 
této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze 
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat 
všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně 
vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo 
k tomu dal písemný souhlas objednatel.

10.9. V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto
smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za
správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny
objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně“
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11.1. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále 
jen „ZRS").

11.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků s podpisy na jedné listině.

11.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští
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přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí.

11.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku.

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Tábor - Bechyně“
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11.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

11.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností.

11.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

11.12. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 
odst. 1 ZRS.

11.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.15. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.

11.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

11.17. Tato smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tato následující přílohy:

příloha č. 1 - Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH) 

příloha č. 2 - Obchodní podmínky (OP/DUSP+PDPS/5/20)
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příloha č. 3 - Zvláštní technické podmínky - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6303 
v km 5,854 na trati Tábor - Bechyně

příloha č. 4 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6311 v km 12,993 na trati Tábor - 
Bechyně

příloha č. 5 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6322 v km 20,180 na trati Tábor - 
Bechyně

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek, Obchodních podmínek a Všeobecných technických podmínek bez výhrad souhlasí.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Datum: 2020.11.19

Stavební správa západ 
(,podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Ing. Jiří Čurda
jednatel 

SAGASTA s.r.o.

Datum: 2020.11.20

Ladislav Beran
jednatel 

SAGASTA s.r.o.
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