



PŘÍLOHA Č.

SMLOUVA O DÍLO/NÁVRH

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
zhotovitel rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Mateřská škola Albrechtická

IČO: 71294368

DIČ: CZ71294368

sídlo: Albrechtická 598/2, 197 00 Praha 9 – Kbely

zastoupený: _____

bankovní spojení: _____

číslo účtu: 2001547496 /2010

telefon, e-mail: +420 _____

(dále též jen jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel

obchodní firma/název: UTsport s.r.o.

IČO: 03760359

DIČ: CZ03760359

sídlo / místo podnikání: Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 - Vokovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 237361

zastoupený ve věcech smluvních. _____ jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických. _____

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3878946359/0800

telefono: _____

email: info@utsport.cz

(dále též jen jako „Zhotovitel“)


II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši ceny Díla dle této smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit existenci pojistné smlouvy z hlediska její platnosti a účinnosti.

Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení Díla s názvem „Školní zahrada k podpoře EVVO - vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady“, které je financováno z Operačního programu PRAHA – PÓL RŮSTU ČR, název dotačního projektu: Školní zahrada k podpoře EVVO - vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady, Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001077, a to podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatel 2.11.2020.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.



III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „**Školní zahrada k podpoře EVVO - vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady**“. Dílem se rozumí stavební práce spojené s revitalizací zahrady a dodávkou prvků na školní zahradu Mateřská škola Albrechtická, Albrechtická 598/2, 197 00 Praha 9 – Kbely, a to podle projektové dokumentace pod názvem „REVITALIZACE ZAHRADY MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ“ vyhotovené v 04/2020 (Příloha 2 Ateliér KUBUS, Růžička & Partners, Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, hlavní projektant: Ing. Ladislav Jůna, autorizovaný inženýr, ČKAIT, č. aut. 0012097. (dále též jen jako „PROJEKT“) v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Předmět Díla je specifikován zadávací dokumentací a PROJEKTEM, který byl Zhotoviteli předán jako součást zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení provedeného Objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:
 1. PROJEKTU;
 2. Pokynů Objednatele vydaných dle této Smlouvy, s tím, že pokud by mezi jednotlivými dokumenty existoval rozpor, má přednost dokument označený v tomto odstavci vyšším číslem.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla potřebnou součinnost a současně Dílo provedené v souladu s touto smlouvou od Zhotovitele převzít a uhradit Cenu za Dílo v souladu s čl. V. této smlouvy.
3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předaného PROJEKTU včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu Díla Zhotovitel předá neprodleně Objednateli. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentací nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.
4. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2.11.2020
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel dne 1.4.2020. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a Objednateli předat bez vad a nedodělků nejpozději do 54 týdnů od uzavření smlouvy o dílo.
2. Objednatel umožní Zhotoviteli užívat prostory staveniště, které budou písemně vymezeny v Protokolu o předání a převzetí staveniště.
3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění Díla. Zhotovitel je povinen po dobu přerušení prací zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám, a současně aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele pouze za předpokladu, že přerušení bylo zapříčiněno toliko pochybením Objednatele. V případě přerušení prací z důvodu nikoli na straně Zhotovitele, dojde k posunutí termínu dokončení Díla sjednaného touto smlouvou o počet dní, po které přerušení prací trvalo. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací, dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
4. Termín dokončení díla se prodlužuje, pakliže nebude moci zhotovitel řádně provádět realizaci díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (tj. sníh, mráz, déšť, vichřice, apod.), pokud tyto podmínky trvají déle než 3 po sobě jdoucí dny. Zhotovitel musí o této skutečnosti provést zápis ve stavebním deníku a návrh na prodloužení objednateli předložit ke schválení. Termín dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky znemožňovaly zhotoviteli řádné provádění díla.
5. Dílo je dokončeno, pokud je Zhotovitelem Objednateli předvedena způsobilost předmětu Díla sloužit svému účelu a současně je oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a



převzetí Díla a dále současně byly odstraněny veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při předání/převzetí Díla.

6. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součásti vztahující se k předmětu Díla.

V. Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši **(doplní zhotovitel)**:

Cena díla bez DPH	1.307.082,59 Kč
Výše DPH	274.487,34 Kč
Cena díla vč. DPH	1.581.569,93,- Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, konečná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V případě víceprací či méněprací u prací/dodávek/služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce/dodávky/služby v položkovém rozpočtu. V případě nezbytnosti provedení dodatečných prací, dodávek či služeb nad rámec položkového rozpočtu, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude pro stanovení jednotkových cen závazným ceník stavebních prací vydaný společností ÚRS CZ, a.s., platný v době provádění dodatečných prací, dodávek či služeb.
4. Případná změna ceny Díla může být smluvními stranami sjednána pouze v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací, a to výhradně z důvodu, že Objednatel požaduje realizovat práce či dodávky, které nejsou v předmětu Díla, resp. požaduje vypustit některé práce z předmětu Díla, nebo z důvodu, že při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, či při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, bude Objednatelům vrácena. Po předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
3. Případné vícepráce budou Objednatelům uhrazeny po předání a převzetí Díla na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb.
4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur je 30 dnů.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést informaci, že se jedná o Dílo hrazené z Operačního programu PRAHA – PÓL RŮSTU ČR vč. názvu projektu „Školní zahrada k podpoře EVVO - vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady“ a registračního čísla projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001077.
6. Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z OPPIPR (www.penizeproprahu.cz), je Zhotovitel povinen v případě potřeby vystavit daňový doklad samostatně na objednatelům specifikované práce, a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu v této věci poskytne součinnost.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod



vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vratí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Stavební práce, dodávky a služby provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účtu Zhotovitele.

VII. Jakost Díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla. Dílo bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou, českými technickými normami, PROJEKTEM, zadáním veřejné zakázky malé hodnoty a touto smlouvou. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
- Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla (čl. III. odst. 1 této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky, které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům PROJEKTU a zadávacím podmínkám výběrového řízení.
- Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.
- V případě rozdílných požadavků stanovených různými technickými normami platí norma přísnější. Smluvní strany sjednávají pro účely této smlouvy závaznost i doporučujících technických norem.

VIII. Staveniště

- Objednatel předá nejpozději ke dni započetí stavebních prací Zhotoviteli v souladu s PROJEKTEM staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
- Zhotovitel tímto prohlašuje, že si staveniště prohlédl a že je ve stavu umožňujícím provést Dílo řádně a včas.
- Prostor staveniště je vymezen PROJEKTEM. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele díla, a to v přiměřeném rozsahu.
- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, a to všech osob, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
- Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoli škody na věcech souvisejících s prováděním Díla, nacházejících se na staveništi, a to až do řádného provedení Díla.
- Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel není oprávněn mimo vymezené prostory (viz odst. 3 tohoto článku smlouvy) provádět žádnou, Objednatелеm předem nepovolenou činnost.

IX. Provádění Díla

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
- Při uzavření smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli dvě sady PROJEKTU.



3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek, stavebních a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI.
7. Zhotovitel odpovídá za neporušení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, pro které od Objednatele obdržel dokumentaci.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
10. Odpovědný zástupce Objednatele – TDI: Ing. Ladislav Jůna. Objednatel je oprávněn osobu TDI změnit. TDI je oprávněn sledovat, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů či souvisejících rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. TDI na zjištění vadný postup provádění díla bezodkladně Zhotovitele upozorní. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost.
11. Odpovědný zástupce Zhotovitele – stavbyvedoucí Martin Jorda
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle a veškerých věcech souvisejících s prováděním Díla až do okamžiku jeho protokolárního předání Objednateli. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.
13. Změna poddodavatelů, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce, musí být odsouhlasena Objednatelem. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Zhotovitel je povinen stavební deník vést v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí Zhotovitele, případně jeho zástupce v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
5. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také stavební dozor Objednatele a projektant.
6. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku.
7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
8. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od předání Díla.

XI.



Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla či jejich instalací v místě staveniště příp. jedná-li se o věci, které mají sloužit svému účelu Objednateli bez instalace či zabudování, pak přecházejí do vlastnictví Objednatele jejich protokolárním předáním Objednateli. Příslušný protokol musí být podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách. Přechod vlastnictví na Objednatele ve smyslu tohoto odstavce se nedotýká povinnosti Zhotovitele nést odpovědnost za škodu, nebezpečí či zkázu na Díle až do řádného protokolárního předání celého dokončeného Díla Objednateli.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zorganizováno a zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne jeho zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol) podepsaný oběma smluvními stranami. Protokol bude sepsán ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které převzetí odmítá. Objednatel není povinen Dílo převzít s jakýmkoli vadami či nedodělkami. Rozhodne-li se však Objednatel Dílo převzít s drobnými vadami, smluvní strany sepíší seznam takových vad do předávacího protokolu včetně stanovení termínu pro jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění takových vad či nedodělků, poté se Zhotovitel vady/nedodělkami z předání zavazuje odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podepsání protokolu o převzetí Díla.
4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli:
 - doklady o řádném provedení a dokončení Díla dle technických norem a předpisů, doklady potřebné pro řádné užívání Díla
 - stavební deník - originál
 - protokoly o úspěšně provedených zkouškách
 - osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek
 - prohlášení o shodě
 - certifikáty a atesty o použitých materiálech
 - protokoly a doklady požadované příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu;
 - veškeré doklady o likvidaci odpadů;

XII.

Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla. Záruční doba začne běžet okamžikem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného Díla bez vad a nedodělků, a pokud Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami, záruční doba začne běžet po jejich kompletním odstranění.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinnosti Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění oznámit Zhotoviteli.
4. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 24 měsíců.
5. Vyskytne-li se na Díle vada, která ohrožuje zdraví, bezpečnost osob či může způsobit vznik škody na majetku, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové závady nejpozději do 2 dnů od jejího prokazatelného nahlášení, a to pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Takovou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XIII. a XIV. této smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění



vady. V případě vad uvedených v odst. 6 tohoto článku je možné vadu u Zhotovitele uplatnit i emailem na info@outsport.cz

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady, vyjma případů uvedených v odst. 6 tohoto článku do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada ve smyslu tohoto odstavce bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XIII. a XIV. této smlouvy.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. Po odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, přičemž protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo Smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
9. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatel na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele.
10. V případě nečinnosti či prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli.

XIII.

Odpovědnost za škodu, vyšší moc

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého Díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejího zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu této smlouvy se za vyšší moc nepovažují zejména nikoli však výlučně jakékoli změny hospodářských poměrů na straně Zhotovitele.

XIV.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí, že:
 - a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
 - b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
 - c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody.
 - d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s prováděním Díla způsobil porušením jakékoli své povinnosti.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním lhůty splnění Díla stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (čl. V. odst. 1 této smlouvy) za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo Objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. Nebude-li řádně vystavená faktura uhrazena Objednatel ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Nenastoupí-li Zhotovitel v daném či předem vzájemně sjednaném termínu k odstraňování vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu



- ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
 6. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu k servisnímu zásahu či k odstraňování vady Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.
 5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
 6. V případě, že se jedná o záruční vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně v souvislosti s ní hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 7. V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na místě plnění předmětu smlouvy nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
 8. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště, které využíval při plnění předmětu smlouvy ve lhůtě sjednané v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,-Kč za den.
 9. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
 10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
 11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
 12. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
 13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny zadávací podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
 - a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než třicet kalendářních dnů,
 - b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání touto smlouvou požadované platné a účinné pojistné smlouvy,
 - d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla či řádně uplatněné (reklamované) vady, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
 - e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s PROJEKTEM, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
 - f) Objednatel je v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 90 kalendářních dnů.



Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s tím, že jeho účinky nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které již do Díla zabudoval v místě staveniště či které na staveniště instaloval příp., které již Objednateli protokolárně předal. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.
8. Písemnosti smluvní strany doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že Dílo je realizováno s podporou dotace EU v rámci Operačního programu PRAHA – PÓL RŮSTU ČR /OPPPR/ a je povinen spolupracovat s Objednatелеm především v oblasti propagace Díla a projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci OPPPR. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatелеm zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci Díla, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s Dílem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s Dílem. Zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, Objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu resp. na Díle nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál této smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací Díla nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží Objednatel protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě paré.
12. Přílohy smlouvy:
č. 1 – Položková kalkulace nákladů (Položkový rozpočet) – oceněný Výkaz výměr
č. 2 – Pojistná smlouva zhotovitele

V Praze

Dne 7.12.2020

Objednatel:

Mateřská škola Albrechtická

ředitelka mateřské školy

Mateřská škola Albrechtická
příspěvková organizace
Albrechtická 598/2, 197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: +420 283 883 237
IČO: 71294368

V Praze

Dne 7.12.2020

Zhotovitel:

UTsport s.



List obsahuje:

1) Souhrnný list stavby

2) Rekapitulace objektů

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód:

Stavba:

Revitalizace zahrady MŠ Albrechtická - Praha Kbely

Místo:

Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcela kat. č. 251/3 a 245/3, k. ú. Kbely [731641]

Datum:

02.07.2020

Objednatel:

Mateřská škola Albrechtická - příspěvková Organizace, Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, IČ: 71294368

Projektant:

ateliér KUBUS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Jůna

Cena bez DPH

1 307 082,59

DPH základní
snížená21,00%
15,00%ze
ze1 307 082,59
0,00274 487,34
0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 581 569,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 02.07.2020

Razítko

Datum a podpis: 02.07.2020

Razítko

Objednavatel

Mateřská škola Albrechtická
příspěvková organizace
Albrechtická 598/2, 197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: +420 283 81
IČO: 71294368

Zhotovitel



②

Na

IČ: 0371

Datum a podpis: 02.07.2020

Datum a podpis: 02.07.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba:

Revitalizace zahrady MŠ Albrechtická - Praha Kbely

Místo:

Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcela kat. č. 251/3 a 245/3, k. ú. Kbely [731641]

Datum:

02.07.2020

Objednatel:

Mateřská škola Albrechtická - příspěvková Organizace, Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, IČ: 71294368

Projektant:

ateliér KUBUS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Jůna

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01
00Revitalizace zahrady
Vedlejší rozpočtové náklady

1 307 082,59

1 581 569,93

1 279 082,59

1 547 689,93

28 000,00

33 880,00

Celkové náklady za stavbu

1 307 083

1 581 570

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zahrady MŠ Albrechtická - Praha Kbely

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcela kat. č. 251/3 a 245/3, k. ú. Kbely [731641]

CC-CZ:

Datum: 02.07.2020

Objednatel:

Mateřská škola Albrechtická - příspěvková Organizace, Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, IČ: 71294368

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér KUBUS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Jůna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně připomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

28 000,00

0,00

Cena bez DPH

28 000,00

DPH základní

21,00%

ze

28 000,00

5 880,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

33 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 02.07.2020 Razítko

Datum a podpis: 02.07.2020 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zahrady MŠ Albrechtická - Praha Kbely

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcela kat. i Datum: 02.07.2020

Objednatel: Mateřská škola Albrechtická - příspěvková Organizace, Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Projektant: ateliér KUBUS s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Ladislav Jůna

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	28 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN1 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN2 - Zařízení staveniště	18 000,00
##	#ODKAZ!
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 000,00

ROZPOČET

Návrh: Revitalizace zahrady MŠ Albrechtická - Praha Kbely

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcela kat. i Datum: 02.07.2020

Objednatel: Mateřská škola Albrechtická - příspěvková Organizace, Projektant: ateliér KUBUS s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Ladislav Jůna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							28 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							28 000,00
VRN1 - Příprava staveniště							10 000,00
1	K	Pol1	Příprava staveniště	kpl	1,000	10 000,000	10 000,00
VRN2 - Zařízení staveniště							18 000,00
2	K	Pol2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,000	10 000,00
3	K	Pol3	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle skutečných potřeb	kpl	1,000	3 000,000	3 000,00
4	K	Pol4	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,000	5 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zahrady MŠ Albrechtická - Praha Kbely

Objekt: 01 - Revitalizace zahrady

JKSO:

Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcela kat. č.

Místo:

251/3 a 245/3, k. ú. Kbely [731641]

CC-CZ:

Datum: 02.07.2020

Objednatel:

Mateřská škola Albrechtická - příspěvková Organizace, Albrechtická 598/2,
19700 Praha - Kbely, IČ: 71294368

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér KUBUS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Jůna

IČ:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vyznačit ze všech částí dokumentace. Prouným oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a snižovalo všechny předpisy které se na ně vztahují

Náklady z rozpočtu

1 279 082,59

Cena bez DPH

1 279 082,59

DPH základní	21,00%	ze	1 276 992,79
DPH snížená	15,00%	ze	0,00

268 168,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 547 251,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 02.07.2020 Razítko

Datum a podpis: 02.07.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Mateřská škola Albrechtická
příspěvková organizace
Albrechtická 598/2, 197 00 Pra - Kbely
tel.: +420 283
IČO: 71294368



2

Nad
IČ: 037600

6

1359

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zahrady MŠ Albrechtická - Praha Kbely
Objekt: Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcela kat. č. 251/3 a 245/3, k. ú. Kbely [731641]

Část: **01 - Revitalizace zahrady**

Místo: Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcel: Datum: 02.07.2020
Materská škola Albrechtická - příspěvková
Objednatel: Organizace, Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Projektant: ateliér KUBUS s.r.o.
Kbelv. IČ: 71294368
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Ladislav Jůna

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 279 082,59
B01 - Bourací práce	102 424,97
R01 - Herní prvky a výrobky	362 920,00
01 - Stavební a zemní práce	721 416,62
02 - Zeleň	92 321,00
Celkové náklady za stavbu 1)	1 279 082,59

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zahrady MŠ Albrechtická - Praha Kbely
 Objekt: Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcela kat. č. 251/3 a 245/3, k. ú. Kbely [731641]

Část: 01 - Revitalizace zahrady

Místo: Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Kbely, parcel: Datum:
 Mateřská škola Albrechtická - příspěvková
 Objednatel: Organizace, Albrechtická 598/2, 19700 Praha - Projektant: ateliér KUBUS s.r.o.
 Kbelv. IČ: 71294368
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Ladislav Jůna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 279 082,59

B01 - Bourací práce

102 424,97

1	K	Pol8	Demontáž původních herních prvků	kpl	1,000	12 384,000	12 384,00
2	K	Pol9	Bourání betonových konstrukcí pískoviště - předpokládá se využití betonu z 20% pro další	m3	12,000	1 204,000	14 448,00
3	K	Pol10	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	126,700	41,280	5 230,18
4	K	Pol11	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,976	1 247,000	18 675,07
5	K	Pol12	Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	141,676	46,440	6 579,43
6	K	Pol13	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 100	m3	141,676	18,920	2 680,51
7	K	Pol14	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	156,652	39,560	6 197,15
8	K	Pol15	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,000	24,080	963,20
9	K	Pol16	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	90,710	301,000	27 303,83
10	K	Pol17	Odvoz původní herních prvků na skládku	kpl	1,000	3 010,000	3 010,00
11	K	Pol18	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby	t	23,040	215,000	4 953,60

R01 - Herní prvky a výrobky

362 920,00

12	K	Pol26	Venkovní dílna D1 - D+M	kpl	1,000	29 240,000	29 240,00
13	K	Pol27	Venkovní dílna D2 - D+M	kpl	1,000	29 240,000	29 240,00
14	K	Pol26	Venkovní dílna D3 - D+M	kpl	1,000	20 640,000	20 640,00
15	K	Pol27	Venkovní dílna D4 - D+M	kpl	1,000	20 640,000	20 640,00
16	K	Pol28	Kruhová lavice okolo stromu	kpl	1,000	24 080,000	24 080,00
17	K	Pol29	Venkovní hrací stůlek - přenosný	ks	4,000	10 320,000	41 280,00
18	K	Pol29	Stínící rolovací plachta včetně ocelových sloupů	kpl	1,000	103 200,000	103 200,00
19	K	Pol30	Venkovní ocelové skříňky - ocelový rám, dřevěné bednění, uzamykatelné otvírané zhora - pro uskladnění polytechnických pomůcek	ks	2,000	12 900,000	25 800,00
20	K	Pol31	Exteriérová tabule 2,4m - ocelová konstrukce pozink HEA 100mm profil, deska z leštěného nerezového plechu pro výuku EVVO	ks	1,000	27 520,000	27 520,00
21	K	Pol33	Lavičky přenosné	ks	4,000	10 320,000	41 280,00

01 - Stavební a zemní práce

721 416,62

21	K	Pol34	Základová patka beton C 16/20, 800x800 do hl. 900mm	kpl	8,000	1 711,400	13 691,20
22	K	Pol35	Základová patka beton C 16/20, 600x600 do hl. 900mm	kpl	32,000	1 711,400	54 764,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	Pol36	Štěrkopískový podsyp frakce 0-32mm	t	186,675	292,400	54 583,77
24	K	Pol37	Separační geotextilie	m2	631,730	36,120	22 818,09
25	K	Pol38	Hutněná štěrková drť frakce 0-4mm	t	69,692	380,120	26 491,32
26	K	Pol39	Písek frakce 0-4mm - pískové plochy k EVVO	t	50,490	342,280	17 281,72
27	K	Pol40	Žulový obrubník s oblými hranami 50/100/200 mm + osazení obrubníku do lože z betonu prostého C16/20	m	344,498	414,520	142 801,31
28	K	Pol41	Betonový límeč pískové plochy k EVVO š. 250mm a v. 500mm	m	55,578	428,280	23 802,95
29	K	Pol42	Tartan - barva SVĚTLE ŠEDIVÁ tl. 60mm	m2	198,600	1 513,600	300 600,96
30	K	Pol43	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm - záhony	m2	54,000	38,700	2 089,80
31	K	Pol44	Doprava - přesun hmot	t	302,765	206,400	62 490,70
02 - Zeleň							92 321,00
32	K	Pol45	Strom - třešeň, prům. kmene 100-120mm	ks	1,000	5 590,000	5 590,00
33	K	Pol46	Strom - meruňka, prům. kmene 100-120mm	ks	1,000	8 944,000	8 944,00
33	K	Pol47	Multifunkční plocha pro výuku EVVO - koloběh vody v přírodě tartan tl.60mm	m2	67,000	1 161,000	77 787,00