SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany

Objednatel :

IC :
Zastoupen¢:

Mésto Pelhfimov

Masarykovo ndmésti 1

393 01 PELHRIMOV

00248801

Ladislavem Medem — starostou mésta
Ing. Josefem Kochem — mistostarostou

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-1892-430d-8118-f1964c96a819

Zhotovitel: Baéina s.r.o.,
U Agrostroje 920, 393 01 Pelhfimov
zéstupce pro véci smluvni: Zden¢k Bacina - jednatel
zastupce pro véci technické: Zden¢k Bacina - jednatel
IC: 03516512
DIC: CZ03516512
zapis v obchodnim rejstiiku: U KS v Ceskych Budgjovicich, spisova znadka C24440

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

»STAVEBNI UPRAVY DOMOVA PRO SENIORY PELHRIMOV —

rekonstrukce teras®

Jedna se o rekonstrukei terasy 6. np. (o vyméie 357 m?) a 4. np. (o vyméie 78 m?) v budové
Domova pro seniory v Pelhfimové.
la) V prubehu stavebnich praci k:

demontazi stavajiciho vybaveni terasy

odstranéni naslapné a dalSich vrstev az na parotésnici vrstvu z asfaltového pasu

demontdz stavajicich atik a zabradli, v€etn¢ vedeni hromosvodu

vybourani podkladu pod balkonovymi dvefmi + nasledné nové osazeni tepelné-
izola¢ni desky

nataveni asfaltového pasu s hlinkovou vloZkou kaSirovanou sklenénymi vlakny

pokladce tepelné-izolacnich spadovych desek zexpandovaného polystyrenu
s pevnosti v tlaku 150 kPa pii 10% stlaceni dle kladecského planu

odvodnéni teras pomoci kruhovych systémovych terasovych vtoku
s integrovanym ptifezem PVC-P folie

provedeni hydroizolace z PVC-P folie se sklenénou vyztuznou vlozkou

repasu zabradli

opravé a napojeni vngjsi ¢asti atik

pokladce hydroizola¢ni geotextilie ze 100% PP

svedeni hromosvodu


http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

V prabéhu praci bude dodrzen postup navrzen projektantem a budou pouzity projektantem
doporucené materidly a klimatické podminky, tj. teplota neklesne pod 5 © C, izola¢ni prace
budou pieruseny v desti ¢i snéZeni

V priubéhu praci bude dodrzen postup a materialy doporucené projektantem

Zadavatel pozaduje respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadu vzniklych
pri stavbé.

Soucasti nabidky bude i ¢asovy harmonogram realizace celé akce, ktery bude dodrZen.

Pfedmétem plnéni jsou rovnéz vSechny tyto prace a ¢innosti:

zhotoveni prace podle technologického predpisu a dokumentace za trvalé ptitomnosti
technického dozoru

priprava stavenisté véetné pristupu

dodani materidlti a dilci v pozadované kvalité, véetné jejich certifikdtti a atestd,
dodani technické zpravy s technologickym pifedpisem a navod pro uzivani a udrzbu po
realizaci

veskera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, ptiplatky na lepivost)

montazni prostfedky a pomtcky

soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu stavenisté

odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

zajisténi skladek a mezideponie materialu

dodrzeni rozsahu trvalého a do¢asného zaboru stavby

naklady na zajiSténi a pouceni vSech za€astnénych pracovnikll o zasadach a opatfenich
k zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci dle piislusSnych zdkonnych
bezpecnostnich piedpisit a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé
technologie vystavby

dodéni zavérecné dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Je nutné zajistit odbornou realizaci:

. hydroizolace

. elektroinstalace

. tepelné izolace

= ocelové konstrukce, zednické, Zelezatské a betondiské prace
. prace se stroji a strojnimi zatizenimi

. préce s elektrickym zafizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v pribéhu realizace dila:

— veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich v platném znéni. Pii pracich je nutné dodrzovat nafizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

— veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci) v platném znéni.



— 'V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout Skoda, je zhotovitel povinen
v€as o této mozZnosti informovat v§echny moZné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen diikladn€ se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobkii nebo dodavek,
pfipadn€ jina oznaCeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpokladaného minimalniho standardu a zhotovitel je opravnén navrhnout jiné, technicky a
kvalitativné srovnatelné feseni, které bude odsouhlaseno objednatelem.

2. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:
a) projektovou dokumentaci
b) piislusSnymi normami a predpisy platnymi v dob¢ provadéni dila,
¢) touto smlouvou, vykazem vymér a zadavacimi podminkami
d) nabidkou uchazece

3. Zhotovitel je povinen v ramci piedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, dokonceni a pfedani predmétu
dila, vCetné provedeni vSech predepsanych zkousek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zdbor vetejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potieba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladku na své naklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovéana veskera bezpecnostni opatient.

4. Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky
dot¢ené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a ptilehlych
pozemku. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svlj néklad zhotovitel.

5. Dojde-li pii realizaci predmétu dila k jakymkoli zménam, dopliikkim nebo rozsSifenim
predmétu dila na zdkladé pozadavkii objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmeén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou tUpravu terminu piedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich thradu.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani ptistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

7.  Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na ptipadné rozdily pied zajiSt€énim materiali a dodavek
potifebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepottebné dodavky v piipadé zmén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svij
naklad.



Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bodé 4.1. této smlouvy.

III. Termin plnéni
Misto plnéni: Pelhfimov, Domov pro seniory Pelhfimov, ptispévkova organizace.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté¢ prosté prekdzek se zdkladnimi smérovymi a
vyskovymi udaji nejpozdéji 1 den pied zahdjenim stavebnich praci. O piedani staveniste
bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Zahajeni
nejdiive 08/2020.

Ptedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do 30.11.2020.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila véetn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveniSté, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do pivodniho stavu, provedeni tklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladd dle této smlouvy a podepsani zapisu o
piedani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize ptekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vy3$8i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potifebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptim
¢i protlakim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré¢ ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkera bezpecnostni, hygienicka, ochrannd a jina opatfeni na
staveniSti pfedepsana platnymi pravnimi piedpisy. Zabezpe¢i i vefejna prostranstvi
dotcena pracemi.

IV. Cena za dilo

Cena predmétu dila je sjednana jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u
pfipadi stanovenych v této smlouvé a jsou vni zahrnuty veskeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena za rekonstrukci teras bez DPH: 1 849 999,99 K¢
DPH - 15 % 277 500,00 K¢
Cena za rekonstrukci teras s DPH: 2127 499,99 K¢
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Zhotovitel zarucuje uplnost rozpoc¢tu. Zhotovitel piebira nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které¢ byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:

Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je piilohou €. 1 této smlouvy

Tam, kde nelze pouzit popsany zpusob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvyse vSak v urovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové Urovni platné v dob€ podani nabidky minus 15 %.

Zhotovitel na zdklad¢é objednatelem odsouhlasené¢ho ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvé

Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese ptipominky do 15 pracovnich
dnti ode dne doruceni navrhu

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popiipad€ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s ptislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajisténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jakad vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré néklady zhotovitele, které pti plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi a to nejen naklady,
které¢ jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to 1 na
zékladé zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zaddvaci dokumentace,
veskeré predpoklddané zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni, predpokladany vyvoj
cen vstupnich nakladl a veskeré ztizené podminky, které 1ze pfi realizaci dila ocekavat.
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Provedené prace budou fakturovany meési¢né. VySe faktur bude odpovidat skutecné
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjistovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé kone¢né faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedod€lku. Za nedodélek je
povazovan i chybéjici doklad nutny ke kolaudaci (napt. vychozi revizni zpréava,
geodetické zaméteni, vykres skutecného provedeni apod.).

V piipadé, ze predmét dila bude ptedan a prevzat bez vad a nedodé€lkti, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zdklad¢ konecné faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel pfeda objednateli 3 wvytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymér. Kazdy list takto pfedané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednéva na 21 dna po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do poStovni
evidence objednatele.

Konecna faktura musi mimo jiné naleZzitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,konecna faktura® v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim piislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim piislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k uhrad¢ konecné faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- udaj ,,dan odvede zdkaznik*.

V ptipadé, ze objednateli vznikne ndrok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude
pokuta uctovana podle skute¢né délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovand smluvni pokuta muize byt vzijemné
zapoctena vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskuteénéni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléha rezimu pfeneseni daflové povinnosti podle § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich predpisi. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zakladu dan¢ bez
pfipoc¢tené DPH. Objednatel je povinen dail v pfislusné vysi pfiznat a uhradit. VySe
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montadZnich praci zatazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.



V1. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne ptfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich ptedpisii, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadéavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedod¢lki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu. Kromé povéien¢ho zastupce zhotovitele miize do stavebniho deniku provadét
potiebné zdznamy pouze objednatel, ptfipadné jim povéteny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povefeny zastupce zhotovitele se zadpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu ptipojit svoje stanovisko
nejpozdéEji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zapisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Pievzeti predmétu dila

Prevzeti pfredmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpiisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piejimky predlozeni veskerych atesti,

zprav o zkouskéch a revizich stanovenych pravnimi predpisy. Dale je zhotovitel povinen

piedlozit:

— veskeré doklady a pfipadnd zaméteni pozadované stavebnim tfadem a dotenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech,

— seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v ¢eském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojiim a zatizenim vystaveny,

— doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiald, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymeér.

— Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladil nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

Soucasti pievzeti predmétu dila je pfedani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptedpist. Zhotovitel doloZi k predavacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnii pfedem k pievzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

Objednatel ptevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu 1 jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel vesSkeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat predmét dila zddné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
ptevzit dilo vykazujici vady nebo nedod¢€lky branici fddnému uzivani dila.



Dnem podpisu pievzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo ptejimaciho protokolu
bez vad a nedodélka ptrechazi nebezpeci skody k predmétu dila na objednatele a zacina
bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajisStované zhotovitelem, za Skody wvzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zptsobené v disledku svého zavinéni tretim
osobam. V pfipad¢ zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na sviij néklad v terminu stanoveném stavebnim
ufadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
piedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K predani a ptevzeti dila jsou povéefeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéten Lubomir Jonas, ktery je opravnén

kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozoriiovat zapisem do stavebniho deniku na zjiSténé nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k zastaveni praci v piipadé, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné Skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisSténych vad.

Kontrolni dny: Za G¢elem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po¢inaje dnem zahdjeni stavebnich praci 1x tydn€, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnli se musi zi¢astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani ucast povéienych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a ¢init neprodlené¢ opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
radné a vCasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéieni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pied
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepiistupnymi na sviij naklad.
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Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Zpisobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni pribehu praci, mé narok na uhradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho Casu plnéni. Pii zjisténi vad v Casti rozkrytého dila
narok na thradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadn¢ i vyrobni zafizeni stavenis$t¢ si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zfizeni, provozovani a drzbu zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani predpisii o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveniSti. Stejn¢ odpovidd i za dodrzovéani piedpisi v oblasti pozarni
ochrany a pravnich ptfedpisii na tseku ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pifi provadeéni dila veSkeré podminky a piipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelii
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

V ptipadé¢ zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni ur¢ené¢ho k plnéni vetfejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokéazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po ptedchozi
domluve.

Zhotovitel dolozi k této smlouvé platnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobé s limitem
pojistného plnéni ve vysi nejméné 1 mil. K¢.

Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS*) bude provedena vrozsahu a
nalezitostech odpovidajici normé. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude piedédna objednateli
ve 3 vyhotovenich v tiSténé podobé€ a 1x v elektronické podobé (na CD). Pfi vypracovani



projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
piedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani RDS nedoslo k nartstu ceny v dasledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravidelné piedkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném piedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

Vzéijemnou dohodou se stanovi zarucni doba na kompletni predmét dila v délce 60
mésict veetné technologickych zatfizeni.

Zaruka zhotovitele za vady zacina bézet dnem piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnli po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhltu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozd€ji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto néstupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 5.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Néklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vymeénit vadnou ¢i neuplné funkeni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnti od doruceni faktury.

Prokéze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

7. V ptipadé¢ uplatnéni vad v rdmci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€ znemoZni uZivani Casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozde€ji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnti od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich Skod, je
objednatel opravnén na ndklady zhotovitele zajistit nezbytna opatteni.

8. Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnt od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
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O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaruCni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zaru¢ni doby
nékterd ¢ast predmétu smlouvy ukaze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametra ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pfevzata, pfiCemz dnem této piejimky zacne bézet nova zarucni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespoini provizorn¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v ptiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a nasledného pfevzeti objednatelem se prodluzuje zaruéni doba.

Veskeré skody zplsobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svlij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnti od doruceni faktury.

X. Zavérecné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li u n¢které ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢né¢ho odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platna a i€¢innd dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Obe¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohodé€ o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostredkiim, a tudiz Ze skutecnosti a tidaje uvedené ve smlouvé
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvetejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvetejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

r

Smlouva nabyva ucinnosti zvefejnénim v registru smluv.



7. Ve vsech pfipadech, které nefeSi ujednani obsazené v této smlouve, plati prislusna
ustanoveni obc¢anského zdkoniku.
Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech. Tti stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhfimové dne .........cccceeunnn...

Ladislav Med
starosta mésta

Ing. Josef Koch
mistostarosta



