statutarni mésto Plzen ROADFIN BUILDING s.r.o.
Odbor investic MMP
2020/006648

Smlouva o dilo
uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zékona ¢&. 89/2012 Sh., obansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,Obéansky zakonik“ nebo ,0Z")

3 pro realizaci stavby
»2. ZS — Padni vestavba a pristavba skoly*
18TUOINO8

1. Smluvni strany
Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 306 32, Plzef

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  XXXX

¢islo udtu: XXXX

(dale samostatné také jako ,objednatel”)

Kontaktni osoba objednatele €. 1 ve vécech technickych:

XXXX, technicky dozor investora
tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

ROADFIN BUILDING s.r.o.

se sidlem: Plzeriska 1044, 33027 Vejprnice

zastoupena Ing. Vaclav KotéSovec, jednatelem

ICO: 06799736

DIC: CZ06799736

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
oddil C, vlozka 35809

bankovni spojeni: XXXX
Cislo uctu: XXXX

(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:
XXXX, jednatel

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(spolecné také jako ,Smluvni strany“ a samostatné také jako ,Smluvni strana®)

tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva®).
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2.1.

2.2.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

2. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
predani objednateli v dohodnutém terminu.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

3. Predmét dila

Dilem dle této smlouvy (dale jen ,dilo“) se rozumi realizace pfedmétu vefejné zakazky zadané ve
zjednoduSeném podlimitnim fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisu, v rozsahu, kvalité, Ih(tach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky
zhotovitele a dle vymezeni a za splnéni vSech podminek stanovenych v zadavacich podminkach
této vefejné zakazky oznacené:

2. 28 — Pudni vestavba a pristavba $koly
(dale jen ,vefejna zakazka®).

Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a) provadéci projektovou dokumentaci, zpracovanou spol. AREA group s.r.o., ICO: 252
03 231, se sidlem Safafikovy sady 5, 301 00 Plzeri pod nazvem Dostavba objektu 2.
ZS v Plzni v¢&. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér;

b) podminkami vydaného stavebniho povoleni a Gzemniho rozhodnuti UR &. 6386 ze dne
24.5.2018 &.j.: MMP/135063/18 vydané OSS MMP, s nabytim pravni moci dne 13.6.2018 a
dle SP ze dne 4.2.2020 &.j.: UMO3/05126/20 vydané UMO3, odbor stavebné spravni a
investic, s nabytim pravni moci dne 21.2.2020;

c) veSkerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

d) nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky, jejiz soucasti
je i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér (dale jen
»S0UpIs™);

e) vsouladu s technickymi podminkami uvedenymi v Metodickém pokynu k zajisténi
pozadovanych zkousek pfi vystavbé a opravach pozemnich komunikaci na uzemi mésta
Plzné - Plzensky standard komunikaci, ktery je dostupny na adrese www.svsmp.cz a

f) pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592
ob&anského zakoniku, budou-li udéleny;

g) Casovym harmonogramem.

Soucasti dila je déle:

a) vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby (4 vyhotoveni) v listinné i digitaini
podobé, odevzdanou objednateli pfed zavére&nou kontrolni prohlidkou stavby. Vykresy ve
formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu *.pdf.,

b) geodetické zamérfeni skuteEného stavu po ukondeni pro zaneseni do technické mapy
statutarniho mésta Plzné, provedené v soufadném systému S-JTSK, vySkovém systému
Bpv. 3. tfidé presnosti a ovéfené opravnénym zemémeéiiCskym inzenyrem. Kresba (tzn.
vykres) bude vyhotovena v digitaini formé a se seznamy soufadnic a vySek v ASCII tvaru
pfedana na CD nosiCi a spravci technické mapy viz.: https://mapy.plzen.eu/sluzby-
gis/prebirani-geodetickych-zamereni/,

c) zajisténi veSkerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlasu, osvédceni &i schvaleni
dotéenych organli nezbytnych k uzivani staveb, v€etné zajiSténi zavérecné prohlidky
stavby.

Soucasti dila je rovnéz zafizeni zalezitosti, kterou je obstarani kolaudac¢niho souhlasu s uzivanim
stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy (dale jen kolaudaéni souhlas), pfiéemz obstarani
zalezitosti spociva v zastupovani objednatele pfi podani Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu
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a jednani o této zadosti, tj. pfedevsim:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

pfiprava a zpracovani veskerych podkladi potfebnych pro podani zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim kazdé stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy a
vydani kolaudaéniho souhlasu;

vyzadani a pfevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjekty;

zpracovani a podani vécné a mistné prislusnému stavebnimu ufadu zZadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy;
jednani s vécné a mistné pfislusnym stavebnim uradem;

pfipadné doplnéni podkladl k vydani kolaudaéniho souhlasu dle potfeby &i pokynt a vyzev
prislusného stavebniho Gfadu;

prebirani dokumentt adresovanych objednateli v ramci projednani zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uZivanim stavby zhotovované jako sou¢ést dila dle této smlouvy;
oznamovani vécné a mistné pfFislusnému stavebnimu uradu dalSich skute¢nosti podstatné
k projednani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako
soucast dila dle této smlouvy a jeho vydani;

uplatiovani Fadnych a mimoradnych opravnych prostredka,

4. Misto a doba pInéni

4.1. Misto pInéni dle této smlouvy je 2. ZS, Schwarzova 20, Plzef.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v nize uvedenych terminech:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4,

4.2.5.

predani a prevzeti stavenisté: v terminu stanoveném v pisemné
vyzvé objednatele k predani
a prevzeti stavenisté

zahajeni stavebnich praci: predanim a prevzetim stavenisté

IhGita pro dokonéeni stavebnich praci
vCetné pfedani a prevzeti dila: 29.07.2022

Ih(ita pro odstranéni zafizeni stavenisté
a vyklizeni stavenisté po pfedani
a prevzeti dila: 10.08.2022

vydani kolauda&niho souhlasu: 10.08.2022

Podrobny popis postupu praci v souvislosti se zohlednénim vyuky a provozu skoly:

Stavba bude zahajena pristavbou — prFedpoklad 02/2021, prace v jidelné budou
mozné az v 06/2021.

Prace na nastavbé budou zahajeny na konci 06/2021 — po odstavce kuchyné a jidelny
po dobu prazdnin. V obdobi prazdnin 2021 musi byt provedeny zejména bouraci
prace a prace umoziujici obnoveni provozu v zafi 2021.

Dokonéeni stavby do konce 07/2022 — kolaudace probéhne do 10.8.2022 tak, aby
kuchyné mohla zahdjit 1.9.2022.

Béhem skolniho roku jsou mozné kratkodobé odstavky kuchyné a jidelny, ale pouze
po predchozi dohodé s vedenim Skoly.

4.3. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu ur€eném v pisemné vyzvé objednatele k pfedani
a prevzeti stavenisté (dale jen ,Vyzva"“).
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

5.1.

5.2.

5.3.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné zavazky ze smlouvy, které nejsou zmé&nami podstatnymi
ve smysl ustanoveni § 222 ZZVZ (pro ucely této smlouvy déle jen ,viceprace®), jejichz finan¢ni
objem nepfekroc¢i 30% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na termin
ukonéeni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych terminech dle smlouvy, pokud se
smluvni strany vyslovné pisemné, a to formou dodatku ke smlouvé, nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 7 kalendarnich dnu od dne pfedani stavenisté casovy
harmonogram provadéni praci (dale jako ,asovy harmonogram®“ nebo ,harmonogram®). Soucasti
¢asového harmonogramu bude i finanéni harmonogram, oznacovany také jako ,platebni kalendar.
V pfipadé nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti dle
tohoto €lanku smlouvy.

Harmonogram bude minimalné obsahovat milniky uvedené v €l. IV. odst. 4.2. smlouvy a rovnéz
termin zavére&né kontrolni prohlidky stavby a termin vyklizeni stavenisté.

Harmonogram bude obsahovat |hlty realizace potfebné pro fadné zhotoveni kazdého useku
stavby. V harmonogramu budou uvedeny pfipadné technologické pfestavky, které budou sou¢asné
i zohlednény provozem $koly (doba vyuky). V harmonogramu budou uvedeny terminy provedeni
napojovani siti v ramci stavajiciho objektu. Odstavky smérovat na dobu mimo $kolni vyuku.

V8echny terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé& na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby.

Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity stavby.
Zhotovitel zpracuje a predlozi financni harmonogram. Financni harmonogram bude zpracovan
v navaznosti na ¢asovy harmonogram — ¢lenéni po ¢astech. Budou vycisleny mésicni pfedpoklady
finanéniho objemu provedenych praci s tim, Zze bude provedena sumarizace po kalendarnich
mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH.

5. Cena dila

Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vySi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v ramci tohoto vybérového Fizeni ve vysi:

Celkova cena bez DPH 18.446.297,00 K¢.

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (déle také jako ,DPH"), pfi€¢emz DPH bude
Zhotovitelem uctovano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Cena dila vztahujici se k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni tak, jak je sjednano v
dobé uzavfeni této smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pfipustna, ktera mize byt upravena
pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Cena za provedeni dila je dana cenou uvedenou
v nabidce zhotovitele na zadani vefejné zakazky, ktera prfedchazela uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:
e  zarizeni stavenisté a jeho provoz;
na vyty€eni siti;
na zhotoveni stavenistnich pfipojek;
na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby;
na odvoz a likvidaci odpadu;
na poplatky za skladky;
na stfezeni stavenisté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpeli Skody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vydani pravomocného kolaudacniho
souhlasu a vyklizeni stavenisté;
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. informovanim vlastnik( a uzivatel( sousednich nemovitosti a provozoven;
e zkoudky vodotésnosti kanalizace, inspekce obnovené kanalizace v€. kanalizacnich
pfipojek, tlakové zkousky vodovodu

a dal8i naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle ¢l. 3. této smlouvy a jejich
pfiloh.

Dale zhotovitel potvrzuje, Ze sou€asti sjednané ceny je pojisténi dle ¢l. 12. této smlouvy, zisk
zhotovitele a sou€asné, Ze cena v pIné mife zohlednuje o&ekavany vyvoj cen k datu predani dila.

5.4. Zhotovitel nema narok na thradu jakychkoliv dalSich naklad. Objednatel neposkytuje zhotoviteli
na uhradu ceny zadnou zalohu.

5.5. V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, Ze cena zahrnuje ve8keré nutné
prace k dosazeni vysledku dle Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou ¢asti projektové dokumentace, tj. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou casti projektové dokumentace je pfi vykladu této
smlouvy nadfazeny ostatnim pfFiloham.

5.6. Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vysi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace ¢&i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou prfedmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpoétu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spoleénosti URS
Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dob& ocenéni, s pfihlédnutim
k cenam v misté a ¢ase obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny
kalkulaci ceny rozkladem ceny, pfipadné dolozenim faktury jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skutecnosti.

5.7. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila Umérné snizena
s pouzitim cen z ocenéného Soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Zména
rozsahu pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouveé.

6. Platebni podminky

6.1. Cena skute¢né provedenych praci, dodavek a sluZzeb, az do vySe 90% ceny dila, bude hrazena na
zakladé faktur vystavovanych zhotovitelem v mési¢nich intervalech k vyucétovani ceny skuteéné
provedené Casti dila. Zhotovitel vZdy 1x mési¢né vyhotovi a objednateli pfedloZi k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

6.2. Soupis skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro ocenéni
se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.3. Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, Ze pokud se zhotovitel dostane do
prodleni oproti pInéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma objednatel pravo, pokud
zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dalSiho sjednaného dil€iho plnéni, pozastavit veSkeré platby,
nebo vyuzit svého prava odstoupeni od smlouvy.

6.4. Datem zdanitelného plnéni faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb bude 10. kalendafni den mésice, ve kterém je faktura
vystavena. Splatnost faktur se sjednava na 30 dni ode dne prokazatelného doruc€eni faktury
objednateli.

6.5.Konecnou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je zhotovitel opravnén a povinen predlozit objednateli
k uhradé do 7 dnd po dokonceni dila.

6.6. Faktury musi mit tyto naleZitosti:

Stranka 5 z 21



statutarni mésto Plzen ROADFIN BUILDING s.r.o.
Odbor investic MMP
2020/006648

e vystaveny na statutarni mésto Plzer, nam. Republiky 1/1, Plzeri, PSC 306 32, a zaslany na
dorudovaci adresu kone&ného ptijemce: Odbor investic MMP, Plzefi, Skroupova 5, PSC 306
32,

e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;

e dlvod fakturace, popis prace, presné oznaceni dila, danovy udaj, ¢. zakazky objednatele
18TUOINOS;

e oznaCeni bankovniho Ustavu a Cislo u¢tu, na ktery ma byt placeno;

e den odeslani faktury a Ih(ita splatnosti 30 dn(, pficemz stejnou splatnost je zhotovitel
povinen pouzit i na vztahy se svymi poddodavateli;

e datum uskutecnéného zdanitelného pinéni;

e (Castka kuhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele;

e dalSi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisq;

e pfilohy - odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci a protokolarni zapis o predani
a prevzeti dila u kone¢né faktury.

6.7.Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze disla
bankovnich U¢ta, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozriujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze dafiovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povazovan za neuplny
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo
neuskuteCnit platbu na zakladé tohoto dafnového dokladu.

6.8.V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute€néni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umoznujicim
dalkovy pFistup skute€nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby
zhotoviteli uskute€fiované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH. Smluvni strany si
sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené &astky DPH odvede spravci dané sam objednatel
v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sbh.

6.9. NespInénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit bez
proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet IhGta splatnosti. Opravena nebo pfepracovana nebo nova
faktura bude opatifena novou splatnosti.

6.10. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplathovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu
s ustanovenim § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni a Pokynem D 22 Ministerstva
financi k ustanoveni § 26 a k pfiloze &. 1 citovaného zakona.

6.11. Faktura se pro u€ely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované Castky
Z G&tu objednatele. Uhrada bude provadéna prevodem na Udet zhotovitele uvedeny v zéhlavi této
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 zakona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6.12. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé smlouvy o dilo nebo
v souvislosti s ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.13. Dodavatel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu v€etné
ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2030, pokud neni v Ceskych pravnich pfedpisech
stanovena Ihita delSi.

6.14. Dodavatel je povinen po schvaleni soupisi provedenych praci za dané fakturacni obdobi
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formatu typu *.xml. Dodavatel je povinen po schvaleni
zménovych listd na dodate¢né stavebni prace poskytnout tyto objednateli v elektronickém formatu
typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného vystupu z rozpocétového softwaru.

6.15. Dodavatel bere na védomi, Ze projekt ,2. ZS — Pudni vestavba a pfistavba $koly* (dale jen
.Projekt), jehoz se tyka predmét plnéni dle této smlouvy, muze byt spolufinancovan z uvéru
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

poskytnutého méstu Plzni Evropskou investi¢ni bankou se sidlem 100 boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Lucemburk (dale jen ,EIB®). Dodavatel se pro pfipad takového spolufinancovani ze strany
EIB zavazuje splnit nasledujici povinnosti:

a) Dodavatel je povinen neprodlené informovat EIB o skute¢ném tvrzeni, stiznosti nebo informaci
ohledné trestnych ¢&ind souvisejicich s Projektem.

b) Dodavatel je povinen vést Ucetni knihy a evidenci o v§ech finanénich transakcich a vydajich v
souvislosti s pfedmétem této smlouvy.

Dodavatel je povinen umoznit EIB pfezkoumavat v souvislosti s udajnym trestnym Cinem ucetni
knihy a evidenci dodavatele tykajici se pfedmétu této smlouvy a pofizovat si kopie dokumentd v
rozsahu povoleném zakonem.

7. Podminky provedeni dila

Provadéni dila zhotovitel zahaji po prfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ihatach
dle asového harmonogramu, fadné, kompletné ve sjednaném rozsahu a kvalité, na své nebezpeci
a ve sjednané dobé.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel vyjma stavebniho povoleni
a dokumentace pro provedeni stavby, které pfeda zhotoviteli objednatel. Na zadost zhotovitele
preda objednatel zhotoviteli plnou moc pro zajis$téni kolaudace.

Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpeli $kody na stavbé, na které dilo provadi a na
stavbé, jejiz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpeci Skody, se
stanovuje od pfedani stavenisté az do Uplného provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona ¢&.
89/2012 Sb., Obcansky zakonik, tj. do doby dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli véetné
zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim dila a v€etné vyklizeni stavenisté.

Radné dokonéené dilo muze byt zhotovitelem objednateli pfedano i pfed terminem dokonéeni
sjednanym smlouvou.

Dilo musi byt provedeno dle podminek zadavaci dokumentace a shora citovaného stavebniho
povoleni a na n&j navazujicich rozhodnuti. VeSkeré podminky pro provedeni stavby uvedené ve
stavebnim povoleni budou zhotovitelem pfi realizaci v plné mife respektovany.

PoZadovana kvalita a zptisob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splfiovat podminky
dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpisl. V prubéhu plnéni zavazku je zhotovitel kdykoliv povinen na
pozadani objednatele prokazat a doloZit, Ze pIni stanovené kvalitativni podminky.

Odkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobku
a obchodni nazvy materiald popisuji a specifikuji podminky pozadovaného pInéni s tim, ze
objednatel pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna feSeni za podminky, ze nesmi dojit ke
zhorSeni parametrd danych v projektovém feSeni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobk( nebo materialt od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozZeno, ze
jsou dodrZzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlaSenim o shodé&, prohlaseni
o vlastnostech, stavebné technické osvédceni).

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele Citelné podobé, v souladu
s ustanovenim § 157 zakona &. 183/2006 Sb. (stavebni zdkon). Tento stavebni denik musi byt
kdykoliv dostupny pro zaznamy opravnénych osob, tj. technického dozoru stavebnika
(objednatele), stavebniho Ufadu.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Zhotovitel odpovida vici objednateli za dodrzovani zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani i
dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
pfedpist zak. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisli a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni praci nepfekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

Zhotovitel je povinen v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy v zastoupeni objednatele zajistit
splnéni veskerych podminek pro vydani pfislusnych rozhodnuti spravnich organud, zejména
rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace, &aste¢nych ¢&i uplnych uzavirek apod., véetné
obstarani téchto dokumentl. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatna pina
moc. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny v(ci objednateli ve stejném
rozsahu, jako je objednatel sam vUci spravnim organim popf. jinym osobam. Tato zodpovédnost
se vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vuéi objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit
zpusobenou Skodu, ktera se rovna ulozenym sankcim vici objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit pfechody pfes vykopy pro zabezpec&eni pésiho provozu a pfistupu do
stavajicich objektd.

Zhotovitel je povinen provadét veSkera meéfeni, revize a odzkouseni zafizeni, jak bylo navrzeno
projektem nebo jinym zavaznym pfedpisem s dosazenim hodnot danych projektem, ¢i zavaznym
predpisem.

U 1/3 kontrolnich zkous$ek si objednatel vyhrazuje pravo urcit laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
adoplnéni nékterych zakonl, dle znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni vlady
¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh, pfeda zhotovitel investorovi kopii
prohlaseni o shodég, stavebné technické osvédceni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych
stanovenych vyrobkd, a to pfed jejich zabudovanim.

PFi rozdilnosti nazorl o vlastnostech materialt a stavebnich dilct a zkuSebnich postupt, pouzitych
pfi zkouskach, mlze si kazdy ucastnik smlouvy nechat po predbézném upozornéni druhého
provést zkouSky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkouSka objednana objednatelem
negativni, uhradi zhotovitel ndklady na tuto zkousku. VyZzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k
zastaveni praci.

Objednatel ma pravo vyzadovat kdykoliv v pribéhu plnéni vefejné zakazky doklady (vCetné
vaznich listkll z kazdé jednotlivé skladky) k dolozeni narokované Uhrady naklad( za skladkovani.
Pokud zhotovitel kdykoliv v prib&hu plnéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu skladek,
které uved| ve své nabidce podané do vefejné zakazky a odvozova vzdalenost i poplatek za
ulozeni samostatné ¢i v kombinaci bude nizsi, nez bylo zhotovitelem uvazovano v cenové kalkulaci
v nabidce, ma objednatel narok na pfiméfené snizeni ceny za odvoz odpadu na skladku. Pokud
touto zménou nedojde ke snizeni nabidkovych cen, plati nabidka cenova zhotovitele podana v
zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky. VesSkeré vybourané materidly a odpady budou
ukladany na skladky k témto ucelim zfizenym. V pfipadé nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle ¢l.
7.18. této smlouvy ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na stavenisti samostatnou kancelaf
s vybavenim - pracovni stul, uzamykatelna skfin, socialni zafizeni a telefon.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou koordinatora
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7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

8.1.

8.2.

BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. €. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb.

V pfipadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zUCastnénymi subjekty schizku. Doklad
o doruceni oznameni o schlizce je povinen obstarat zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji k terminu
zahajeni praci na stavbé.

Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o
dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaju nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace. Tutéz povinnost je zhotovitel povinen
pozadovat po svych poddodavatelich.

Stavba bude oznacena informacni tabuli stavby v grafickém provedeni a velikosti 3m x1,5 m.

8. Staveniste
Pfedani stavenisté probéhne v terminu uvedeném ve Vyzvé.
Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo tyto véci:

o Objednatel pfeda zhotoviteli po uzavieni smlouvy o dilo 2 paré projektové dokumentace pro
provedeni stavby, ktera tvofi sou¢ast zadavaci dokumentace vefejné zakazky, v€. dokladové
Casti;

e Objednatel pfeda zhotoviteli kopii Stavebniho povoleni a Uzemniho rozhodnuti:

e Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu ZOV (dle vykresu E.2 - situace zafizeni
stavenisté) bezplatné po dobu realizace sjednanou smlouvou o dilo a doby sjednané pro
vyklizeni stavenisté. Zhotovitel si zajisti na pfislusném MO povoleni ke zvlastnimu uzivani
pozemk( a uhradi pfislusné poplatky za zvlastni uzivani. Objednatel odevzda zhotoviteli
stavenisté tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace podle schvalené PD. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné Skody
na objektu Skoly, na pozemcich a zabezpeci je proti moznému zranéni zaku a personalu Skoly.
Po ukonéeni stavby uvede stavenisté do plvodniho stavu (travnik, zpevnéné plochy apod.). Po
dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti. Vybudovani zafizeni
stavenisté a napojeni na sité bude konzultovano se spravcem, popf. s vedenim 3koly.

¢ Objednatel pfeda zhotoviteli po uzavieni smlouvy o dilo vzor grafického provedeni informacni
tabule stavby;

o Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu zasad organizace vystavby (dale jen ZOV)
bezplatné po dobu realizace sjednané smlouvou o dilo do doby sjednané pro vyklizeni
stavenisté.

8.3. O pfedani a prevzeti stavenisté bude vypracovan pisemny zapis.

8.4. Objednatel pfeda situaci hranic obvodu stavenisté. Potfebné pevné vySkové a sméroveé body pfi

8.5.

predani stavenisté preda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Presto, zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto
skute€nost objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vyty€eni zajiStuje zhotovitel. Pokud
zhotovitel bude pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje PD, je povinen na toto upozornit
jiz v dobé podani nabidky. Objednatel vSak neni timto pozadavkem vazan. Je pak povinnosti
zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

Na stavbé bude veden fadné stavebni denik a bude k dispozici vSem, ktefi maji opravnéni do néj
nahlizet a zapisovat.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek, ucinit takova opatfeni, aby
nedoslo ke znecisténi pfilehlych komunikaci. Zhotovitel je povinen denné odstrariovat na své
naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti €i €innosti tfetich osob na stavenisti, technickymi
Ci jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. V pfipadé nebezpeci Sifeni
prachu do okolnich objekt(l zajisti kropeni zdroje prachu. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje
zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, a to i vytéZzeného
materialu, pfi¢emz naklady s pInénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

- zajisténi bezpelnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod; a

- zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpec¢nostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeceni
bezpec€nosti silni€niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pfipadného dopravniho znaceni,

- provedeni veskerych odpovidajicich ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti
i mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych davodi
vyvolanych a zpusobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladrfiovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel az do kone¢ného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpelné zajisténi
stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim.

Z davodu provadéni praci za provozu objektu bude eliminovan hluk a prasnost na nejmensi
moznou miru. Stavba se nachazi v sidli§tnim vnitrobloku. Stavebni prace budou provadény od 7

Stavba bude realizovana za provozu Skoly. Prostory pod budovanou nastavbou nelze vyklidit. Po
odkryti stfechy zajisti zhotovitel objekt proti povétrnostnim vlivim. Zhotovitel musi zabezpedit
stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zranéni osob pohybujicich se uvnitf i vné Skoly a to oplocenim o
vy8ce minimalné 2,5m a aby bylo zabranéno vzniku urazu tfetich osob na vefejnych prostorach.
Zhotovitel je plné zodpovédny za prevzaté kliCe od vrat a od budovy 3koly, v pfipadé jejich ztraty
uhradi v plném rozsahu vzniklé naklady a zpUsobenou $kodu. Zhotovitel si zajisti pfed zahajenim
praci pojisténi stavby v takové vysi a druhu pojisténi, které pokryje Skody zpUsobené pfipadnym
zateCenim srazkovych vod, dale v pfipadé, ze bude muset dojit k vystéhovani u€eben, pfevozy
Z28kd do jinych zafizeni pro vyuku. Pfipadné Skody béhem realizace zplUsobené na objektu
zate€enim srazkovych vod jdou k tizi zhotovitele, ktery je bude feSit s pojiStovnou.

Provozovatel arealu Skoly prfedpoklada, ze zhotovitel bude stavbu realizovat samostatné a
nezavisle a bude respektovat chod Skoly. Provozovatel pozaduje zachovani pfistupu k rampé pro
zasobovani Skolni jidelny a pFistupu pro personal do Skolni kuchyné vchodem k bytu Skolnika. Pro
kontrolni dny bude k dispozici kancelaf spravce budovy. Po skon&eni realizace dila zhotovitel zajisti
vraceni do puvodniho stavu, nejpozdéji do kolaudace

Provozni véci Ize FeSit se spravce (8kolnikem) arealu s XXXX — XXXX.

Zhotovitel zajiStuje pFipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, v€etné zajisténi energii potfebnych
k provadéni praci dle smlouvy na vlastni naklady. Pfipojeni na elektfinu a vodu je mozné v misté
stavby. Misto napojeni bude ur€eno pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel stavby osadi na pfipojnych
mistech elektrické energie a vody podruzné méfice pro sledovani spotfeby. Spotfebované energie
zhotovitel uhradi po ukonéeni stavby spravci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na
stavbé zabezpedit zhotovitelem. Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zazemi na vlastni naklady a
je povinen toto zahrnout do nabidkové ceny.

Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu. Nejpozdéji k datu podpisu
predavaciho protokolu bude stavenisté vyklizeno a proveden uklid komunikaci. Pfed pfevzetim dila
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

bude proveden zavéreCny uklid mista plnéni v€etné stavby samotné. Pozemky a komunikace
dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek
stavebniho povoleni.

Umisténi zafizeni stavenidté dle situace ZOV v projektové dokumentaci. V ramci zafizeni
stavenisté si zhotovitel zajisti chemické WC, Satnu, kancelar pro objednatele.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukon&eni uvést stavenisté do puvodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci ulozené na stavenisti.

Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zazemi na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby udrzovat pofadek na stavenisti a po ukonéeni stavby uvést
stavenisté do stavu, ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku popf. jinym
spravcem nebo objednatelem.

V prostoru zasazeném prfedmétem dila (stavbou) zhotovitel zajisti vycisténi stavajicich
kanaliza¢nich fadu a uliénich vpusti od pfipadného znecisténi stavebni suti.

Zhotovitel béhem provadeéni dila zajisti v obnovované €asti a vSech pfimo navazujicich ¢asti plnou
funkci kanalizaéniho systému.

V pfipadé jakéhokoli poSkozeni /havarie/ stavajiciho kanalizaCniho zafizeni musi zhotovitel ihned
informovat pracovniky provozovatele.

Zhotovitel zajisti stavenisté proti vniknuti latek a stavebnich hmot do kanaliza¢niho systému, které
neodpovidaji podminkam pro vypousténi odpadnich vod dle Kanaliza¢niho fadu mésta Plzné.

Pfistup na stavbu je vjezdem ze Schwarzovy ulice.

9. Zména rozsahu dila, preruseni provadéni dila

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru¢enym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy Ci provadéni dila nebo jeho Casti prerusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli
pokyn, aby zhotovitel vynechal nékteré prace, pferuSil na dobu stanovenou objednatelem
provadéni dila nebo jeho ¢asti, &i provadéni dila ukoncil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.

V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuSeni provadéni dila & ukon&eni provadéni ma
zhotovitel narok pouze na uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fizeni
podané &asti nabidky zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktera je souc€asti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti
s omezenim rozsahu dila &i s pferuSenim provadéni dila €i jeho &asti na nahradu Skody, €i jakékoliv
jiné pInéni nebo platbu.

V pfipadé preruseni provadéni dila nebo jeho Casti dle pokynu objednatele se termin dokonceni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele preruseno.

10. Zastupci smluvnich stran
Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupcu, ktefi jsou opravnéni jej
pfi realizaci dila jako ob&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu provadénych
praci, odsouhlasovat mnoZstvi skute&né provedenych praci, pfebirat zakryvané konstrukce i vlastni

dilo.

Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce dolozi
autorizacni osvédc&eni pro obor dopravni stavby v souladu se zakonem ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu
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10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrG a technikd
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu, ktera bude pfitomna trvale na stavbé a svoiji
pfitomnost bude uvadét zapisem do stavebniho deniku. Pfed zahajenim praci vymezi statutarni
organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, opravnéna jej zastupovat.

Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povérené k vedeni stavby, véetné
dolozeni kvalifikace.

Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pferuseni praci v pfipadé poruseni
zavaznych bezpecnostnich nebo technologickych postupt a norem, nebo hrozi-li nebezpedéi vzniku
Skod.

11. Poddodavatelé

Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté je zhotovitel povinen predat objednateli seznam poddodavatel
podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, ktera bude poddodavatelem
realizovana. Zhotovitel odpovida za to, ze kazdy poddodavatel podilejici se na realizaci dila je
profesné zpusobily k vykonu ¢innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zmény poddodavatel(i podilejicich se na pInéni
oproti osobam dle ¢l. 11.1. této smlouvy s tim, Ze zhotovitel je povinen pisemné objednatele
pozadat a zdGvodnit potfebu zmény, eventualné rozsifeni okruhu téchto osob. Objednatel neni
povinen navrh zhotovitele odsouhlasit, neshleda-li, ze tento postup je pro n&j vyhodny.

12. Odpovédnost za Skody, pojisténi stavby

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré vSechny Skody, které vzniknou v duUsledku provadéni
stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z ddvodu
nedostateéného obnoveni plvodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hrani¢nich znacek,
drenazi vcéetné S8kod vzniklych Uplnou nebo ¢&asteénou nefunkénosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo $kod vzniklych v dusledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za S$kodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti v€etné Skod zplsobenych jeho pracovniky, to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vySi pojistného pInéni nejméné ve vysi
nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto
smlouvou vyZzadovany na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych
poddodavatel(l, a to ve vztahu k rozsahu té ¢asti dila, ktera je poddodavatelem realizovana.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v3ak vyluéné Skody na vécech (vzniklé poskozenim,
zni¢enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):

a) zpusobené provozni Cinnosti;

b) zplsobené vadnym vyrobkem;

¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;

d) vzniklé na vécech zaméstnancu.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v§ak vyluéné Skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojiSténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym poSkozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.
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12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Pred podpisem smlouvy pfedloZi zhotovitel objednateli originaly dokladd o pojisténi proti $kodam
zplsobenym ¢innosti zhotovitele a pojisténi majetku. Trvani pojisténi bude odpovidat dobé
realizace dila v€etné doby, po kterou zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.

13. Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpisl pro stanoveni
kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto pfistup na vSechna
pracovisté zhotovitele, do dilen a skladu, kde jsou zpracovany nebo uskladnény dodavky pro
stavbu.

Objednatel mlzZe pozadat zhotovitele o doloZeni zplsobu provadéni praci a jednotlivych staveb a
technologickych postupu.

Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z nafizeni
objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované |haté, nestane-li se tak, mGze jejich odstranéni
na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli Skoda, zavazuje se zhotovitel
ji uhradit objednateli v pIné vysi.

Za uCelem zajisténi plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na které je
povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neur€i-li zastupce
objednatele jinak (konkrétné bude ur€eno pfi pfedani stavenisté).

Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby, véetné
dolozeni kvalifikace. V pfipadé, Zze zhotovitel porusi tuto povinnost, ma objednatel pravo mu ulozit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruSeni.

Pred zakrytim praci a konstrukci, je zhotovitel povinen v&as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem) vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Pfipadné vymezeni
rozsahu praci, které budou kontrolovany - napf. ulozeni potrubi, zakladova spara, zemni plan
komunikace, jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezovano pfedem zapisem
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dn(
pfedem k ucCasti na provadéni pfedepsanych zkousek zafizeni. Rozsah zkouSek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkuSebni
plan (v€etné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan pfedlozZi zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 7 dnu od pfedani stavenisté.

14. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné tficet (30) dnU pfedem termin pfedani dila dle
Cl. 4.2. této smlouvy.

Pfed pfedanim dila bude provedena prohlidka tohoto dila za ucasti smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni stavby ucinit takova opatfeni, ktera zabrani pfipadnym
Skodam na stavajicim objektu Skoly a neomezi fungovani objektu nad pfiméfenou miru.

Za provedeni dila bude povazovano dokonéeni dila v&etné vydani kolaudaéniho souhlasu
a predani_dila_objednateli bez vad a nedodélkll. Pfedani a prevzeti dila bude dokumentovano
prejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628 Obc¢anského zakoniku se nepouzije. Pro
vylou€eni veSkerych pochybnosti plati, ze dilo je provedeno okamzikem doruceni kolaudacniho
souhlasu objednateli.
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14.5.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

14.6. Za nedokoncené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které nejsou
dolozeny doklady dle &l. 14.8. této smlouvy. Dilo méa vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema vilastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi predpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichZ ma byt dilo provedeno.

14.7. O prevzeti dila vyhotovi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje popis a zhodnoceni praci —
zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf. dohodnutou slevu z ceny
dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby k tomu opravnéné.

14.8.

a)

b)

i)
)
k)

14.9.

14.10.

14.11.

15.1.

Doklady které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfejimacim Fizeni:

projektova dokumentace skute€ného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve ¢tyfech
vyhotovenich) v listinné i digitélni podobé& na CD, a to vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a texty
ve formatu *.pdf;

seznam strojll a zafizeni, které jsou soucasti dodavky napf. pasporty, navody k obsluze (ve
¢tyfech vyhotovenich);

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt a zafizeni (ve ¢tyfech
vyhotovenich);

zapisy a provéreni praci a konstrukci zakrytych v prdbéhu stavby (ve &tyfech vyhotovenich);
zapis o vyzkouseni smontovaného zafizeni, revize (ve Ctyfech vyhotovenich);

zapis o pfedbézném provéfeni dokoncenosti a kvality praci podepsany dozorem stavby (ve
Ctyfech vyhotovenich);

stavebni deniky — originaly;

doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak. 22/1997
Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady &. 305/2011
Sb. (ve ¢tyfech vyhotovenich);

doklady pozadované stavebnim ufadem k vydani kolaudaéniho souhlasu;

doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve ¢tyfech vyhotovenich);

souhrnna zavére€na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotovenich);
doklady poZadované stavebnim ufadem k vydani kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti

Doklady c), d), €), h), a j) budou pfedlozeny objednateli nejpozdéji 15 dnl pfed terminem
pfejimaciho fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni pfejimce. Nepfedani jakéhokoliv
z uvedenych doklad(l ve sjednaném ¢ase bude posuzovano jako vada dila, pro kterou nelze
dilo objednatelem prevzit. O pfedani a prevzeti dila bude vypracovan pisemny protokol, ktery
podepiSi zastupci obou stran.

Objednatel ma pravo sloudit pfejimaci fizeni s kolaudacnim Fizenim.

V pfipadé pred€asného uzivani bude uzaviena samostatna dohoda o podminkach
pfed€asného uzivani mezi zhotovitelem a objednatelem, ktera upravi vzdjemna prava a
povinnosti pfi pfed€asném uzivani pfi zachovani prav a povinnosti zhotovitele a objednatele dle
této smlouvy.

Do doby provedeni a prevzeti dila o n&j zhotovitel peCuje jako fadny hospodaf, hlida jej a
spravuje.

15. Bankovni zaruka
Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a pfedat objednateli neodvolatelnou a

nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné& bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zaruénich listin) za plnéni zavazk( zhotovitele dle této smlouvy, a to:

Stranka 14 z 21



statutarni mésto Plzen ROADFIN BUILDING s.r.o.
Odbor investic MMP

2020/006648

Bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, a to za u¢elem
(i) splnéni povinnosti zhotovitele udrzovat bankovni zaruku za fadné provedeni dila
v platnosti dle podminek této smlouvy, (ii) spInéni povinnosti udrzovat v platnosti pojisténi
odpovidajici €l. 12 této smlouvy, (iii) splnéni povinnosti provadét dilo Fadné, za podminek
sjednanych smlouvou, kdy za porusSeni povinnosti fadné provadét dilo v souladu se
smlouvou se povazuje zejména prodleni se splnénim termind touto smlouvou
stanovenych, dale zejména vznik okolnosti, které opraviuji objednatele odstoupit od této
smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy vyuZil i nikoliv.
Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt objednateli pfedana do 5 dnu od
uzavieni této smlouvy a platna nejméné do dne fadného dokonceni dila, a to v pfipadé,
Ze dilo bylo pfedano a prevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne odstranéni
posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, byt se jedna o vadu, ktera
nebrani uzivani dila. Dojde — li ke zméné terminu dokoncCeni dila, je zhotovitel povinen
bankovni zaruku prodlouzit o takovou dobu, aby bankovni zaruka byla platna a uc€inna za
nezménénych podminek po celou dobu pInéni dila dle této smlouvy;

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné sv(j narok i
jeho ¢ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vysi plnéni pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni listinou, v puavodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd od jejiho Uplného vyEerpani.
Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a 4¢inna ode dne uzavfeni této
Smlouvy nejméné do dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, a to v pfipadé, ze
dilo bylo pfedano a prevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne odstranéni
posledni vyhrady uvedené v protokolu o predani a pfevzeti dila. Bankovni zaruka bude
poskytnuta jako bezpodmine€na a neodvolatelna zaruka za fadné, uplné a vCasné
provedeni dila a spInéni v§ech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela
Castka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele,
aniz by banka byla opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna
objednatelem po predlozeni bankovni zaruky za zaru€ni dobu v souladu se Smlouvou.

Bankovni zaruka za zaruéni opravy ve vysi 3 % ceny dila bez DPH, a to za ucelem
zajisténi povinnosti (i) udrzovat bankovni zaruku za zaruéni opravy v platnosti dle
podminek této smlouvy, (ii) splnéni povinnosti zhotovitele odstranit vady dila dle podminek
smlouvy a povinnosti uspokoijit dalsi naroky objednatele vzniklé z titulu odpovédnosti za
vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovni zaruka za
zarucni opravy musi byt platnou a u€innou nejméné po dobu 61 mésicl nebo do skongeni
zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udélosti nastane dfive. V pfipadé, Ze dojde
k pferuSeni béhu zaruéni Ihdty ve smyslu odst. 16.14. této smlouvy, musi byt bankovni
zéruka za zaruéni opravy adekvatné prodlouZena tak, aby byla platna a uc¢inna po celou
dobu trvani zaruky za jakost.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svuj narok ¢i
jeho Cast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokiim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vysi pInéni pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5 kalendarnich dnu od jejiho Uplného vycerpani.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by
banka byla opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem
po pfedlozeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto
zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobé&, na kterou bude zaruka
postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadifeni zhotovitele nebo
banky, jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, ze
zhotovitel nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zaruéni
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu
nebo $kodu zplUsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity

Stranka 15 z 21



statutarni mésto Plzen ROADFIN BUILDING s.r.o.
Odbor investic MMP
2020/006648

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

zavazek, k némuz bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni pozadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s mozZnosti pfevodu na osobu urenou
objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfedat original bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 bod (i) této smlouvy objednateli
do 5 dnll od podpisu této smlouvy, original bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 bod (ii) této smlouvy
pak nejpozdéji ke dni nasledujicimu vydani kolaudaéniho souhlasu s pravnimi U¢inky, tj. ke dni
nasledujicimu dokoné&eni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé, ze bude zhotovitel zajiStovat prodlouzeni bankovni zaruky, je
povinen pfedat objednateli original prodlouZené bankovni zaruky anebo original nové bankovni
zaruky minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti piivodni bankovni zaruky.

Poruseni jakékoliv povinnosti stanovené v tomto &lanku zaklada pravo objednatele od této
smlouvy odstoupit.

16. Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit viastnosti
stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida
za to, Ze dilo (Ci jakakoli jeho souc¢ast) bude pIné funkéni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida
za to, Ze dilo bude zpUsobilé pro sjednany Ucel, nebyl-li ucel sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zaruka za jakost poc¢ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila,
ne vSak dfive nez dnem vydani kolauda¢niho souhlasu s pravnimi u¢inky a trva po dobu 60
mésicu.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vlastnostem a kritériim
stanovenym touto smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Za vady dila se rovnéz povazuji vady veSkerych a uplnych dokladl a podkladl vztahujicich se
k dilu, které je zhotovitel povinen objednateli na zakladé této smlouvy spolu s dilem dodat.
V pfipadé, Ze budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén tyto vratit
zhotoviteli na jeho naklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 10 dnd od vraceni
vadnych doklad(l nebo od doru¢eni vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad.

Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za veskeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel opravnén
oznamit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zarucni Ihity.

Zjisti-li objednatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach, ktery bude
obsahovat udaj o vadé, struény popis zjisténé vady a datum zjisténi vady (dale také jako
.Protokol o vadach®). Protokol o vadach doruéi objednatel prostfednictvim drZitele poStovni
licence a/nebo elektronickou postou a/nebo faxem, a/nebo datovou schrankou, pfipadné téz
osobnim doru€enim, zhotoviteli, a to spole¢né s ur€enim zvoleného naroku z odpovédnosti za
vady dila dle odst. 16.7. smlouvy a terminu realizace poZadovaného naroku z vad dila.

P¥i zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma objednatel pravo dle svého rozhodnuti uplatfiovat tato
prava z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;

c) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny za dilo;

d) odstoupit od této smiouvy.

Zavady zjisténé pfi pfedani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlenég, nejpozdéji do péti

Stranka 16 z 21



statutarni mésto Plzen ROADFIN BUILDING s.r.o.
Odbor investic MMP
2020/006648

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

kalendarnich dnd od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

Objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera existovala v dobé pfedani
dila a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v priibéhu zaruéni doby, bez ohledu na to, kdy
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla ¢i mohla byt objednatelem zjist€na pfi vynalozeni
odborné péce. V pfipadé, ze objednatel oznamil zhotoviteli vadu v prib&hu zaruéni doby, je tato
vada oznamena vcas, pfiemz aplikace dispozitivnich norem stanovenych pravnimi predpisy,
které se odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylucuje.

Objednatel je opravnén zvolit zplsob feSeni odstranéni vad dila libovolné dle vlastniho uvazeni.
Objednatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné ménit az do doby zahajeni praci
zhotovitele na jejich odstranéni.

V pfipadé, zZe zhotovitel odstrariuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli pfedat
a sepsat o tom predavaci protokol.

Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, Ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, ze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin
od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné
provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila
objednatelem; v pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dnd
od oznameni vady s tim, Ze vadu do péti (5) pracovnich dnl od jejiho oznameni odstrani nebo
poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a sou¢asné provede opatifeni sméfujici k zamezeni
vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila objednatelem.

Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zplisobem znemoznuje uzivani dila. Za
vadu havarijni se vzdy povazuje téz havarie vyvolana vadou dila, ktera omezuje objednatele
zavaznym zplUsobem v uzivani dila a/nebo v jeho &innosti. O kategorizaci vad rozhoduje
s konec¢nou platnosti objednatel.

Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do Fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebézi ve vztahu k ¢asti dila dot€ené vadou zaruéni doba s tim, Zze doba pferuseni
bé&hu zaruéni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni
den; pokud neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi k preruseni béhu zaruéni
Ihlity ve vztahu k celému Dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotcena.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ihité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je objednatel opravnén bez ujmy ostatnich prav objednatele ze zaruky, nechat
je odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli skute&né naklady vynaloZzené na odstranéni vad a sou€asné plati, Ze takovy postup
objednatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy. Za u¢elem zajisténi uhrady nakladl dle
tohoto &lanku je objednatel opravnén vyuzit Zadrzné nebo Bankovni zaruku za zaru€ni opravy.

Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad a nedodélkl zpUsobené zhotovitelem
a presahujici vy8i bankovni zaruky za zéruéni opravy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
nejpozdéji do 30 dnl od jejich uplatnéni. To samé plati v pfipadé Skody vzniklé za dobu
provadéni dila ve vztahu k bankovni zaruce za provedeni dila.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu Skody.

Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této smlouvy o autorskych pravech prohlasuje, Ze
veskeré jeho plnéni dodané podle této smlouvy bude prosté vSech pravnich vad a zavazuje se
od3kodnit v pIné vysi objednatele v pfipadég, Ze tfeti osoba Uspé&3né a opravnéné uplatni narok
z autorskych prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

S ohledem na vy3e uvedené je objednatel v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama
0 sobé ¢i ve spojeni s jinymi brani fadnému a bezpecnému provozu dila, i timto bezprostredné
hrozi, opravnén kontaktovat za u¢elem odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého
poddodavatele, ktery pro zhotovitele pfisluSnou ¢ast dila realizoval a pozadovat odstranéni
vady pfimo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost
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poddodavatele odstranit takovouto vadu k pfimé Zzadosti objednatele vznesené vuci
poddodavateli.

16.20. Objednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této smlouvy vlastnikovi, spravci

- uzivateli objektu z divoda pfevodu zaruky po prejimce dila na tohoto uZivatele - vlastnika.

16.21. Pravo uplatnit vady v zaru¢ni dobé prechazi spinénim zavazku na vlastnika, uZivatele nebo

spravce dila.

16.22. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazku

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou méstem Plzen.

17. Sankce

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle €&l. 4.2. této smlouvy je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy
zapocCaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle €¢l. 13.4. bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v objednatelem
poskytnuté dodate¢né Ihité, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se spInénim povinnosti odstranit nedostatky
v provadéni dila v dodateéné stanovené Ihuté. Prodleni zhotovitele zapoéne uplynutim
objednatelem stanovené dodatec¢né Ihuty.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila ¢i jeho nedodélkud ve Ihlitach sjednanych ¢l.
16.8. a ¢l. 16.12. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zuc€astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle ¢l. 12.2. této
smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila
za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce dle ¢l.
15.1. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z celkové
ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti. PoruSeni této povinnosti je
podstatnym porudenim smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost sjednanou ¢&l. 7.13. této smlouvy, ma objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové porudeni, a to i opakované.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou €l. 6.6. této smlouvy, ma objednatel pravo mu
ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 10.3. této smlouvy, ma objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

17.10.Smluvni pokuty se stavaji splathnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

17.11.Smluvni strany pro vztah zaloZzeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou upravu od

ustaveni § 2050 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Ob&ansky z&konik tak, Ze ujednani o smluvni pokuté se
nedotyka naroku na nahradu Skody v piné vysi.

17.12.0Objednatel ma pravo provést zapocet smluvni pokuty k dil¢i i celkové cené dila z kone¢né faktury
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

a dil¢i nebo konec¢na faktura pak mlze byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni zapoctu.

18. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlze odstoupit od smlouvy, nejsou-li pinény zhotovitelem fadné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzveé ani v pfedepsané
Ih(té nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendarnich dnli oproti asovému
harmonogramu;

c) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy;

d) pokud zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,

e) nepfedlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle &l. 12.2. této smlouvy, jakoukoliv bankovni
zaruku dle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze zhotovitel uvedl v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho Fizeni.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skute¢nosti, podminky,
pro které nelze na objednateli spravedlivé pozadovat dokonceni realizace verejné zakazky.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dni od data odstoupeni od smlouvy provede
soupis v8ech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a pfeda jej objednateli, ktery se k
nému v pfiméfené Ihaté vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve objednatele k prevzeti stavby.
Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnu od obdrzeni vyzvani zahdjit prebirani stavby a sepsat
zapis o predani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po pfedani a prevzeti
stavby zhotovitel vyklidi staveni$té nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl. Zhotovitel provede finanéni
vyCisleni vS8ech provedenych praci, vSech dosud vyuétovanych praci, a po odsouhlaseni
objednatelem zpracuje kone¢nou fakturu. Objednatel uhradi koneénou fakturu ve Ih(ité splatnosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu a nahradu
Skody podle obecné pravnich pfedpisl ani pravo na zaruky zhotovitelem provedenych praci.

19. Zavérecna ustanoveni

Ugastnici se dohodli ve smyslu ustanoveni § 1, 2 zakona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, Ze
zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude fidit timto zakonem.

Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou
zakazku. Zhotovitel prohlasuje, Ze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni a nepiekrocitelnou
cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila naplfujiciho zcela a bezezbytku ucel
zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby v urovni pro vybér zhotovitele a
Soupisem a touto smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato neprekroditelna cena obsahuje vSechny prace, dodavky materiald,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veskerych nakladl spojenych se zhotovenim dila
k naplnéni jeho uc€elu v nejlepSi mozné kvalité. Zhotovitel prohladuje, Ze dilo za sjednanou cenu
bezezbytku provede tak, Ze naplni jeho u€el a realizuje v8echny pfedpokladané vykony dle
projektové dokumentace. Zhotovitel sou€asné potvrzuje, Z?e se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéfil jeji soulad se skute€nym stavem a prohlasuje, Ze je schopen dilo na zakladé
této projektové dokumentace provést.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu skody vzniklé mu z divodu pfipadné
vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR pfimo po pfislusném autorovi
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projektové dokumentace.

19.5. Zadné Ukony ¢&i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku objednatel nepfipousti
pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha strana podpisem
smlouvy souhlasi.

19.6. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je odborné schopen pfedmétné dilo realizovat dle podminek smlouvy
o dilo a zadavaci dokumentace.

19.7. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazku
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
ur€enou statutarnim méstem Plzer.

19.8. Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou mu
na zakladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé ¢i takovouto pohledavku dat tfeti osobé do
zastavy.

19.9. Zhotovitel pfebira nebezpec¢i zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
Obc¢ansky zakonik.

19.10.V souladu s ust. § 630 odst. 1 Ob¢anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji promi¢eci dobu
ve vztahu k vesSkerym pravim pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou v délce péti (5) let
ode dne, kdy pocala proml&eci doba plynout.

19.11.Zhotovitel prohlasuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, ze se presvédCil o dostate€nosti,
celistvosti a Uplnosti projektové dokumentace, Ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale
prohladuje, Ze si pfipadné nejasnosti, nelplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo
rozpor mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s objednatelem.

19.12.Nasledujici dokumenty tvofi sou€ast obsahu smlouvy (a jsou volnymi pfilohami smlouvy):

e kompletni zadavaci dokumentace;
e kompletni nabidka zhotovitele podana v zaddvacim fizeni na zadani vefejné zakazky;
e Casovy harmonogram v¢€. jeho pfiloh a soudasti;

19.13.Tato smlouva muze byt ménéna ¢i doplfiovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych
dodatkd ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni
ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouZije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné
formy pravniho jednani se vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjZ si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, I1ze namitnout kdykoliv.

19.14.Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smiuvni strany se dohodly, ze smlouvu k
uverejnéni prostfednictvim registru smluv zasSle spravci registru statutarni mésto Plzen. Tato
smlouva nabyva uc&innosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢&.
340/2015 Sb., o registru smluv.

19.15.Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pficemzZ dokument je elektronicky podepsan
dbvéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim certifikatu ve
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smyslu zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

19.16.Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumeény, Ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vlli a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku, povazujice ji
za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 04.12.2020 Ve Vejprnicich dne 27.11.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing P avel G” sn|k ........................ Petr B|ten gl ...............................
vedouci Ol MMP jednatel
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