



IČO: 25028197 DIČ: CZ25028197 zapsána v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059

<b>Jméno a sídlo objednatele</b> <b>Revitrans a.s.</b>  <b>Důlní čp. 429 ,</b> <b>418 01 Bílina</b>  Zastoupena na základě plné moci společností ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1581, IČO: 45274649  Kontaktní adresa pro fakturaci: <b>Revitrans a.s.</b> <b>28. října 3123/152, 702 00 Ostrava</b> nebo [redacted] s platným elektronickým podpisem dle VOP	<b>Zhotovitel: IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912</b>  <b>Archeologický ústav AV ČR, Praha</b>  <b>Letenská 123/4</b> <b>118 01 Praha 1 - Malá Strana</b>
<b>Kód objednatele:</b> <b>471100020 REB Skrývka ornice</b>  <b>Kontaktní osoba: Neuman Milan Ing</b>  <b>Telefon:</b>	<b>Datum vystavení: 22.2.2019</b>  <b>Dodací lhůta od: do: 28.2.2020</b>
<b>Dodací adresa a kontaktní osoba:</b> <b>Revitrans, a.s.</b>  <b>Důlní 429</b> <b>418 01 Bílina</b>	<b>Peněžní ústav: KB Most 27-133550217/0100</b> <b>IBAN: CZ04 0100 0000 2701 3355 0217</b>

**Pol Objednáváme u Vás:**

Archeologický výzkum pohřebiště Nesvětice 2019

10 POBJ20167955

Dle přílohy – Nabídka č. ARUP-1283/2019, která je nedílnou součástí objednávky.

Předmět plnění bude realizován formou dílčích plnění uvedených v příloze.

Cena celkem bez DPH – 4.155.993,- Kč.

Místo plnění – Severočeské doly a.s., Doly Bílina.

Osoby pověřené ve věcech realizace:

za objednatele – Ing. Vladimír Meduna, vedoucí PÚ [redacted] tel. [redacted]

za zhotovitele – Mgr. Petr Čech, vedoucí výzkumu, tel. [redacted]

Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Potvrzením této objednávky zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele (dále jen „VOP“) a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na [www.sdas.cz](http://www.sdas.cz) v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této objednávky zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s VOP seznámil.Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této objednávky seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídicími dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výtčtem řídicích dokumentů jsou uvedeny na [www.sdas.cz](http://www.sdas.cz) v sekci Společnost/Nákup/BOZP/.

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>-Referent</b>	<b>Vyřizuje:</b>	<b>Za objednatele:</b>
<b>Telefon:</b>	[redacted]	<b>Uchytíl Ctibor Ing</b>	<b>Petr Hubínek</b>
<b>E-Mail:</b>	[redacted]	<b>Telefon: 411 126 013</b>	<b>VS nákup core služby pro těžbu</b>
<b>Mobil/Fax:</b>	[redacted]	<b>E-Mail: ctibor.uchytil@cez.cz</b>	<b>Ing. Ctibor Uchytíl</b>
<b>Datum:</b>	[redacted]	<b>Mobil/Fax: 723 875 596</b>	<b>nákup core služby pro těžbu</b>

**Objednávka**číslo **RSB38005673**počet stran objednávky **2 z 2**

Smluvní strany se v souladu s odst. II. 2. VOP dohody na tom, že pro tuto objednávku neplatí odst. IV.4. a IV.5. VOP. Zhotovitel na tuto objednávku do 3 pracovních dnů od jejího doručení zareaguje výhradně tím, že originál jím potvrzené objednávky prokazatelně doručí objednateli. Smlouva tak bude uzavřena dnem výše uvedeného prokazatelného doručení potvrzené objednávky zpět objednateli.

Za zhotovitele:

Referent:

Vyřizuje:

Za objednatele:

Uchytíl Ctibor Ing

Petr Hubínek

Telefon:

E-Mail:

Mobi/Fax:

Datum:

Telefon: [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

VS nákup core služby pro těžbu

Ing. Ctibor Uchytíl



**ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v.v.i.**

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4

tel. 257 014 300, fax: 257 532 288

Titl.  
ČEZ, a. s.  
Nákup pro těžbu  
Školní 1051  
430 01 CHOMUTOV

Naše č.j.: ARUP-1283/2019

Mariánské Radčice, dne 15.2.2019

Věc: Nabídka na zakázku „Archeologický průzkum pohřebiště Nesvětica 2019“ –  
2. kolo.

#### **I. Část - název projektu a podtituly**

Název projektu: Strategický projekt archeologického průzkumu a výzkumu předpolí  
lomu Bílina, k.ú. Libkovic u Mostu – 7. etapa (2019-2020)

podtitul: Raně středověké pohřebiště „Nesvětica“ a „Zaniklá středověká ves  
„Nesvětica“

#### **II. Část - údaje o navrhovateli**

Podavatel nabídky: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.  
se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 5, Štefánikova 17

číslo účtu: 700700702/0800

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD (ředitel)

kontaktní osoba: Mgr. Petr Čech (vedoucí výzkumu), [REDACTED]

termín plnění: 05-12 2018 – 01-02 2019

záruka na provedené práce: 24 měsíců

S obchodními podmínkami společnosti Severočeské doly a.s. je navrhovatel zcela seznámen.

### III. Část

*Lokalita:* Raně středověké pohřebiště „Nesvětica“

*Terénní výzkum:* 05-09 2019

*Zpracování výzkumu, nálezů a dokumentace:* 10-12 2019 – 01-02 2020

*Odevzdání závěrečné zprávy:* do 28.2.2020 s možností dřívějšího plnění

*Vypracoval:* Mgr. Petr Čech, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, dne 15.2.2019

Terénní výzkum 2019 květen	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)*			9	56	12114
terénní technik**		200	21	168	33600
dělníci***	10	161	21	1680	270480
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	21		13230
věcné náklady za den		400	21		8400
<b>Celkem</b>					<b>337824</b>

Terénní výzkum 2019 červen	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)*			20	160	40378
terénní technik**		200	20	160	32000
pomocný terénní technik/geodet**		180	20	160	28800
dělníci***	10	161	20	1600	257600
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	20		12600
věcné náklady za den		400	20		8000
<b>Celkem</b>					<b>379378</b>

Terénní výzkum 2019 červenec	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)*			22	176	23860
terénní technik**		200	22	176	35200
pomocný terénní technik/geodet**		180	22	176	31680
dělníci***	20	147	22	3520	517440
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	22		13860
věcné náklady za den		400	22		8800
<b>Celkem</b>					<b>630840</b>

Terénní výzkum 2019 srpen	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)*			22	176	40378
terénní technik**		200	22	176	35200
pomocný terénní technik/geodet**		180	22	176	31680
dělníci***	20	147	22	3520	517440
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	22		13860
věcné náklady za den		400	22		8800
<b>Celkem</b>					<b>647358</b>

Terénní výzkum 2019 září	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	květen /dny	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)*			21	168	40378
terénní technik**		200	21	168	33600
pomocný terénní technik/geodet**		180	21	168	30240
dělníci***	10	161	21	1680	270480
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	21		13230
věcné náklady za den		400	21		8400
<b>Celkem</b>					<b>396328</b>

Zpracování výzkumu 09 2019	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	září dny	hodin	suma
dokumentace nálezů**	1	160	21	168	26880
vektorizace dokumentace**	1	160	21	168	26880
labor. zprac. nálezů***	4	161	21	672	108192
doprava	70 km x 9,-Kč	630	10		6300
<b>Celkem</b>					<b>168252</b>

Zpracování výzkumu 10 2019	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dny	hodin	suma
Čech*			22	176	40378
dokumentace nálezů**	1	160	22	176	28160
vektorizace dokumentace**	1	160	22	176	28160
labor. zprac. nálezů***	4	161	22	704	113344
doprava	70 km x 9,-Kč	630	11		6930
<b>Celkem</b>					<b>216972</b>

Zpracování výzkumu 11 2019	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dny	hodin	suma
Čech*			21	168	40378
dokumentace nálezů**	1	160	21	168	26880
vektorizace dokumentace**	1	160	21	168	26880
labor. zprac. nálezů***	4	161	21	672	108192
doprava	70 km x 9,-Kč	630	10		6300
<b>Celkem</b>					<b>208630</b>

Zpracování výzkumu 12 2019	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dny	hodin	suma
Čech*			19	152	5768
dokumentace nálezů**	1	160	19	152	24320
vektorizace dokumentace**	1	160	19	152	24320
labor. zprac. nálezů***	4	161	19	608	97888
doprava	70 km x 9,-Kč	630	9		5670
<b>Celkem</b>					<b>157966</b>

Celkem 2019

3 144 759

Zpracování výzkumu 01 2020	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
Čech*			22	176	40378
dokumentace nálezů**	1	160	22	176	28160
vektORIZACE dokumentace**	1	160	22	176	28160
labor. zprac. nálezů***	4	161	22	704	113344
doprava	70 km x 9,-Kč	630	11		6930
<b>Celkem</b>					<b>216972</b>

Zpracování výzkumu 02 2020	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
Čech*			20	160	40378
dokumentace nálezů**	1	160	20	160	25600
vektORIZACE dokumentace**	1	160	20	160	25600
labor. zprac. nálezů***	4	161	20	640	103040
doprava	70 km x 9,-Kč	630	10		6300
<b>Celkem</b>					<b>200918</b>

Celkem 2020

3 562 649

#### IV. Část

*Lokalita:* Zaniklá středověké ves „Nesvěnice“

*Terénní výzkum:* 05-06 2019

*Zpracování výzkumu, nálezů a dokumentace:* 10-12 2019 – 01-02 2020

*Odevzdání závěrečné zprávy:* do 28.2.2020 s možností dřívějšího plnění

*Vypracoval:* Mgr. Petr Čech, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, dne 15.2.2019

Terénní výzkum 2019 květen	počet pracovníků	mzdové náklady	dní	hodin celkem	suma
terénní technik (služby)**		200	21	168	33600
dělníci*	10	161	21	1680	270480
<b>Celkem</b>					<b>304080</b>

Terénní výzkum 2019 červen	počet pracovníků	mzdové náklady	dní	hodin	suma
terénní technik (služby)**		200	20	160	32000
dělníci*	10	161	20	1600	257600
<b>Celkem</b>					<b>289600</b>

Celkem za výzkum

593 344

Celkem výzkum a zpracování

4 155 993

## **V. Celkové náklady na realizaci zakázky**

Náklady na provedení archeologického výzkumu a zpracování nálezů „Rané středověké pohřebiště Nesvětice“ a „Zaniklá středověká vesnice „Nesvětice“, k.ú. Mariánské Radčice 2019-2020 činí 4 155 993,-Kč (slovy čtyřmilionystopadesátpěttisícdevětsetřicetřicet korun českých).

## **VI. Komentář**

Mzdy – archeolog P. Čech postoupil v mzdové tabulce pro rok 2019 podle vnitřních pravidel Akademie věd ČR do platové třídy 8, stupeň 11, + pohyblivá složka mzdy, 35% zdravotní a sociální pojištění.

OON – v roce 2019 bude odpracováno 15 280 hodin, tj. o 26,6% více než v roce 2018.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. uzavírá s brigádníky dohody o pracovní činnosti (DPČ), když se odměna za sjednaný pracovní výkon vejde do 10 000,-Kč, pak dohody o provedení práce (DPP). 120,-Kč/hod je přiměřená sazba odpovídající současnosti, což s odvody státu (34% hrubé mzdy) činí 161,-Kč/hod.

## **Služby a doprava – beze změn**

Pohřebiště Nesvětice – Za šest let (2013-2018) bylo během výzkumů trvajících souhrnně 12 měsíců vyzvednuto 877 kostrových pohřbů z plochy 860 m<sup>2</sup>. K výzkumu zbývá plocha 1050 m<sup>2</sup> (viz obrazová příloha – Obr. 1), na které se nachází 800-900 kostrových pohřbů. Do roku 2021 musí být výzkum ukončen, poté bude plocha odtěžena. Při pěti měsících výzkumu ročně během tří let, tj. celkem 15 měsíců, je nutno plochu odkrýt a kosterní ostatky vyzvednout.

Zaniklá středověká ves Nesvětice – v pásu skrývky ornice širokém 200 m, hranice uvolnění 2019, byly zjištěny zbytky středověké vesnice „Nesvětice“ zaniklé v červenci roku 1421 při nájezdu radikálních pražských kališníků vedených Janem Želivským. Jedná se o jedinou lokalizovanou vesnici z 25 tehdy zaniklých vsí. Z domů se zachovalo šest sklepů s vyzděnými stěnami a dalších deset doposud rozlišených zahloubených objektů zatím neznámého účelu (viz obrazová příloha – Obr. 2).

Zpracoval: Mgr. Petr Čech (vedoucí výzkumu), dne 15.2.2019