
Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

„Multifunkční hala – projektová dokumentace pro provádění stavby“

Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a

násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5620054674 (ORG 2563)

Číslo smlouvy zhotovitele: B-19-103-100/SoD-01

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

Pověření zaměstnanci:

generální ředitel

technický ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Arch.Design a A PLUS, zřízená na základě ustanovení § 2716 a násl.

občanského zákoníku,
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jejímiž společníky jsou

Společnost: Arch.Design, s.r.o.

Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno

IČ: 25764314

DIČ: CZ25764314

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

43305

zastoupená: Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 2107733449/2700 nebo

KB Brno 270504190207/0100

Datová schránka: s7ucc2n

a

Společnost: A PLUS a.s.

Sídlo: Česká 154/12, 602 00 Brno

IČ: 26236 419

DIČ: CZ26236419

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

3541

zastoupená: Patrikem Tuzou, statutárním ředitelem

osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech: Patrik Tuza

osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:

(za Arch.Design s.r.o.), (za A PLUS a.s.)

(dále společně jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu multifunkční haly na území obce Brna (dále jen

„Stavba“) za účelem uspokojení sportovní a kulturní potřeby obyvatel města Brna, a to

v návaznosti na podklady Objednatele, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace (resp. projektových

dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné

provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními

právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení,

vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.

I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Multifunkční hala – projektová dokumentace pro provádění stavby“

(dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele
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veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).   

I.4. Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s přípravou Stavby je uskutečňováno více 
souvisejících projekčních prací, přičemž bezprostřední souvislost se Stavbou má 
projektování v rozsahu: 

• vybudování nových parkovacích ploch a zpevněné plochy kolem Stavby vyjma 
vjezdových a výjezdových ramp do podzemních parkovišť, 

• dopravního skeletu pro obsluhu území a plochy kolem Stavby.  

Zhotovitel se v této souvislosti na vyžádání Objednateli zavazuje bez zbytečného 
odkladu poskytovat informace nezbytné za účelem vzájemné časové a věcné 
koordinace příslušných projektových prací. Zhotovitel se rovněž na vyžádání zúčastní 
poradních výborů konaných v rámci výše uvedených projekčních prací v max. rozsahu 
účasti na 1 kontrolním výboru měsíčně, a to bude-li k tomu vyzván alespoň 5 dnů 
předem.       

I.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 
jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 
dohodly, že: 

➢ v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

➢ Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 
smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 
II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a 
jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení Stavby, která musí 
splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele se rozumí 
projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů 
a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
(dále jen „Vyhláška č. 146/2008 Sb.“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, standardů pro 
městskou infrastrukturu Statutárního města Brna (dostupných na adrese 
https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/mestske-standardy/), a 
platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný 
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a 
ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet 
s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných 
velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) zásady organizace výstavby,  

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

(vii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 2 této smlouvy,  

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i 
elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve 
formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve 
struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového 
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softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf, a všechny relevantní 
části současně metodou Building Information Modeling/Informační model budovy 
v souladu s čl. III této smlouvy.  

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ 
(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 
překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele 
nebo výrobky). 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních 
rozpočtů.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 
tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 
úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel 
povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a 
současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, 
že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého 
vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 
Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci 
a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 
soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli 
předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

o projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení v rozsahu 
dle přílohy č. 8 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., a vydané stavební povolení (dále 
jen „Projektová dokumentace pro vydání společného povolení“), 
zpracovaná společností Arch.Design a A PLUS, zřízené dle ust. § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“), jejímiž společníky jsou:  

▪ společnost Arch.Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 
25764314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
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v Brně, sp. zn. C 43305, a   

o společnost A PLUS a.s., se sídlem Česká 154/12, 602 00 Brno, IČO: 
26236419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, sp. zn. 3541 (dále jen „společnost Arch.Design a A PLUS“),  

která tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy.  

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. 

 (vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)  

II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní 
licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 
podmínek uvedených v čl. X této smlouvy. 

II.3. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli  

a) při jednání s osobami dotčenými Stavbou,  

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace ze strany dodavatelů, které se budou vztahovat k PDPS a 
případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované PDPS. Řádné návrhy na 
vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace 
zajišťované Zhotovitelem dle této smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy 
nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny 
zadávací dokumentace dle ZZVZ, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto 
jinak, 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.4. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon 
Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského 
dozoru, která je specifikována v příloze č. 3 této smlouvy. Součástí výkonu Autorského 
dozoru bude zpracování:  

a. průběžných měsíčních zpráv 

b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni 
vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, nebo ke dni 
protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem 
Stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později a 

c. doplnění či úpravy Projektové dokumentace (změnová řízení) 
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d. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli 

 (vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“). 

 

III. Informační model budovy  

III.1. Zhotovitel je povinen zpracovat PDPS metodou Building Information 
Modeling/Informační model budovy (dále jen „BIM“) jakožto datového modelu 
v otevřeném formátu .ifc za použití nástrojů informačního modelování staveb. BIM 
bude poskytnut v jazykové mutaci – čeština.  

III.2. Zhotovitel předá Objednateli základní soubor modelu v archivní verzi užitých nastavení 
a knihovních prvků, přičemž pro kontrolní export dat z nativního souboru BIM je 
požadovaný formát .ifc; pro veškerá další exportovaná data platí základní formáty 
uvedené v čl. II této smlouvy.    

III.3. BIM bude zpracován ve stupni grafické podrobnosti LOD 300 ve verzi platné 
k okamžiku odevzdání Stupni plnění PDPS. Úroveň grafické podrobnosti 3D modelů 
bude taková, aby výkresy generované z BIM odpovídaly požadavkům na způsob 
zobrazení dle Vyhlášky 499/2006 Sb. Specifikace LOD je k dispozici na webových 
stránkách: https://bimforum.org/LOD/  

III.4. Zhotovitel je povinen v BIM provést interaktivní propojení souborů a prvků, a u nich 
zanést základní technické parametry a současně ponechat místo pro editovatelné 
doplnění poznámek a současně i případných změn samotných prvků. Činnosti 
vymezené v tomto odstavci je Zhotovitel povinen provést nejpozději v termínu a za 
účelem vymezeným v odst. III.12 této smlouvy a následně průběžně tak, aby provedení 
činností dle tohoto odstavce vždy odpovídalo aktuální fázi rozpracovanosti PDPS.   

III.5. Zhotovitel Objednateli nejpozději v termínu a za účelem vymezeným v odst. III.12 této 
smlouvy předá také čtecí program, a to minimálně s dvaceti licencemi pro Objednatele.  

III.6. Projektovou dokumentaci zpracovanou v BIM předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 
spolu se Stupněm plnění DPSP ve lhůtě plnění stanovené v odst. VI.1.3 této smlouvy.    

III.7. Zhotovitel je povinen v rámci členění a podrobnosti BIM zohlednit skutečné funkční 
členění Stavby a jejích prvků a zařízení z hlediska budoucí údržby a oprav jednotlivých 
stavebních součástí. BIM musí umožňovat aktualizaci informací a jejich změny či 
doplnění v průběhu realizace Stavby, zejména o skutečně zabudovaných prvcích a jejich 
informacích.   

III.8. Součástí BIM bude dokumentace specifikující požadavky na funkci a vybavení 
jednotlivých místností, interiérové dispozice a popisy standardů (dále jen „Knihy 
místností“).   

III.9. Knihy místností budou obsahovat tabulky všech místností jednotlivých stavebních 
objektů Stavby spolu s podrobnými údaji o jejich funkci, účelu a způsobu užívání, 
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specifikaci požadavků na stavební provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy 
aj.), specifikaci požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost). Dále 
budou Knihy místností obsahovat půdorysy místností s vyznačením vybavení 
(interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní a 
popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení 
a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží.  

III.10. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy 
návrh Knih místností dle odst. III.9 této smlouvy. Objednatel je povinen případné 
připomínky sdělit ve lhůtě 20 dnů ode dne předložení návrhu Knih místností. 
Připomínky Objednatele k předloženému návrhu Knih místností je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu zapracovat či zohlednit v Knihách místností.  

III.11. Při zpracování BIM Zhotovitel dodrží následující zásady:  

III.11.1. modely budou mít sjednocené umístění polohy, podlaží a osového systému,  

III.11.2. podlaží projektu se umisťují do převážné úrovně čistých podlah, příp. jiné 
logické vodorovné úrovně v případě podloží střechy nebo základů. Podlaží musí mít 
ve všech modelech shodné umístění a pojmenování dle stavebních modelů,  

III.11.3. prvky se umisťují na odpovídajícím podlaží,  

III.11.4. modely nepřesáhnou optimální velikost souboru pro daný software,  

III.11.5. prvky budou vytvářené jako 3D prvky v koordinačních rozměrech a reálných 
pozicích,  

III.11.6. prvky určitého druhu (kategorie) budou v celém modelu tvořeny stejným 
způsobem,  

III.11.7. prvkům budou přiděleny materiálové informace pro účely vykazování 
materiálů,  

III.11.8. musí být zajištěn takový postup, aby nedocházelo k tvorbě duplicit ve více 
modelech,  

III.11.9. modely mohou obsahovat jen chybová hlášení, která nemají vliv na kvalitu 
PDPS.  

III.12. Zhotovitel je povinen zpřístupnit Objednateli BIM do 14 dnů po účinnosti této smlouvy, 
a to tak, aby byl Objednatel oprávněn do něj nahlížet v průběhu zpracování Stupně 
plnění PDPS dle této smlouvy.   

III.13. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zpracování PDPS v systému BIM 
je součástí plnění dle této smlouvy a pro případ nedodržení povinností Zhotovitele 
stanovených v tomto článku smlouvy budou aplikovány sankce v této smlouvě 
stanovené, a to zejm. v čl. XIV této smlouvy.    
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IV. Povinnosti Zhotovitele 
IV.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 

celý předmět plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

IV.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 7 dnů od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování PDPS, a to formou porad (výrobních 
výborů), ze kterých vyhotoví zápis. O jednání výrobního výboru bude Zhotovitel 
informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů 
přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních 
výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za 
účelem úspěšné realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány 
častěji. Jednání výrobního výboru je povinen se pravidelně účastnit hlavní projektant 
uvedený v příloze č. 5 této smlouvy, vyjma výjimečných situací (např. nemoc).  

IV.4. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 
Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány 
požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto 
připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při 
plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. Objednatel je za účelem uplatňování pokynů, požadavků a 
připomínek dle tohoto odstavce zmocnit třetí osobu.  

IV.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 
k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel 
Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké 
konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný 
doklad. 

IV.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 
osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).   

IV.7. Zhotovitel se zavazuje strpět autorský dohled společnosti Arch.Design a A PLUS jakožto 
zhotovitele Projektové dokumentace pro vydání společného povolení. Zhotovitel je 
povinen respektovat požadavky vyplývající z autorského dohledu, pokud tyto směřují k 
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ochraně práv duševního vlastnictví společnosti Arch.Design a A PLUS jakožto autora 
Projektové dokumentace pro vydání společného povolení. 

 

V. Práva a povinnosti Objednatele 
V.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít 

a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

V.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města 
Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 
schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné 
splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

V.3. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

V.4. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, 
případně dalších účastníků.  

 

VI. Lhůty plnění 
VI.1. Lhůta plnění Stupně plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

VI.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

VI.1.2. připomínky k návrhu Stupně plnění PDPS: Zhotovitel je před dokončením 
Stupně plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom 
elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku a zpracovaný 
metodou BIM dle čl. III této smlouvy) Objednateli k připomínkám nejpozději do 35 
kalendářních dnů před koncem lhůty, v níž se zavázal dokončit Stupeň plnění PDPS 
dle dalšího odstavce. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu 
nejpozději 28 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS. 

VI.1.3. Dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá případné připomínky 
Objednatele k návrhu PDPS dle předchozího odstavce a předá Objednateli 
upravenou PDPS nejpozději do 270 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy;  

VI.1.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele Stupně plnění PDPS včetně jeho zpracování v BIM dle čl. III této 
smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění PDPS 
Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv z autorství Zhotovitele.  
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VI.2. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 
takto: 

VI.2.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

VI.2.2. dokončení: okamžikem uzavření smlouvy k provedení Stavby;  

VI.2.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.3 písm. b) této smlouvy předloží 
Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění 
Stupně plnění PDPS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti 
s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) ve lhůtě dle odst. II.3 písm. b) této 
smlouvy.   

VI.3. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

VI.3.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště Stavby; 

VI.3.2. dokončení: nejpozději ke dni předání Stavby bez vad a nedodělků, nestanoví-li 
Objednatel jinak.   

VI.3.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.4 písm. c) této smlouvy předloží 
Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) 
oproti PDPS do 7 kalendářních dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, 
nebude-li dohodnuto jinak.     

 

VII. Místo plnění 
VII.1. Místem předání Stupně plnění PDPS, a jeho návrhu dle této smlouvy je sídlo 

Objednatele. 

VII.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy je sídlo 
Objednatele.   

VII.3. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy je místo Stavby.  

 

VIII. Cena 
VIII.1. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 

62.575.790 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí   21% 
DPH činí    13.140.916 Kč, 
cena vč. DPH činí    75.716.706 Kč. 

VIII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem za jeden kalendářní měsíc 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 300.000 Kč bez DPH, přičemž  
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sazba DPH činí   21% 
DPH činí    63.000 Kč, 
cena vč. DPH činí    363.000 Kč. 

VIII.3. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 180.000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí   21% 
DPH činí    37.800 Kč, 
cena vč. DPH činí   217.800 Kč. 

VIII.4. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní 
provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na 
dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 
průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po 
úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, 
bankovní záruky apod. 

VIII.5. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.6. V případě zvýšení Indexu spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým 
úřadem pro „Ostatní zboží a služby“ ke dni započetí s plněním části veřejné zakázky dle 
čl. VI této smlouvy oproti dnu podání nabídky se v poměru odpovídajícím zvýšení 
Indexu spotřebitelských cen zvýší cena dle odst. VIII.2této smlouvy za poskytnutí Části 
plnění Autorský dozor.  

VIII.7. V případě, že dojde ze strany Objednatele k ukončení této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této 
smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností 
výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve 
stupni rozpracovanosti Stupně plnění PDPS či části plnění. 

 

IX. Platební podmínky 
IX.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

IX.1.1. cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS – po dokončení Stupně plnění PDPS 
dle odst. VI.1.3 dle této smlouvy,  

IX.1.2.  cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 
plnění Poskytování součinnosti dle odst. VI.2.2 této smlouvy, 
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IX.1.3.  cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – průběžně za každý 
kalendářní měsíc zpětně během poskytování Části plnění Autorský dozor dle odst. 
VI.3.2 této smlouvy. 

IX.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla Část plnění PDPS protokolárně 
převzata v souladu s čl. X.1 této smlouvy jako bezvadná; v případě Části plnění 
Poskytování součinnosti do 10 dnů ode dne, kdy bude tato část plnění fakticky 
dokončena dle čl. VI.2.2 této smlouvy; v případě části plnění Autorský dozor do 10 dnů 
ode dne skončení každého kalendářního měsíce, v němž byl autorský dozor 
poskytován.  

IX.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

IX.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

b) číslo faktury, 

c) den vystavení a den splatnosti faktury, 

d) označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

e) označení příslušné části plnění 

f) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

g) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

h) razítko a podpis oprávněné osoby, 

přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění (platí pouze 
pro Stupeň plnění PDPS). 

IX.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se 
správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta 
splatnosti. 

IX.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

IX.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
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tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 
úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele.  

 

X. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 
X.1. O převzetí Stupně plnění PDPS sepíší smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. 

Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání Stupně plnění PDPS, včetně data 
předání; 

b) v případě odmítnutí převzetí Stupně plnění PDPS Objednatelem, specifikace 
uvedení důvodu tohoto odmítnutí, včetně data odmítnutí; 

c) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

X.2. V případě, že Objednatel odmítne převzít Stupeň plnění PDPS z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli. Nepřevzetím Stupně plnění PDPS z důvodu 
výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tuto část plnění dokončit ve lhůtě dle 
čl. VI.1.3 této smlouvy. 

X.3. Části plnění Autorský dozor a Poskytování součinnosti nebudou protokolárně 
předávány.  

 

XI. Licenční ujednání 
XI.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu.  

XI.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Stupni plnění PDPS, včetně jeho 
zpracování v BIM dle čl. III této smlouvy, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj 
účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům 
užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.  

XI.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 
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činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy 
přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

XI.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat 
výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 
způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

XI.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 
tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této smlouvy, 
pokud mají sloužit jako podklad pro dílčí činnosti nezbytné ke zpracování Stupně plnění 
PDPS dle čl. II této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí 
činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro 
splnění účelu a předmětu této smlouvy.   

XI.6. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy 
ve výše uvedené formě. 

XI.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, v níž má Objednatel obchodní podíl ve výši alespoň 50 %, a to ve stejném či 
menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

XI.8. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

XI.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.  

XI.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn tuto smlouvu v plném rozsahu za 
podmínek uvedených v ust. § 1895 a násl. Občanského zákoníku postoupit na osobu, 
v níž má Objednatel obchodní podíl ve výši alespoň 50 %.  
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XII. Pojištění a finanční záruka 
XII.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 

při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši 100 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož 
i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XII.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XII.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel 
Objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné 
smlouvy.  

XII.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.  

XII.5. Neurčí-li Objednatel pozdější lhůtu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné 
finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně 
schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši 2 mil. 
Kč jako jistotu za splnění povinností dle této smlouvy, a to jak peněžitých, tak i 
nepeněžitých. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn 
uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit jakékoliv své 
neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 
Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude 
obsahovat další podmínky banky. 

XII.6. Ze záruční listiny může vyplývat:  

a) že od okamžiku uplynutí 60 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel předá 
Stupeň plnění PDPS bez vad a nedodělků Objednateli dle této smlouvy, do 
doby protokolárního předání staveniště mezi zhotovitelem Stavby a 
Objednatelem, neposkytne výstavce finanční záruky plnění vztahující se ke 
Stavbě plynoucí ze záruční listiny. Poté bude, v souladu se záruční listinou, 
výstavce záruční listiny opět povinen poskytnout plnění plynoucí ze záruční 
listiny.  

XII.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši po 
celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději 
do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen Objednateli řádný 
doklad. 
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XII.8. Povinnost udržovat finanční záruku v platnosti dle odst. XII.5 až XII.7 této smlouvy 
končí, nedohodnou-li se strany jinak, po prokazatelném vypořádání všech nároků 
Objednatele vůči Zhotoviteli.  

XII.9. Finanční záruku dle odst. XII.5 a násl., jakožto záruku za splnění peněžitých i 
nepeněžitých povinností Zhotovitele dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn nahradit 
složením peněžní částky na účet Objednatele č. 111510222, kód banky 0800, variabilní 
symbol: 2563569920, specifický symbol: IČO Zhotovitele, konstantní symbol: 558. 
Podmínky dle odst. XII.5 –XII.8 se v případě složení peněžní částky na účet Objednatele 
uplatní obdobně, přičemž uvolnění částky odpovídající snížení finanční záruky dle odst. 
XII.6 této smlouvy provede Objednatel za splnění podmínek uvedených v témže 
ustanovení na základě žádosti Zhotovitele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne obdržení oprávněné žádosti Zhotovitele. 

 

XIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 
XIII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 
smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy nebo jestliže jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné 
pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 
technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného 
charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za 
následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XIII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS záruku po dobu počínající 
převzetím Stupně plnění PDPS dle odst. VI.1.3 této smlouvy a končící uplynutím 5 let 
ode dne převzetí Stavby Objednatelem (případně jinou osobou, které Objednatel 
poskytne licenci dle čl. XI.7 této smlouvy) od zhotovitele Stavby. Nedojde-li během 10 
let od převzetí Stupně plnění PDPS k převzetí Stavby dle předchozí věty, skončí záruční 
doba uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS dle odst. VI.1.3 této 
smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění PDPS vzniklé 
v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. 
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil 
po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XIII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
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odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 
považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XIII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Stupně plnění PDPS je Objednatel oprávněn 
uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději 
však do uplynutí záruční doby dle odst. XIII.2 smlouvy. V reklamaci je Objednatel 
povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XIII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XIII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XIII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
odst. XIV.5 této smlouvy. 

XIII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s jakýmkoli porušením povinností stanovených touto smlouvu 
Zhotoviteli.  

XIII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy a/nebo k výkonu 
Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této 
smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků 
a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského 
dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za 
vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS 
nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče. 
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XIV. Sankce a úroky z prodlení  
XIV.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve, vztahu k jeho osobě, vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIV.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIV.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 
za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž 
zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se 
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIV.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením Části plnění PDPS dle této smlouvy, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % ze 
sjednané ceny za poskytnutí této části plnění Zhotovitele v Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.  

XIV.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do 
doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto požadovanou 
smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIV.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIV.7. V případě nedodržení lhůty dle odst. VI.1.2 je Objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

XIV.8. V případě nedodržení lhůty dle odst. VI.2.3 / VI.3.3 je Objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé 
z těchto lhůt a započatý den prodlení.  

XIV.9. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a 
nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. XI této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či 
ujištění Zhotovitele obsažené v čl. XI smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel 
poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a 
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Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: 
pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

XIV.10. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 
důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč 
(slovy pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIV.11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 
anebo finanční záruku nebo její ekvivalent ve finanční částce složené na účet 
Objednatele dle čl. XII smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý, i započatý 
měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.  

XIV.12. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XVI.4/XVI.5/XVI.6 této smlouvy, má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 800.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ.  

XIV.13. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
jež je součástí PDPS dle odst. II.1 písm. II.1 bodu (iii.) této smlouvy (dále jen „Soupis 
prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy bude vyšší než 3 % 
souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč. Za chybové položky se považují položky 
Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, 
které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí 
hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v 
Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky 
uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby. 

XIV.14. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIV.15. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XV. Ukončení smluvního vztahu 
XV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele. 

XV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
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sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy 
oproti době plnění dle čl. VI této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při výkonu jeho činnosti dle čl. XII této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XVI.4 až XVI.6 této 
smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. XI 
této smlouvy,  

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II této smlouvy. 
Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, 
není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této 
smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této 
smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této 
smlouvy. 

XV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 
jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným 
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy 
a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle 
této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 
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c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami. 

XV.9. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

XV.10. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XV.11. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné 
plnění. 

 

XVI. Zvláštní ujednání 
XVI.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 
z této smlouvy.  

XVI.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

XVI.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

XVI.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XVI.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 
kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel 
potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy. 

XVI.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby členů realizačního 
týmu uvedené v příloze č. 5 této smlouvy, prostřednictvím kterých prokázal účastník 
splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky, a člena realizačního týmu hlavního 
projektanta, jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení 
Veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem 
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Objednatele. Nová osoba či osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou 
Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky. Nový hlavní projektant musí disponovat minimálně zkušenostmi 
v takovém rozsahu, aby nedošlo ke změně výsledného pořadí účastníků v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly 
zkušenosti nového hlavního projektanta. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba či nové 
osoby potřebnou kvalifikací a hlavní projektant potřebnými zkušenostmi. Objednatel 
nesmí souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

XVII. Závěrečná ujednání 
XVII.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního 
zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVII.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů.  

XVII.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi 
smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

XVII.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVII.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 
řešeny před Městským soudem v Brně. 

XVII.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVII.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 1805 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVII.8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 
ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 
Objednatele význam. 

XVII.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
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stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVII.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVII.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty 
dle této smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy 
a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i 
v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVII.12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám 
a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo 
jejich části za Zhotovitelem. 

XVII.13. Ustanovení § 1765 odst. 1) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze 
smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona 
převzala nebezpečí změny okolností. 

XVII.14. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno 
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

XVII.15. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVII.16.  Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 
zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.  

XVII.17. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

příloha č. 1 – Podklady Objednatele 

příloha č. 2 – Obsah PDPS 

příloha č. 3 – Obsah činnosti Autorského dozoru  

příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění  

příloha č. 5 – Seznam osob  

XVII.18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je 
zachycen výše. 
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Doložka 
 
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/113 dne 4. 11. 2020.                
 
 

V Brně dne ....................  

 

 

 

V Brně dne ………………. 

 

………………………………….. 

za Objednatele 
 

Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

………………………………….. 
za Zhotovitele 

 
Ing. Ivo Kovalík, jednatel 

za Arch.Design, s.r.o. – společník 

 
 

V Brně dne ……………………… 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
Patrik Tuza, statutární ředitel 
    za A PLUS a.s. – společník 

Patrik 
Tuza

Digitálně podepsal 
Patrik Tuza 
Datum: 2020.12.03 
16:21:30 +01'00'

Ing. Ivo 
Kovalík

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Kovalík 
Datum: 2020.12.04 
11:39:36 +01'00'

Ing. 
Tomáš 
Pivec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Pivec 
Datum: 
2020.12.08 
06:27:21 +01'00'
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné dodatečné průzkumy stavebně-technické, geotechnické a zeměměřické práce v 
rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky těchto průzkumů budou 
zohledněny v PDPS, 

2. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 

3. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

4. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

5. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu. 

6. seznam v PDPS navržených zařízení technologií s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a 
stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 
bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení). 



Stránka 27 z 31 
 

Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována PDPS, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s PDPS. 

5. podává nutná vysvětlení k PDPS a zajišťuje operativní dopracování popřípadě odstranění 
nedostatků tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; 
operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou 
revizí, aby PDPS plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části PDPS, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od PDPS, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s PDPS, která je 
podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či 
konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika 
apod.), 
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11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu 
a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle PDPS a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního 
rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti PDPS, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění  

 
• statika – ocelové konstrukce:  

 projektová dokumentace:  Excon a.s., IČ: 00506729 
 

• statika – betonové konstrukce    
 projektová dokumentace:  Obermeyer Helika a.s.,  IČ: 60194294 
 

• elektro silnoproud 
 projektová dokumentace:  ExPlan s.r.o. , IČ: 24186287 
 

• elektro slaboproud 
               projektová dokumentace:  ExPlan s.r.o. , IČ: 24186287 
 

• vzduchotechnika, chlazení, vytápění: 
 projektová dokumentace:   AZ Klima a.s., IČ.: 24772631 
 

• měření a regulace: 
                projektová dokumentace:   Buildsys, a.s., IČ: 27690253 
 

• zdravotechnika 
 projektová dokumentace a konzultační činnost:   Subtech, s.r.o, IČ: 29352819 
 

• zdravotechnika  
 projektová dokumentace:  Šetelík Oliva s.r.o., IČ: 28429036 
 

• dopravní část 
               projektová dokumentace a konzultační činnost:    Linio Plan, s.r.o., IČ: 27738809 
 

• centrální zdroj tepla: 
 projektová dokumentace:  Thermoplus, s.r.o., IČ: 44960786 
 

• technologie chlazení ledové plochy 
 projektová dokumentace:  Energo Choceň, s.r.o., IČ: 25932420 
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Příloha č. 5 Seznam osob

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Kovalík, jednatel

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Patrik Tuza

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Hlavní projektant:

Telefon:

E-mail:

Zástupce hlavního projektanta:

Telefon:

E-mail:

BIM koordinátor:

Telefon:

E-mail:

Statik:

Telefon: :

E-mail:
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Projektant elektro:

Telefon:

E-mail:

Projektant zdravotechniky:

Telefon:

E-mail:

Projektant pro vytápění a vzduchotechniku:

Telefon:

E-mail:


