

SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2016/359

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sidlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]
ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor) tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: P.O.BOX 38, 390 02 Tábor

zastoupený: [REDACTED], vedoucí odštěpného závodu

ve věcech smluvních oprávněný jednat: [REDACTED] na základě Plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice; číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko“ evidenční číslo zakázky S928/2016/359 a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Mizerou., a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.12.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 20.10.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 997 039,- Kč bez DPH, slovy devětsetdevadesátšedmtisícčtyřicetdevětkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Marka Volfa, DiS., telefon: 724 278 371, e-mail: m.volf@swietelsky.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku
 - vážní lístky od použitých materiálů, tříděné dle data a frakce

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení



1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

31-10-2016

V Táboře, dne:

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Terénní úpravy a environmentální centrum Karlova 609, Milevsko

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská 495
370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Rozpis ceny	Celkem
HSV	716 559,15
PSV	192 318,89
MON	65 998,63
Vedlejší náklady	22 161,00
Ostatní náklady	1,00
Celkem	997 038,67

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	997 038,67 CZK
Základní DPH	21 %	209 378,12 CZK
Zaokrouhlení		997 039,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 206 417,12 CZK

v _____ dne 7.10.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Terénní úpravy a zpevněná plocha pro	0	997 038	209 378	1 206 416	100
0063	kontrolní rozpočet	0	997 038	209 378	1 206 416	100
Celkem za stavbu		0	997 038	209 378	1 206 416	0

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenová soustava RTS a.s. a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS,

kteé nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz

Cenová úroveň 2016/1

Zpracování rozpočtu se řídí vyhl.č.230/2012 Sb.

Položky soupisu provedených prací ,kteé nejsou součástí ceníků RTS jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dříve používané.V soupisu stav.prací ,dod.a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména ,zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků,výkonů anebo obchodních materiálů,kteé platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory,jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			125 069,84	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 718,20	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 999,84	17
5	Komunikace	HSV			293 416,92	29
8	Trubní vedení	HSV			3 214,36	0
91	Doplnující práce na komunikaci	HSV			49 548,02	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 940,42	2
711	Izolace proti vodě	PSV			3 083,53	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			189 235,36	19
M21	Elektromontáže	MON			60 641,78	6
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 356,85	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			21 651,55	2
VN	Vedlejší náklady	VN			22 161,00	2
Cena celkem					997 037,67	100

Položkový rozpočet

S:	Terénní úpravy a environmentální centrum Karlova 609, Milevsko
O:	SO 01 Terénní úpravy a zpevněná plocha pro parkování osobních automobilů
R:	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 1	1	Zemní práce			28,81	125 069,84	
	1	Sejmuti díru tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m ²	376,30000		10 878,83	RTS 16/1
	2	72+54+19,3+231	kus	376,30000			
	2	Kácení stromů listnatých o průměru kmeně 10-30 cm, bez odvozu a uskladnění u investora	kus	4,00000	498,87	1 995,48	RTS 16/1
	3	Odfazání nebo odsekání pařezů průměru 10 - 30 cm	kus	4,00000	289,12	1 156,48	RTS 16/1
	4	Odstřežení podkladů pl do 50 m ² , žvíče tl. 20 cm	m ²	2,50000	532,80	1 332,20	RTS 16/1
		5*0,5		2,50000			
	5	Odkopávky nezapežané v hor. 2 do 100 m ³	m ³	37,63000	127,85	4 811,00	RTS 16/1
		podzemní vrstva : (72+54+19,3+231)*0,1		37,63000			
	6	Odkopávky nezapežané v hor. 3 do 100 m ³	m ³	99,41930	150,07	14 919,70	RTS 16/1
		parkoviště : 51,39		51,39000			
		pod chodníky : 0,27*(35,35+15,49+4,45)		14,92530			
		zpev.ploch před environmentálním centrem : 13,5		13,50000			
		zpev.ploch před plynovou nádrž : 19,6		19,60000			
	7	Přilestek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m ³	99,41930	30,28	3 010,39	RTS 16/1
		parkoviště : 51,39		51,39000			
		pod chodníky : 0,27*(35,35+15,49+4,45)		14,92530			
		zpev.ploch před environmentálním centrem : 13,5		13,50000			
		zpev.ploch před plynovou nádrž : 19,6		19,60000			
	8	Hloubení nezapež. jam hor.3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	3,37500	209,26	706,25	RTS 16/1
		drenážní podmínky : 3*1,5*0,35		1,57500			
		2*1,5*0,6		1,80000			
	9	Přilestek za lepvost - hloubení nezap jam v hor.3	m ³	3,37500	30,26	102,20	RTS 16/1
		drenážní podmínky : 3*1,5*0,35		1,57500			
		2*1,5*0,6		1,80000			
	10	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	2,23200	178,95	398,48	RTS 16/1
		0,4*1,8+0,7*2*0,8+0,4*0,9*1,2		2,23200			
	11	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 80 m ³ , STROJNĚ	m ³	19,10440	178,96	3 419,31	RTS 16/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		0,3*0,4*95,71		11,48520			
		0,3*0,3*16		1,44000			
		0,4*0,4*23,74		3,79840			
		0,6*0,4*9,82		2,38080			
12	132201119	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	19,10440	30,28	578,48	RTS 16/1
		0,3*0,4*95,71		11,48520			
		0,3*0,3*16		1,44000			
		0,4*0,4*23,74		3,79840			
		0,6*0,4*9,82		2,38080			
13	132201119	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,23200	30,28	67,81	RTS 16/1
		0,4*(1,8+0,7)*2*0,9+0,4*0,9*1,2		2,23200			
14	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3, základ pod pojezdovou bránu	m3	1,54500	715,91	1 106,08	RTS 16/1
		0,9*0,9*1		0,81000			
		pro dvoukřídlovou bránu : 0,7*0,7*0,75*2		0,73500			
15	133301109	Příplatek za lepičnost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,54500	121,18	187,19	RTS 16/1
		0,9*0,9*1		0,81000			
		pro dvoukřídlovou bránu : 0,7*0,7*0,75*2		0,73500			
16	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	38,10000	37,86	1 442,47	RTS 16/1
		38,10		38,10000			
17	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m parkoviště : 51,39 pod chodníky : 0,27*(35,35+15,49+4,45) zpev ploch před environmentálním centrem : 13,5 zpev ploch před plynovou nádrží : 19,6	m3	61,31830	393,20	24 110,36	RTS 16/1
		ODPOČET ZÁŠYPŮ :					
		-38,10		-38,10000			
18	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	38,10000	28,83	1 136,52	RTS 16/1
		38,1		38,10000			
19	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhrutněných na 95% PS kollem parkoviště : 82,5*0,25 kollem chodníků : 45*0,18	m3	32,10000	103,25	3 314,33	RTS 16/1
		20,62600		20,62600			
		8,10000		8,10000			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
20	174101101	3.375 Zásyp jem. rýh, šachet se zhuštění všechné strojního přemíslní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kolem vykopaných zákl. píesů pod plochovou vyzdílkou : 1,3	m3	3.37500 1.30000 1.30000	264,43	360,76	RTS 16/1
21	174201101	Zásyp jem. rýh, šachet bez zhuštění, po vybouraných beton sloupicích , pouzít zeminu z přebytku výkopů	m3	4.70400	150,07	705,93	RTS 16/1
22	180402112	0,4*0,4*0,6*49 Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2 kolem chodníku : 53 kolem parkoviště : 42,9	m2	4.70400 144.58000 53.00000 42.90000	9,96	1.442,71	RTS 16/1
23	182001112	kolem nového plešiva : 57,32*2*0,25 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 kolem chodníku : 53 kolem parkoviště : 42,9	m2	48.66000 344.56000 53.00000 42.90000	11,97	1.730,38	RTS 16/1
24	182101101	kolem nového plešiva : 57,32*2*0,25 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	48.66000 87.10000	36,85	3.209,64	RTS 16/1
25	182201101	kolem chodníků a parkoviště : 87,10 Svahování nálepy chodníky-parkoviště : 82,5	m2	87.10000 82.50000 82.50000	24,56	2.026,20	RTS 16/1
26	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	8.00000	249,43	1.995,44	RTS 16/1
27	184921094	Mulčování roslin II. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	8.00000 8.00000	33,25	266,00	RTS 16/1
28	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4 parkoviště : 51,39 pod chodníky : 0,27*(35,35+19,49+4,45) zpev.ploch před environmentálním centrem : 13,5 zpev.ploch před plynovou nádrží : 19,6	m3	81.31830 51.39000 14.92830 19.50000 19.50000	115,65	7.081,46	RTS 16/1
29	12516	ODPOČET ZÁSYPŮ : -38,10 Hutnici zkoušky na parkovišti a na chodnicích 2	ka	-38.10000 2.00000 2.00000	4.911,57	9.823,14	Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
30	145388	Vrtání otvoru pro ukotvení plot.stoupeků rp. do 0,2 m hl.0,6 m	ks	57,00000	328,80	18 741,60	Miastni
31	00572400	Směs travní parkové I. běžná základ PROFÍ	kg	3,61400	357,64	1 292,51	RTS 16/I
32	02650251	144,58*0,025 Zeriv západní - Thuja occidentalis 15-25cm krytek., QP, ROOT	kus	8,00000	155,90	1 247,20	RTS 16/I
33	10381100	Kůra mulčovací VL 8*0,05	m3	0,40000	1 133,78	453,51	RTS 16/I
				0,40000			
						31 718,20	
Díl: 2							
34	212561111	Základy a zvláštní zakládání Výplň odvodňev. trativodů kam. hrubé drcen. 16 mm (0,25*0,35)2*0,3*(17,57*7,5+6)	m3	2,78630	1 080,61	3 021,71	RTS 16/I
35	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC (17,57*7,5+6)	m	2,78630	166,86	5 188,07	RTS 16/I
36	212971110	Opláštění vřesivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (17,57*7,5+6)3,14*0,11*1,2	m2	12,87789	74,83	963,65	RTS 16/I
37	271531112	Polštář z kamenné hr. drceného 32-63 mm drenážní podmičky : 3*1,5*0,35 2*1,5*0,6	m3	3,37500	862,65	2 911,44	RTS 16/I
38	274313621	Bednění základových pasů prostý C 20/25, XC2 0,35*(1,8+0,7)*2*0,6+0,35*0,8*1,2	m3	1,80000	3 334,84	6 012,94	RTS 16/I
39	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení (0,2*(1,8+0,7)*2*0,3+0,2*1,2)*2	m2	1,85300	1 437,73	1 265,20	RTS 16/I
40	274351216	Bednění stěn základových pasů - odětrnění Všesmě odětrnění, vyřízení a uložení bedníhoho materiálu. (0,2*(1,8+0,7)*2*0,2+0,2*1,2)*2	m2	0,88000	1 247,17	1 087,51	RTS 16/I
41	275313711	Bednění základových patek prostý C 25/30, XC2 0,9*0,9*1	m3	0,88000	3 681,78	6 688,38	RTS 16/I
42	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení pro pojezdovou bránu : 4*1*0,2	m2	0,73500	1 393,73	2 675,86	RTS 16/I
43	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění pro pojezdovou bránu : 0,7*0,2*4*2	m2	0,80000	831,44	1 595,36	RTS 16/I
		Všesmě odětrnění, vyřízení a uložení bedníhoho materiálu. pro pojezdovou bránu : 4*1*0,2		1,12000			
44	67352002	Geotextilie natkaná PK-Nontex PET 200 g/m2 pro dvoukřídlovou bránu : 0,7*0,2*4*2	m2	12,87789	61,89	797,01	RTS 16/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 3		(17,57+7,5+6)*3,14*0,11*1,2		12,87789			
45	318110011	Svislé a kompletní konstrukce Osazení beton. podřabové desky do ZN držáků, bez dodávky podřab. desky a držáků	kus	39,00000	124,72	171 999,84	4 884,00 RTS 16/1
46	338171122	Osazení sloupků plot. ocel. do 2*8 m, zabet. C 25/30	kus	39,00000			
		42		57,00000	221,34	12 615,38	RTS 16/1
47	338520011	vzdušný : 15 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, tl. 60 cm	m	15,00000			
		5*1,5		13,20000	1 322,27	17 453,95	RTS 16/1
		5,7		7,50000			
48	338920021	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, tl. 60 cm	m	5,70000			
		3,3+2,34+3,5+1,4+0,7+0,4		23,74000	1 481,29	34 691,02	RTS 16/1
49	338920023	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, tl. 120 cm	m	23,74000			
		6,2+1,32+1,2+1,2		9,92000	1 876,58	19 607,87	RTS 16/1
50	348922231	Zdivo plot. tl. 200 mm z tvar. šlit. příř. KB-BLOK	m ²	9,92000			
		Všechné licovány, které se provádí průběžně při zdivení.		10,85000	1 957,87	21 242,89	RTS 16/1
		1,75*1,8+0,7+1,8+0,7+1,2)					
51	348924111	Štříška plot. zed. š. 200 mm z tvar. šlit. příř. KB-BLOK	m	10,85000			
		(1,8+0,7+1,8+0,7+1,2)		6,20000	636,70	3 947,54	RTS 16/1
52	336	Zkrácení podřabových desek na požadovaný rozměr	ks	4,00000	218,96	875,84	Vlasenz
		4		4,00000			
53	553452013	Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 225 cm, pošrnkovaná ocel + PVC	kus	42,00000	219,38	9 222,78	RTS 16/1
54	553462041	Vzpěra UNIVERS d 38 mm, výška 150 cm, pošrnkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava	kus	42,00000	264,76	3 821,40	RTS 16/1
		15		15,00000			
55	55346485	Držák podřabové desky Zn oboustranný - 30 cm, bez zámků, na sloupek 48 mm a 60 mm	kus	41,00000	113,38	4 648,56	RTS 16/1
56	59228407	Palisáda jako např. přírodní Premium 11x11x40 cm pro schod. stupně : 12*	kus	121,00000	26,79	3 241,59	RTS 16/1
57	59228409	Palisáda např. přírodní Uniklo 15x15x60 cm	kus	149,00000	92,52	13 755,68	RTS 16/1
		149		149,00000			
58	59228410	Palisáda např. přírodní Uniklo 15x15x100 cm	kus	63,00000	130,39	8 214,57	RTS 16/1
		53		63,00000			
59	59233163	Deska podřabová POD 250/25/5	kus	39,00000	383,74	13 795,86	RTS 16/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 5		39 Komunikace		39,00000		293 416,92	
60	215901101	Zhuštění podlahy z hornin nesoudržných do 82% PS, vbrační deskou	m2	413,06000	6,42	3 477,97	RTS 16/1
		72+7,8		79,80000			
		53,2		53,20000			
		19,1		19,10000			
		75,96		75,96000			
		185		185,00000			
61	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m ² zpev. plocha před plynovou nádrží : 75,96*1,15 pod parkoviště : 230*1,03	m2	328,85400	18,07	5 942,39	RTS 16/1
		87,35400		87,35400			
62	564861111	Podklad z kameniva drsného 16-32 mm, tl. 30 cm	m2	241,50000	263,96	62 532,60	RTS 16/1
		185		185,00000			
63	564731111	Podklad z kameniva drsného vel. 16-32 mm, tl. 10 cm	m2	98,90000	94,66	9 360,89	RTS 16/1
		72+7,8		79,80000			
		19,1		19,10000			
64	564761111	Podklad z kameniva drsného vel. 16-32 mm, tl. 15 cm	m2	59,20000	141,98	7 553,34	RTS 16/1
		53,2		53,20000			
65	564762114	Podklad z kam. drsného 16-32 s výpří. kamen. 23 cm, s válcováním a vypínání jemné frakce 0-22 před severní bránou : 6*1,2	m2	7,20000	269,68	1 941,70	RTS 16/1
66	564772111	Podklad z kam. drsného 16-32 tl. 25 cm	m2	76,95000	239,63	18 208,68	RTS 16/1
		76,95		76,95000			
67	564801112	Podklad ze štěrku po zhutnění šoušťky 4 cm	m2	185,00000	45,32	8 384,20	RTS 16/1
		185		185,00000			
68	564831111	Podklad ze štěrku po zhutnění šoušťky 10 cm	m2	185,00000	101,94	18 858,90	RTS 16/1
		185		185,00000			
69	564831111	Podklad ze štěrku po zhutnění šoušťky 10 cm	m2	79,80000	40,96	3 244,67	RTS 16/1
		72+7,8		79,80000			
70	564831111	Podklad ze štěrku po zhutnění šoušťky 10 cm	m2	72,30000	44,03	3 183,37	RTS 16/1
		53,2		53,20000			
		19,1		19,10000			
71	564851111	Podklad ze štěrku po zhutnění šoušťky 15 cm	m2	75,95000	123,33	9 490,24	RTS 16/1
		76,95		76,95000			
72	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drát. s. 4 cm	m2	99,10000	152,19	15 082,03	RTS 16/1
		72+7,8		79,80000			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
73	596215040	19,3 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do délky 4 cm	m2	19,30000	168,05	21 811,41	RTS 16/I
74	596201113	53,2 76,65 Kladení bet. vejk. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 500 m2, vč. vysypání dně	m2	130,15000 53,20000 76,95000 185,00000	133,76	24 743,75	RTS 16/I
75	597092211	185 Žlab odvodňovací např. Faserfa BIK CLG 200pro zatížení D400 dl. 1000 mm, šířka 185 mm, stavební výška 210-210 mm	kus	185,00000 6,00000	1 697,16	10 182,96	RTS 16/I
76	597092222	beton C 12/15 6 Žabové vpust beton C 12/15	kus	6,00000 1,00000	3 724,32	3 724,32	RTS 16/I
77	597092231	1 Čelo kombinované piné, žlab	kus	1,00000	1 036,03	1 036,03	RTS 16/I
78	597092243	1 Krycí rošt, zatížení D 400, dl. 1000mm	kus	1,00000	1 488,01	8 926,06	RTS 16/I
79	597092284	6 Příplatek ke žlabu V 150 S za únosnost lože D 400 včetně kotvicích trnů.	m	6,00000	332,57	1 995,42	RTS 16/I
80	59226261	Tvárnice zastráňovací 600x400x100 mm, přírodní žeda	kus	186,85000	45,57	8 075,30	RTS 16/I
81	592453011	185*1,01 Dlažba jako např. BEST HARMONY	m2	186,85000 20,45800	347,32	7 105,47	RTS 16/I
82	592453050	19,3*1,06 Dlažba např. tvar BEST BEATON rovný přírodní 20x16,5x6	m2	20,45800 80,59800	161,13	12 986,76	RTS 16/I
83	592453051	(72x7,8)*1,01 Dlažba jako např. BEST BEATON rovný barevná 20x16,5x6, červená	m2	80,59800 77,71950	201,61	15 669,03	RTS 16/I
84	59245307	78,95*1,01 Dlažba jako např. BEST SOLUTERA Colormix tl. 80 mm	m2	77,71950 53,73200	345,42	19 097,43	RTS 16/I
Díl:	B	53,2*1,01 Trubní vedení		53,73200		3 214,36	
85	871313121	Montáž trub z plechu, gumový kroužek, DN 150 od envirocentra : 11,2 od péřové vpusti vjezdové brány : 3,5	m	14,70000 11,20000 3,90000	74,05	1 068,54	RTS 16/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
86	286147807	Trubka kanalizační odohná PRKGEM 125x3,3x1000 mm	kus	1,00000	157,14	157,14	RTS 16/I
87	286147908	Trubka kanalizační odohná PRKGEM 125x3,3x2000 mm	kus	7,00000	281,24	1 968,68	RTS 16/I
7							
Doplňující práce na komunikaci							49 548,02
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou							11 525,40
88	915651111	18,4+13,2+12,1+12,1+11,2+12,11+3,4+3,2+3,4+5,6	m	95,71000	120,42		RTS 16/I
89	917852111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou lože z C 12/15, včetně obrubníku CS9 H 25 1000/100/250	m	72,38000	291,96	21 134,96	RTS 16/I
2,2+3,8+11,45+16,15+4,72+1,8+6,3+17,72+3,85+2,4+2,2							
90	918101111	Lože pod obrubníky nebo obrubny dlažeb z C 12/15, opěra k obrubníkům - zesílení opěry	m ³	5,04900	2 231,10	11 265,00	RTS 16/I
obruče tl 80 mm chromitková :							
(18,4+13,2+12,1+12,1+11,2+12,11+3,4+3,2+3,4+5,6)/0,15							
obruče tl 100 kolem parkoviště :							
(2,2+3,8+11,45+16,15+4,72+1,6+6,3+17,72+3,85+2,4+2,2)/0,2*0,2							
91	919735114	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	5,00000	43,79	218,95	RTS 16/I
5							
92	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní	kus	56,66710	55,90	5 403,69	RTS 16/I
(18,4+13,2+12,1+12,1+11,2+12,11+3,4+3,2+3,4+5,6)/1,01							
Bourání konstrukcí							19 940,42
Bourání základů z betonu prostého							10 486,16
93	961044111	19,2*0,25	m ³	4,80000	2 166,70		RTS 16/I
4,80000							
94	96	Vytváření beton sloupků	ks	48,00000	192,74	9 444,26	Vlastní
49							
Izolace proti vodě							3 083,53
Izolace proti vlhkosti voděr. náleř ALP za studena, 1x náleř - včetně dodávky penetračního laku ALP							1 566,55
95	71111001	0,35*(1,8+0,7+1,8+0,7+1,2)	m ²	2,17000	731,13		RTS 16/I
Izolace proti vlhk. vodorovné pásy přisavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G							873,40
96	711141559	0,35*(1,8+0,7+1,8+0,7+1,2)	m ²	2,17000	402,49		RTS 16/I
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m							623,58
97	998711201	Konstrukce zámečnické	%	1,00000	623,58	623,58	RTS 16/I
189 235,36							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
98	182001122	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svisl 1:2 kolem nového plešiva : 97,52*2*0,75	m ²	145,98000	26,45	3 861,17	RTS 16/1
99	767911120	Montáž optocení z plešiva v do 1,6 m, napínací drát 65=6,72+25,6	m	97,32000	124,72	12 137,75	RTS 16/1
100	767912110	Montáž optocení - osmátného drátu H do 2,0 m, vč. dodávký osmátného drátu PVC 65=6,72+25,6	m	97,32000	84,73	8 245,82	RTS 16/1
101	767911821	Demontáž dřevěného plešiva výšky do 1,5 m 10,4+20,85+7,5+28+6,75+65,97+5	m	144,47000	24,94	3 603,06	RTS 16/1
102	7677	Výzdová brána posuvná dle návrhu výkr.č.03 svař z JekI profilů, zárově pozinkovat 8,21,5 : 1	ks	1,00000	90 702,96	90 702,96	Vlastní
103	7678	Dvoukřídlové brána vč.stoupek (10815,3) svař,jekI,profilů dle výkr.03 , 2x1,4x3,06 m	ks	1,00000	56 889,35	56 889,35	Vlastní
104	7679	Oprava rámcového plešiva (nádrž stoupek), a rámu vč. plešiva a oprava beton.pozedzívký) zárově pozinkováno : 1	m	1,00000	855,66	3 422,84	Vlastní
105	31327501	Plešivo 4hr dřevěné plastifik 50x2,2x1250mmFludex (65+6,72+25,6)*1,08	m	105,10560	41,26	4 336,66	RTS 16/1
106	666767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 6 m	%	105,10560	6 235,83	6 235,83	RTS 16/1
Díl: M21		Elektromontáže		1,00000	60 841,78	60 841,78	
107	210	Osvětlení chodníku + kabel pro servomotor pojecčové brány viz.samostatný výkaz výměr	celok	1,00000	60 841,78	60 841,78	Vlastní
Díl: M45		Zemní práce při montážích		1,00000		5 356,85	
108	460200143	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	76,45000	31,52	2 409,70	RTS 16/1
109	460570123	Záhroz rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se zhuštěním	m	76,45000	36,35	2 847,15	RTS 16/1
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				21 651,55	
110	979081111	Ovoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,01605	89,08	3 030,15	RTS 16/1
111	979081121	Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	136,06420	11,13	1 514,39	RTS 16/1
112	979082111	Připatek k ovozů za každý další 1 km	t	34,01605	400,87	13 636,01	RTS 16/1
113	979990001	Vnitřní doprava sutí do 10 m	t	34,01605	102,04	3 471,00	RTS 16/1
Díl: VN		Poplatek za skládku stavěbní suš				22 161,00	
114	005111020R	Vedlejší náklady				11 337,87	RTS 16/1
		Výběrní stavby	Součet	1,00000	11 337,87	11 337,87	RTS 16/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. soustava
115	005111021R	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sesazení lavíček. Výkresový protokol o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bsv) hodnotami. Vytyčení inženýrských sítí Zeměměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	2 267,57	2 267,57	RTS 16/1
116	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Sevkon	1,00000	5 823,13	5 823,13	RTS 16/1
117	0064	Ochrana inženýrských sítí, plyn + kabelů o2	celok	1,00000	2 732,43	2 732,43	Vlastní
Celkem							997 037,67

JKSO:

822.59

plochy charakteru pozemních komunikací
ostatní

394 m2

kryt (materiál konstrukce krytu) monolitický
betonový
novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr-venkovní osvětlení +kabel pro pojezdovou bránu

bez DPH

P.č.	Název položky	prožství	MJ	cena / MJ	Celkem
	Zahradní osvětlení, brána				
	kabely:				
1	kabel zemní práce: CYKY 3-J x 1,5	223 m		25,51	5688,73
2	chránička KOPOFLEX 40/32, KF 09040 EA	215 m		50,91	10945,65
3	kabelová rýha KR 35/80 + pískové lože 10 cm	113 m		263,04	29723,52
4	ochranná fólie fólie 33cmx250m oranžová	113 m		10,86	1229,44
	svítidla:				
5	zahradní svítidlo 1. PAN-VOS-E14, s PIR senzorem http://www.svitidla.com/panlux/svitidlo/gard-+-gard-led/sada.html?id=10913	8 ks		1595,24	12761,92
	krabice:				
6	krabice DE9325	1 ks		292,52	292,52
	Cena celkem za venkovní osvětlení a NN vjezdová brána				60641,78

Poznámka:

Výsledná položek na řádku 16 se automaticky přesune a přeopíší do celkového výkazu výměr do dílu M21 do položky 107-SO 01 Terénní úpravy-pol

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: [redacted] vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
[redacted] bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindřichův Hradec V

uděluje tímto

panu [redacted], bytem [redacted]

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádosti o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 26.9.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

Ja