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BS/Z43/2016
doplní dodavatel

Lesy České republiky, S.p.
IČO: 421 96 451
DIČ. cz42196451
sídlem: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., geneıa'lní ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk.
Ve věcech technicky'chjedná Ing. Pavel Křížek, hlavní TPSČ KŘ Šumperk

Ing. JosefKubíček, TPSČ KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou (technický
dozor),

Fakturační adresa: Lesy České republiky a S., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 0] Šumperk
Adresa pro Zasílání fakturace: Lesy Česke' republiky, a.S., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37 788 1 1

Loučná nad Desnou

(dále jen „objednate1“)

a

Právnická Osoba
BLS dopravní stavby S.r.o.
IČO; 02189330
DIČ: c202189330
Zapsan v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě oddíl C 57413
sídlo: Sokolská třída 1615/50 702 00 Ostrava
Zastoupený: Branislav Slovák,jednate1
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedouci: ingľetr Kocman
č

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodnem Znění
tuto smlouvu o dílo:
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II.
Předmět smlouvv

l, Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo LC Švýcárenská - štět, evidenční číslo Zakázky 8913/2016/531, a to dle
projektové dokumentace LC Švýcárenská štět - PD Vypracované Ing. Filipem Brtnou a Za
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením
Veřejné Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou

2. V rámci plnění teto Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popıˇ:
Zabezpečí všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla4 Součástí Závazku
zhotovitele dle teto Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně zajištění připadne' aktualizace vyjádření
SpráVců Sítí a zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště a
Vytyčenim Sítí;

f Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby;

f Vytyčení stavby odborně Způsobilou osobou v oboru Zeměměřictvi;
- projednání a Zajištění případného zvláštního užíva'ni komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního Značení;
f údržba Stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedeni všech povrchů do původního

Stavu;
f uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu ajejich protokolárni předání

zpět Vlastníkům;
f Zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením;
- zajištění trvale' likvidace Odpadů v Souladu s účinnými právními předpisy;
f Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + l

v elektronicke' formě) Objednateli;
~ Zaměření skutečného provedení stavby (l paré + l Velektronické formě) vrozsahu

odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV4 Odst. l této Smlouvy.

34 Objednatel se ZaVaZuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotovitelí Za něj zaplatit
Smluvenou cenu způsobem smlouvou Stanoveny'm.

44 Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (Včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny Ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně ZáVaZnými právními
předpisy upravujicimi Zadávání veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řadne' provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povahou staveniště a S Vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
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III.
Doba plnění

14 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve Výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a Zaháji provádění dila v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l. NedostaVí-li se zhotovitel kpřevzeti staveniště V termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, Že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl,
IL odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
objednáte] umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 16. 5. 2017, nebude-
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li
Vady. Dílo ma' vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku Se
nepoužije.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
Osobami oprávněnými jednat Ve věcech technických Za Objednatele a zhotovitele. Nedostaví-lí Se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v terminu uvedeném Ve Výzvě dle odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, Že Staveniště bylo předáno a převzalo
v termínu uvedeném ve Výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný Záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na StáVbě (např. z důvodu
Změny finaněního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termin pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena Za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo Ve výši 2 601 512,13Kč
bez DPI-I, Slovy dva miliony šest Set jeden tisíc pět Set dvanáct korun třináct haléřu bez DPH. DPH
bude účtováno Ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 23 5/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPI-I4

Cena za dílo je strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
Veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
SmlouvyÁ

2. Vpřípadě změn díla (méněprací či Vícepraoí) se kjejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či Vícepráce bude použito:
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a) smluvních jednotkových cen Dředmětn'ch prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a cenv v rozpočtu obsaženv určí se ìednotková cena předmětn "ch

l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceniková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) I jednotková cena nove' položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c nenívli cena nové položky V ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvykle) urovni ceny, písemně odsouhlasene
objednatelem.

Provedení Víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku te'to Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek

V.
Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli ulırazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných Vad (dílčím plněním), a to na
Základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele, Zhotovitel je povinen
objednateli doručit soupis prací V daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí4

Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měmých jednotek
provedených vdane'm období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
me'něpráce budou V soupisu dokládány Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

4 Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez Zjevných Vad
provedené práce až do Výše 90 0/0 ceny Za dílo, Zbývající část lO % ceny za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo předjejich odstraněním

. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze zá práce bez Zjevných vad skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit,
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5.

6.

Splatnost fakturyje Zl dní ode dnejejího doručení smluvní straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
~ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtovane' práce provedeny, VykaZují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště S Vytýčením jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla,
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních pracív
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
stavebních prací porušil nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 3
vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž l vyhotovení je Ověřeno příslušným stavebním
úřadem a I vyhotovení je v elektronické podobě4

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokláda nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na Staveništi ve Smyslu § 14 odSt. 1 Zákona č,
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
s tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce l zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce f včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na Staveníště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy písemně informovat Zhotovitel Zajistí vtakove'm případě na své náklady vyvěšení
Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla. je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování planu bezpečnosti a
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ochrany Zdraví při práci na staveništi, jakož ijeho přizpůsobení skutečnému Stavu a podstatným
Změnam během provádění Stavby.

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak.V aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení vícepraci, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této
Smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
smlouvě, V němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případne'ho poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit,

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu provaděněho díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a ža'dat
odstranění Zjištěných vadv

Podílí-li se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
Zhotoviteli specifikací stavebních připravenosti a termíny nastupů ostatních dodavatelů V
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení Staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odebrane' energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Petra Kocmana,
Zhotovitel bere na vědomí, Že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která

je vpracovněprávním vztahu kobjednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, Že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjistí, jmenuje
nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
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Il.

12.

l3.

14.

3A

10. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené
pro Výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena,

Zhotovitel prohlašuje a Současně se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání te'to Smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými opráv 'mi, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
vsouvislosti s ágendou daně zpříjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění a
sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP ajsou Vybaveny Veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu S platnými a účinnými právními předpisy apodi,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto osob jedna' o Zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na základě řádně
vystavených faktur4

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, ktere' se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jmena, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

V případě, Že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel ZavaZuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů pote, co takové Změně
došlo, seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve stavebním deníkuA

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném souladu s předanou projektovou
dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je Si Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se Zhotovitel zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
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10.

11.

12.

134

14.

15.

16.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájıny. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v učinne'rn Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v Sousedství staveniště (Oplocení a Označení staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády (ˇ:4
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení Staveniště jsou součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty Zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz
Zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů Ň dále jen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního Zákona a Zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků V objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutne' k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny Za dílo4

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, ktere' nejsou
součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentací a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel Vzorky materiálu před jeho Zabudováním.
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. Zhotovitel Se Zavazuje používat v lıydráulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,pouze biologicky odbouratelné kapaliny4

18. Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Zavšechny ostatní Služby využívané při provádění stavebních prací je povinností Zhotovitele,

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení prací stavební deník (jednoduchý Záznam o stavbě) vesmyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č, 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,V účinných Zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykolivv průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jine povinen Ve Stavebním deníku aktualizovatSeznam V souladu s čl. VI. odst, 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně Vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předemk přejímce prací dalším postupem Zakrytých Přejímku těchto prací zaznamená technický dozorobjednatele do stavebního deníku. Nevyzve~li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele Včas kpřejímce, je povinen na žádost objednatele Zakı'yté práce odkıýt na Vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovanéhodíla kneZbytně nutne' dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečeníbezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na Své náklady Ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,během níž k poškození došlo, K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovujícípožadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisupráva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínuje zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad anedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění protiškodám Způsobenym živelní událostí S celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovoupojistnou částkou alespoň ve výši ceny díla v Kč, Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody,jež mohou vzniknout na Zhotovovane'm díle. Existenci tohoto pojištění je Zhotovitel povinenobjednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou Žádost objednatele doložit. V případě,že Zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva prokazatelně pokrývat případnou škoduZpůsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plne' výši požadované minimální úrovnělimitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou Smlouvouv plné Výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání)Výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě Více pojistných Smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobemoznačeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele, V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo zapomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazovál kvalifikaci vzadávacímřízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předempísemně oznámit objednateli suvedenlm jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
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VIII.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel se Zavazuje Vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
Opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě. stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímáL Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla,

2. Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

34 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemně dohodě se zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedeni stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se seznamem očíslovaných příloh A Zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, Výrobků a Zařízení použitých k provedení dila; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření Skutečného provedení Stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích Statiekých zatěžkávacích zkoušek, provedených ktomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Zárulea Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2A Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
Objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučini, platí, že vadu uznává
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení Vady jine' právo z odpovědnosti za vady, platí, že
požaduje odstranění vady, Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je~li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel

Smlouvu 0 dílo č 89/3/2016/53]
strana č.10



povinen odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího oznámení objednateleml Uplatní-li objednatel u
totovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacene' ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstrani-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní Dokutv a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
Výši 0.1 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byt` i Započatý kalendářní den prodlení4
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, Že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více nežjeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny prací, jež zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení S přílohou této smlouvy

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy` provede práce vrozporu stouto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou te'to Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst4 2 této smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve Spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele Spředložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI, odst. 14. této smlouvy` Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byt" i Započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo Čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byt'
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení,

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle člÁ VII4 odst. 23 této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, být' i Započatý
kalendářní den prodlení.
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9.

10.

ll.

IZ.

13.

14.

16.

17.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty prvni te'to
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč Za každý.
byt" i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle či. VIIL odst. 2 Věty poslední nebo či, VII. odst, 10
Věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000,- Kč Za každé takove' porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII, odSt. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč za každé takove'
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednáteli Smluvní pokutu Ve Výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
či. IV odst. l te'to Smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterem nebyl na stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S Výši Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvnich pokut je stanovena S ohledem Význam Zajišťovane' povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluvenem termínu pro Objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překažka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel Splněním Smluvene' povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně Vystavene'ho daňového dokladu
(faktury) S lhůtou splatnosti Zl dní odjejího doručení povinne' Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplaceni ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžite'ho ZávaZku dle této smlouvy je Smluvní strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně i'u'ok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od teto Smlouvy odstoupit zejména V případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo

Smlouva u dílo cˇ. 5913/2016/53]
Strana č.12
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V Ostravě, dne'

- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo“ jestliže Z chování Zhotovitele„ postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplywˇa', Žepovinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od tétoSmlouvy odstoupit, nebo
- Zhotovitel opakovaně (dvakrat a více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývajíeí Z jeho prohlášenív čl. VI. oclstÁ ll. nebo čl4 VIv odsti 12. te'to Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v člL VI. odst.ll. či odSt. 12L této Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravtlivým4
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednateleSe Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů4

XII.
Závěrečná ustanovení\

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvnímí Stranami.
V Záležitostech, ktere' nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně Závaznýmiprávními předpisy, zejména občanským Zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí s možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele' te'toSmlouvy v jejím plném Znění.

Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje vesmlouvě, ktere' nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací aúdajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů4

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.
Součásti této smlouvy je příloha e rozpočet.

V Šumperku, dne: ..

Za Zhotovitele Za objednateleBranislav Slovák Ing. TomášˇPospíšiljednatel ředitel KR Sumperk

Smlouva o díla cˇ. 3913/2015/531
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016003
LC Svýcárenská štět - PD

Cena bez DPH: 2 601 512

Zadavatel : Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19

50008 Hradec Králové›Novy' Hradec Králové

Projektant : TERRA - POZEMKOVE ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 1852/53

78701 Šumperk-Šumperk

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

ıćo :
DIČ :

ICO :
DIČ :

42196451
CZ42196451

63320819
0263320519

Škàřfłlprovoznlhošàuł't
Ostatní a vedlejšl náklady
00 Vedlejší a ostatní náklady
Stavební objekt
SO 101 SO 101 - Štët (km 2,620-3,211)- INVESTICE
SO 102 SO 102 _ Hat'ová cesta (km 3,211-3,313)- INVESTICE
SO 103 SO 103 - Recyklace (km 3,313-3,591)-OPRAVA

82229.29
82229.99
82229.29

1,00 21 500,00

1,00 2111368,19
1,00 311 641,24
1,00 157 002,69

Celkem za stavbu 2 601 512,13

Zpracováno programem BUILDpoweı S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 11
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Slavba 20160Ú3 LC Švýcàľenská Štět - PD
Objekt 50101 SO 101 - Štěí (km 2,620-3,211)- INVESTICE JKSO 8222919

Rekapitulace stavebního Objektu

Zákı. údaje SO 101
SO 101 - Štět (km 2,620-3,211)- INVESTICE

Třídník SIavebm 522 Komunikace pozemní a IelišIě
82242 Kümunikace pozemní
522.29 komumkace pozemní ostatni

822 29.2 Kryt (mzıefláı Knnsınıkøe krytu) z kameniva

622 29.2 9 oslalní stavební akce

Rozsah m2

Rekapitulace soupisu náležeiících k objektu
Šëupıs łřà .“>` " " ˇ ` " ˇ' " Cane (Kč) '
50101 80101 - ŠIěI (km 2 620-3 211)- INVESTICE 2111 368,19

~ ` Cèlkem teki żgč ` ` ` ` ~ ` ' zN“ a, 2111363719
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Sıavba 2016003 LC Švýøárenská šıêc - PD
objem: 50102 so 102 - Harová cesta (km 3,211-3,313)- INVESTICE JKSO 8222998

Rekapitulace Stavebního objektu

ZákL údaje SO 102
SO 102 - Hat'ová cesta (km 3,211-3,313)- INVESTICE

TřÍdník Stavebfl1522 Komunikace pozemnl a Ielišlě
822 z Knnnnnikfløe pøzernnı
822.29 komunikace pozemní Ostatní

822.299 krył (malenä konstrukce krytu) ZjinýCh maleriálú

52229919 Oslamísłavebflíakoe

Rozsah m2

èěłšìíř `
311 64124

1, 3%»154114
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2016003 LC Svycarenska ste PD
SO 103 SO 103 Recyklace (km 3,31 ,591 ÚPRAVA

Rekapitulace stavebního Objektu

Zákı. úúaie SO 103
SO 103 - Recyklace (km 3,31 3-3,591)-0PRAVA

Třiđnik Sıavebni 822 Komunikace pozemní a mnšiè
822.2 Komunikace pøzevnnı'
822429 knmflnikflcę pøzemnı ostatni

822.292 KM (maıeriáı Konsnnkcę Kryıu) z kameniva

82242925 øsłflini Sizvehni akce

Rozsahi m2

nál'ežeiípich k ob'ektu

JKSO 522 929

Rekapitulace Sounisú
Soupis `° ' W ň cehfl'(Kč)
SO 103 So 103 - Recykizøę K :i 313 3 591)-OPRAVA 157 002.69

' ` SGE-„m ~=“` Li S 15100269'
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