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SMLOUVA O dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedeni díla, a to

„RD č.p. 53, ul. Šaňákova, Uh. Hradiště - Rybárny, demolice"

Objednatel:

zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a s., Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel.572 525 271 
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

RYBARIK, s.r.o.
Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice

zapsán v obchodním rejstříku, 
zastoupen:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039 
Markem Rybáříkem - jednatelem společnosti 
25598643 
CZ25598643
ČSOB a.s. Uherské Hradiště 
165579479/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Michalec
mobil: 777 120 593, e-mail: michalec@rybarik.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrověho řízení podle interního předpisu objednatele - 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

2. Předmětem těto smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek 
této smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy 
objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle 
podmínek této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

Článek II.
Předmět plněni

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací „RD č.p. 53, ul. Šaňákova, Uh. 
Hradiště - Rybárny, demolice". Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukci, jejichž provedení je pro řádné dokončení dílá nezbytné,
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(např. zařízeni staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. 
Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a dodání 
příslušných dokladů.

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. Petrem 
Seménkou, Bratří Mrštíků 1770, 686 03 Staré Město, datum vyhotovení 02/2020

3. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným povolením a vyjádřeními dotčených orgánů. Tyto vyjádření 
jsou součástí projektové dokumentace - dokladová část.

4. Zúčastněné osoby realizace díla:
Autorský dozor: Ing. Seménka Petr
Koordinátor BOZP objednatele:
Technický dozor objednatele:

5. Vedle vlastního provedeni stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti:
5.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací 

a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona 
č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016 Sb., nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví 
při stavebních pracích, střešní krytina obsahuje azbest 
dodržení zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění 
dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 
v platném znění
pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN 
a EN za závazné
projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace 
včetně úhrady vyměřených poplatků
informováni veřejnosti o dopravním omezení v průběhu stavby. Vlastníkům nemovitosti 
dotčených stavbou zajistí zhotovitel s předstihem min. 2 týdny před zahájením stavby oznámení 
o zahájení stavby a o způsobu řešení vzniklého dopravního omezení, a to formou doručení 
informace do poštovních schránek
zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění 
v nutném rozsahu
požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací oddělení dopravního úřadu 
stavebního úřadu a životního prostředí MéÚ Uherské Hradiště o stanovení přechodné úpravy 
provozu na místní komunikaci
zajištění vytýčeni veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde 
k jejich křížení

5.10. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla

5.11. zřízení a odstranění zařízeni staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měřeni energie NN a vody

5.12. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
5.13. zajištění a provedeni všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
5.14. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných parametrů díla nebo které jsou 
nutné ke splněni všech legislativních požadavků

5.15. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání díla
5.16. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
5.17. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady 

z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou 
odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně 
dokladována.

5.18. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
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5.19. práce budou prováděny v pracovní dny od 7;00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

5.20. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací

5.21. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
5.22. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí. Součástí úklidu je i úklid demolicí 

dotčených okolních ploch a komunikací
6. Vyhotovení a předání dokumentace skutečněho provedení v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 2x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedena podle následujících zásad:
6.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 

zhotovení díla
6.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"
6.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
6.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedeni stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednáni změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko

Článek III.
Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: 14.09.2020
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozdéji do 

20.11.2020.

3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 
stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla 
bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí 
zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
nabídce zhotovitele. Za řádné zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

1.338.458,58 Kč 
281.076,30 Kč 

1.619.534,88 Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem 
zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.

3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 03.08.2020. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané.

4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečné provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanoveni ceny případných víceprací nebo ménéprací.

5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná
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10.

6.2.

6.3,

cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 
předáni a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech:
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Ménéprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou 
zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny Zhotoviteli vzniká právo na 
změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to výhradně 
formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, 
mohou být zahájeny výhradně po odsouhlaseni této změny.
Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečné provedeny a dodány.
Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečné používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby souvisejíc! výlučné s činnosti při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky 
MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodlené 
objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. 
Platební podmínky

7.

Cena za dílo bude hrazena průběžné na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH 
Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozdéji do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající 
se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání 
a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost 
úhrady zádržného je 30 dnů.
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 
Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou 
součástí konečné faktury.
Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
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8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Součásti takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI.
Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

6.

8.

9.

Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to 
za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení.

2.2, Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůté do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případné vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý 
den prodlení.

Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
Sankce za nevyklizení staveniště
5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůté do dvou 

dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.

Sankce z prodlení
6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení.

Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného 
vyúčtování.

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtováni smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemné vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti
dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.
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článek VII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po 
celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Záruční Ihúta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanov! kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky 
a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet 
dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel 
neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu. po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba neběží po dobu počínající dnem oznámeni záručních 
vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční 
lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje zjednat nápravu.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnů po obdržení reklamace písemné oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obé smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozdéji do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.

6.2. Nenastoupl-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůté, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodlené nejpozději však do 48 hod. po obdržení 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obé smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatné v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.

3.1. Zjistl-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůté nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
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3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu - technický dozor. Právo 
provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, 
výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

6. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případné další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno 
druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis 
z jednání, který následně předává všem zúčastněným.

7. Staveniště
7.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill této 
smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasné uvést důvody bránící převzetí staveniště.

7.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
7.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případné zamezit přistup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
7 5. Zhotoviteí je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
7.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 

ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotoviteí v souíadu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu 
nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných 
médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

7.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel 
není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

7.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho 
zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.

7.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předáni díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou Náklady s takovým vyklizením spojené je 
pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůté 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

7.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obé strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.12.Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je 
povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8. Stavební deník
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
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8.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčné, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných 
v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo 
překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního 
deníku.

8.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode oboustranného podpisu zápisu 
o předání dokončené stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

9. Technický dozor
Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel 
ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). Identifikace osoby, která vykonává Technický 
dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
Oprávnění Technického dozoru
9.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
9.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle minéní 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodlené informovat 
Objednatele.

9.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

9.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Olajednateli z 
provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu 
takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

10. Koordinátor bezpečnosti práce
Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu 
souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 
směřující k dodržování bezpečnosti práce. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá 
Koordinátor bezpečnosti práce. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti 
práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
10.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokýny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
10.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska prováděni v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

10.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy;

10.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění,

10.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich části. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na terminy plnění či sjednanou cenu nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodlené 
informovat Objednatele.

10.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle.
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10.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozl-li z 
provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla 
neprodlužuje.

10.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
10.9. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
10.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
10.11. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou 

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména 
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 
Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce

11. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
11.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. 
Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

11.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
11.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
12. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

12.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací či konstrukcí, které budou 
dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
(zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámeni).

12.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Poddodavatelé
13.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
13.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
13.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádné předat staveniště, své poddodavatele na 

staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla.

13.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatné a je oprávněn použit pro provádění díla 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli 
seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím ve výběrovém řízení 
prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), 
druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být 
totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé 
změně v dodavatelském systému objednatele neprodlené informovat a u změny poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, předložit spolu s 
informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění 
kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. 
Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu 
poddodavatelůr je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.

14. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky, pokud stavební úřad bude takovou
prohlídku požadovat. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady
na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou prohlídku stavby.
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článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 

díla). V průběhu přédávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy.

4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následné objednateli předá zejména tyto podklady:
4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 2x v digitální 

podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
4.2. Veškeré nutné doklady - protokoly z průběhu realizace díla a doklady prokazující splnění všech 

technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 2 vyhotovení 
v tištěné podobě.

4.3. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat dále:
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání,
6. Objednatél je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádné, ve sjednané jakosti, v souladu 

s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá 
dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem 
k nepřevzetí díla.

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin 

k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předáni a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem.

Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činnosti, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(poddodavatelů).

3. Pokud v souvislosti s činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladné odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.
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Článek XI.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.

2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, cené a dobé plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodné odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XII.
Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.

2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její 
změny phjetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí 
či poskytnutí plnění.

Článek XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou 
smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší kvalitativní 
podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve 
poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemné vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho 
povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí 
být kratší než 3 pracovní dny.

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje;
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozdéji do 10 dnů od vyzváni objednatelem;
3.3. nezahájeni prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě;
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.

4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předáni díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu 
škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozdéji do 10 dnů po obdrženi oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůté důvod 
odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
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Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující:
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečné provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdrženi vyzváni zahájit „dílčí přejímací řízení".
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečné realizovanou část díla.
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XIV.
Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k prováděni díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejné přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele 
uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se zákonem. 
Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem 
uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znéní (dále jen „zákon 
o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy 
je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné 
údaje vyplývající z této smlouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanoveni jakýchkoliv podmínek.

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšné doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní 
dobé a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními 
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za 
přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží 
po jejich podpisu dvě vyhotovení.

9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města 
Uherské Hradiště Č.763/52/RM/2020 ze dne 18.11.2020
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článek XV.
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součásti smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů.................

V Uherském Hradišti dne.... - .8 .-12' .2020 V Buchlovicích dne - 1 -12- 2020

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

Marek Rybářík 
jednatel
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Položkový rozpočet stavby

stavba: PESE 10/20 Rodinný dům č.p.53, ul.Šaňákova, Uherské Hradiště - Rybárny

Objekt: 01 Odstraněni stavby

Rozpočet: A Rozpočet projektanta

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471

Masarykovo náměstí 19
68601 Uherské Hradiště

DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: RYBÁRIK,.sr.o. IČO: 25598643

Hradišťská 573 DIČ: CZ25598643

Vypracoval: ING.PETR
SEMÉNKA

Rozpis ceny Celkem

HSV 920 228,23

PSV 114 230,35

MON 0,00

Vedlejší náklady 187 500,00

Ostatní náklady 116 500,00

Celkem 1 338 458,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 338 458,58 CZK

Základní DPH 21 % 281 076,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 619 534,88 czK

dne 27.08.2020

Za zhcJtovltéle Za objednatele
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Popis rozpočtu: A - Rozpočet projektanta
Objekt má již zdemontovanou vzdušnou přípojku NN.

Rozpočet neobsahuje bourání základů stávajícího objektu pod úrovní terénu.

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 9 890,42 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 22 544.44 2

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 7 480,00 1

5 Komunikace HSV 9 247,00 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 27 203,68 2

8 Trubní vedení HSV 40 000,00 3

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 11 020,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 6 132,52 0

98 Demolice HSV 777 122,94 58

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 771,14 0

764 Konstrukce klempířské PSV 33 000,00 2

765 Krytiny tvrdé PSV 57 209,23 4

767 Konstrukce zámečnické PSV 24 021,12 2

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot PSU 5 816,09 0

VN Vedlejší náklady VN 187 500,00 14

ON Ostatní náklady ON 116 500,00 9

Cena celkem 1 338 458,58 100

^ Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
PESE 10/20 Rodinný dům č.p.53, ul.Šaňákova, Uherské Hradiště - Rybárny

01 Odstranění stavby

Rozpočet projektanta

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost / 
MJ

Dem.
hmotnost
celk.{t)

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň Nhod / MJ

Nhod
celk.

Díl: 1 Zemni práce 9 890,42 0,00 0,^00 28.64
139601102RO0 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hominé tr. 3 m3 0,79200 1 690,00 1 338,48 0,00 0,00 0,00 0,001 RTS 20/1 RTS 20/1 3,53 2,80

oploceni - patky : 0,3‘U,3‘0.8M 1 0./9200
2 162501102R00 Vodorovné pfemisténi výkopku z hor 1 -4 do 3000 m m3 0,79200 100,00 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,01 0,01
3 162201203R00 Vodorovné přemist výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 0,79200 220.00 174,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,67 0,53

4 162201210R00 Příplatek za dalš 10 m. kolečko, výkop, z hor.1- 4 m3 0,79200 200,00 158,40 0,00 0,00 0,00 0.00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,59 0,47
5 167101201 ROO Nakládáni výkopku z hor 1 + 4 - ručně m3 0,79200 690,00 546,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 1,94 1,53
6 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v roviné m2 184,94000 40,00 7 397,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,13 23,30

po demolici objektu, příprava pro frézovanou drť
7.2‘9.2-H 1,87*10

184 94000

7|199000005ROO jPopIatek za Skládku zeminy 1- 4 ' 1,30680 150,00' 196,02 0,00 0,00 0,00 0,001 RTS 20/1 RTS 20/1 0,00 o.ooj
0./92*1.bí> 1,30680

Dli: 2 Základy a zvláštní zakládáni 22 544,44 7.12 0.00 15,60
8|275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,81972 ”7710,00 2 221,44 2,53 2,07 0,00 0,001 RTS 20/1 RTS 20/1 0.48 0,39

oploceni U.3*0.3*0.8*11'1.035 0,819/2
9|275353102R00 Bedněni kotev otvorů patek do 0.01 m2, hl 0,5 m kus 11,00000 ■~™250,00 2 750.00 0,00 0,02 0,00 0,001 RTS 20/1 RTS 20/1 0,51 5,60

oploceni 11 1 00000
10 R_3070273 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 

štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm, 
geotextilíe

m 5,00000 290,00 1 450,00 0,44 2,18 0,00 0,00 Vlastní Indív 0,78 3,92

včetně zemních prací - štíttová zed od souseda 5 5,00000
11 R_3070274 Drenáž podél základu objektu z dřen. trub d 100 mm 

zemní práce, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilíe
m 6.70000 690,00 4 623.00 0,43 2,85 0,00 0,00 Vlastní Indiv 0,74 4,95

podél štítové zdi od souseda 6.7 6,70000
! 12]R 3070275 Vsakovací jáma 1500x1500x1500 mm ks 1.00000 " 11 500,00 11 500,00 0.00 0,00 0,00 O.OOjVlastni Indív 0,74

vyKop, odvoz na sKladKu, zasyp drcene kamenivo 1

frakce 16-32 mm, obaleni geotexlilii ze všech stran 300 
g/m2

1,00000

Díl: 3 Svislé a komDletnf konstrukce 7 480,00 1,43 0.00 5.72
13 338171122R00 Osazení sloupků plot ocel do 2,6 m, zabet C 25/30 kus 11.00000 350,00 3 850,00 0,13 1,38 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,52 5.72
14 55342344R Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm kus 11,00000 330,00 3 830,00 0,00 0,05 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace 9 247.00 0,00 0.00 0.00
15 R_3078566 Úprava plochy po demolicí asf frézovanoui drtí průměrné

tl.150 mm
m2 184.94000 50,00 9 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni Indiv 0,00 0,00
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Položkový rozpočet
PESE 10/20 Rodinný dům č.p.53, ul.Šaňákova, Uherské Hradiště - Rybárny

01 Odstraněni stavby

Rozpočet projektanta

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost / 
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cen,
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň Nhod/MJ

Nhod
celk.

plocha 184,94
bez dtxlávKy matenálu - zajistí objednatel
v cené doprava z ul Za Trati, rozhrnuti, zaválcováni

184.94000

Díl: 62 ÚDraw Dovrchů vnéiif 27 203,68 2,62 0.00 45,77
16|622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 49,91500 54S:00 27 203,68 0,05 2,62 0,00 0,00|RTS 20/1 RTS 20/1 0,92 45,77

štít od souseda - po demolicí objektu 6,/*/,45 49,91500

Díl: 8 Trubní vedení 40 000,00 0,00 0,00 0.00
17 R_3068191 Demontáž vodovodní a kanalizační přípojky dle vyjádření

SVK as.
ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni Indív 0,00 0.00

18 R 3068192 Demontáž plynovodní přípojky dle vyjádřeni GasNet ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni Indív 0,00 0,00

Díl: 91 DoplAujicí práce na komunikaci 11 020,00 5,63 0,00 6,88
19 916661111RT3 Osazeni park obrubníku do lože z C 12/15 s opérou

včetně obrubníku 80x250x500 mm
m 9,20000 380,00 3 496,00 0,19 1.77 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,16 1,49

chodník podél ul Zerzavlce 9,2 9,20000
20 917862111RV3 Osazeni stojat obrub bet s opérou,lože z C 12/15 včetné 

obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150
m 19,80000 380,00 7 524,00 0,20 3,86 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,27 5,39

chodník ul §<iňakova 19.8 19.80000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 132,52 0,74 0.00 10,45
21 941941041 ROO Montáž lešení leh.rad.s podlahami,š 1,2 m, H 10 m m2 37,85500 2 612,00 0,02 ____ ____ 0,00 o.ooj RTS 20/1 RTS 20/1 0,14 5,45

Včetné kotvení lešení, 

štít od souseda - po demolici objektu 6,7*5,65 37,85500

22 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pot 1041 m2 37,85500 ”'■*-‘-^1,00' 1 173,51 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 20/ I RTS 20/1 0,01 0,23
23 941941841 ROO Demontáž lešení leh řad s podlahami.š.1,2 m.H 10 m m2 37,85500 62,00 2 347,01 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,13 4,77

Díl: 98 Demolice 777122,94 1,31 0,00 1450.88
24 981011316R00 Demolice budov.zdivo,podíl kce do 35%.MVC,post roz m3 1 248,39352 291,00 363 282,51 0,00 1.31 0.00 0,00 RTS 20/1 Indiv 1,13 1 411,93

Budovy výšky do 35 m 

včetné vybourání podlah v 1 NP na terén 

1 NP - po úroveň +3,230 m - 0.000 m 
(9,1*6.15+7,56*2,95+4,08*2+3.35*3.6)*3,48

- 0.500 m : 2,25*3.2*3.98

- 0,540 m 3,85*4,2*3,92
- 0.710 m

(6,12*4 2+5.92*6.25)*4.09

342.73476

28,65600
63,38640

256,45936
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Položkový rozpočet
PESE 10/20 Rodinný dům č.p.53, ul.Šaňákova, Uherské Hradiště - Rybárny

01 Odstranění stavby

Rozpočet projektanta

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost / 
MJ

Dem.
hmotnost
celk.{t)

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň Nhod/MJ

Nhod
celk.

2 NP - od ůfovné +3.230 m po +6,280 m .
(7,22*1,86+2.7*5,15+4.45*7,34+2*7,4+9,97*7,4)*3.05 
Střecha - od úrovně +5.830 m
(7.22*1,86+2.7*5,15+4,45*7,34+2*7,4+9,97*7,4)*0,7

453.15436

104.00264

251979083114R00 |Vodorovné přemísténi suti na skládku do 3000 m • 811,45579 ”’””'150,00 121 718,37 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 20/1 RTS 20/1 0,04 34,08
stare Město 1248.393íi2‘0.65 811.45579

26 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti veškerá stavební suť t 811,45000 350,00 284 007,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,00 0,00

27 979093111ROO Uložení sutí na skládku bez zhutnění t 811,45579 10,00 8 114,56 0,00 0.00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,01 1,87

Díl; 99 Staveništní přesun hmot 3 771,14 0,00 0,00 17,70
28|999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m ' 18,85568 200,00 3771,14 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 20/1 RTS 20/1 0,94 17,70

Díl: 764 Konstrukce klempířské 33 000.00 0.00 0,00 0,00
29|R 3068209 jOplechováni stávajici Štítové stěny D+M ks 1,00000 33 000,00 33 000,00 0,00 o.ooj 0,00 0.00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

u RD č p 51. do úrovně střechy souseda ; 
vyrovnáni betonovou mazaninou a oplechováni Pz 

lakovaným 
plechem : 1 1,00000

Díl: 765 Krvtinv tvrdé 57 209,23 0,00 2,77 64.86
30|765321811R00 Demontáž azběstocem čtverců na laťování, do sutj m2 212,91500 ........ '^10,00 44 712,15 0,00 0,00 0,01 2,77|RTS 20/1 RTS 20/1 0,26 55,63

vcetne ochranných pomůcek
2.5"3,4/2+3,25‘4.7+2.5'3,3+3.25M.9+2,3*2,55+3,2'3.9

2.2*1,1/2+1,35*4.25+3.05*2,85+4.8‘2.8+3.2‘2.4/2 

12.7*4,25+12.7*4.25 

R 10

62,04600

32.92000
107,95000

10.00000
31 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP a 1 PP t 2,76790 691,98 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,93 2,58
32 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží t 2,76790 220,00 608,94 0.00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,65 1,81
33 979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 2,76790 100,00 276.79 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,49 1,36

Včetné naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za sktaOKu

34 979081121 ROO Pňplatek k odvozu za každý další 1 km t 52,59001 10,00 525.90 0,00 0.00 0.00 0.00 RTS 20/ 1 RTS 20/1 0,00 0,00
35 979082111ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 2,76790 150,00 415,19 0,00 0.00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,94 2.61
36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8,30369 35,00 290,63 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0.11 0,87
37 979990201 ROO Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky 2,76790 3 500,00 9 687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 Indív 0.00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 24 021.12 0.43 0.00 8,16
38 767916110R00 Montáž oplocení z plechu vlnitého do 30 kg m 24,00000 230,00 5 520,00 0,00 0,02 0,00 O.OOjRTS 20/1 RTS 20/1 0,34 8,16
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Položkový rozpočet
PESE 10/20 Rodinný dům č.p.53, ul.Šaňákova, Uherské Hradiště - Rybárny

01 Odstranění stavby

Rozpočet projektanta

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost / 
MJ

Dem.
hmotnost
celk.ít)

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň Nhod/MJ

Nhod
celk.

39 R_3068206 Profil obdélníkový uzavřený 50x20x2 mm D+M m 48,00000 100,00 4 800.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastní Indív 0,00 0,00
oplocení - podélnik. žárové zinkovaný, šroubovaný 

ke sloupkům 24*2 48,00000

40 13737730R Plech vlnitý jakost 10004.21 0,8x800x2000 mm * 0,40960' 33 450,00 13701,12 1,00 0,41 0,00 O.OOjRTS 18/1 Indiv 0,00 0,00
32 kusu 32‘12,8'0.001 0,40960

Díl: D96 Pfesunv sutí a wbouranvch hmot 5 816,09 0,00 2,30 16,27
41 978013191 ROO Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 49,91500 88,00 4 392,52 0,00 0,00 0,05 2.30 j RTS 20/1 RTS 20/1 0,26 12,98

átii od souseaa - po demolici objeMu 6,7*7.45 49.91500
42 [979081111 ROO Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km • 2,29609 ^■'t6u,oo 229,61 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 20/1 RTS 20/1 0,49 1,131

Včetné naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku bez poplatku za skladku

43 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,59218 ------ 10.00 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,00 0,00
44 979082111 ROO Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t 2,29609 150,00 344,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 RTS 20/1 0,94 2,16

45 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti veškerá stavební suť 2,29609 350,00 803,63 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 Indiv 0,00 0,00

Díl: VN Vedleiii náklady 187 500,00 0,00 0.00 0,00
46 [005111021R Vytyčeni inženýrských sítí Soubor 1,00000 ""TTOčjóĎ 10 000,00 0,00 0,00[ 0,00 O.OOjRTS 20/1 Indiv 0,00 0,00

Zaměřeni a vytýčeni stávajicicři inženýrských síti v místě stavby z hlediska jejich ochrany pri prováděni stavby

47[005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1!)UU6,Ů0| 15 000,00 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 20/1 Indiv 0,00 0,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energii k objektům zařízeni staveniště, vybudovaní případných měřicích 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudováni objektů 
zařízení staveniště

[ 48[005121020R Provoz zařízeni staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 0.00 0,00 0,00 O.OOjRTS 20/1 Indiv 0.00 0,00
Náklady na vybavení objektu zařízeni staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízeni staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energii

49|005121030R Odstranění zařízeni staveniště Soubor .00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 20/1 Indiv 0,00 0,00
Odstraněni objektu zařízeni staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Položka zanrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstraněni zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště provozováno.

50 005123020T Ztíženě podmínky Soubor 1,00000 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00
51 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1 Indiv 0,00 0,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby

Díl: ON Ostatní náklady 116 500,00 0,00 0,00 0,00
52 [005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 ' ■ 45 000,00 45 000,00 o.ooj 0,00 0,00 O.OOjRTS 20/1 Indiv 0,00 0,00
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Položkový rozpočet
PESE 10/20 Rodinný dům č.p.53, ul.Šaňákova. Uherské Hradiště - Rybárny

01 Odstraněni stavby

Rozpočet projektanta

P.č Číslo položky

Dem. Dem. Cen
Hmotnost Hmotnost hmotnost / hmotnost soustava / Cenová Nhod

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem /MJ celk.(t) MJ celk.(t) platnost úroveň Nhod/MJ celk.

53 005211(M0R

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi 
dodání dopravních značek a svételné signalizace, jejich rozmisténi a přemisťováni a jejich údržba v prubéhu 
výstavby včetné následného odstranéni po ukončení stavebních prací.
Užíváni veřejných ploch a prostranství Soubor 1.00000 r 34 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 RTS 20/1 Indiv 0,00 0,00

54 005211080R

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou staveonimi pracemi netx> 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu

1.00000 I !,unu.im|-----------------Bezpečnostní a hygienická opatření na staveniáti Soubor 5 000.00 0,00 0.00 0,00 RTS 20/1 Indiv 0,00 0.00
Naklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně přislušneno značeni, naklady na osvětleni 
staveniště, náklady na vypracováni potřebně dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 
(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

55 005211090T Úklid staveniště Soubor 5 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Vlastní Indiv 0.001 0.00
56 005261010R Pojištění dodavatele a pojištěni díla Soubor 1,000001

2 500,00 2 500.00 0,00 0.00 0.00 0.00 RTS 20/1 Indiv o.ooj 0.00
Naklady sjxjjene s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho času. v rozsanu obchodních 
podmínek

58 R_3068189 Zabezpečení střechy sousedního RD ph bouracích 
pracích

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Vlastni Indiv 0,00 0.00

59 R_3068190 Metodická dokumentace k likvidaci krybny s přítomnosti 
azbestu

soubor 1,00000 5 000.00 5 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

Celkfm 1 338 4S8.S8I

Poznámky uchazeče k zadání
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Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu 
§ 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
pro účastníka zadávacího řízení;

Obchodní firma RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma subdodavatele Josef Machynka

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Družstevní 797, Uherské Hradiště - Mařatice,
PSČ 686 05

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem subdodávky Autorizovaná osoba - Pozemní stavby

Datum: 27.08.2020

Otisk razítka

Marek RybáriŘ
jednatel

/í


