
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2 - KoPÚ Šanov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 3 1 500 4 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 600 36 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 230 900 207 000 30.9.2019

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 18 1 400 25 200 30.9.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 125 1 800 225 000 31.1.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 1 800 18 000 29.1.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 230 500 115 000 28.2.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 230 600 138 000 30.9.2020

768 700

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 230 950 218 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 1 200 36 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 40 650 26 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 1 000 5 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 230 980 225 400 30.9.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

530 900

3.6. Mapové dílo ha 230 500 115 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

115 000

768 700 Kč

530 900 Kč

115 000 Kč

3.4.2

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2021

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.3.20193.4.1

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 414 600 Kč

297 066 Kč

1 711 666 Kč

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

 Ve Vysokém Mýtě  dne 9.12.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 9.12.2020    

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


