Smlouva o dilo
uzaviené mezi smluvnimi stranami podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku (dale jen ,ob&ansky zakonik*)

Zatepleni BD Vitovska 403 a 404

Clanek I - Smluvni strany

1. Mésto Odry
Se sidlem: Masarykovo namésti 16/25, 742 35 Odry
Zastoupena: Ing. Libor Helis, starosta mésta
Pravni forma: 801 - Obec
IC: 00298221
DIC: CZ00298221
Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.
Cislo uctu: 27-1765068319/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Ing. Olga Veverkova, vedouci Odboru spravy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120
Michal Czerny, technik Odboru spravy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

(dale jen: ,objednatel®)

2. Stavby Byrtus s.r.o.

Se sidlem: Dlouha 401/45A, Stara Ves 79501
Zastoupena: Martin Byrtus, jednatel

IC: 06358071

DIC: CZ06358071

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.,

Cislo uétu: 2901276097/2010

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C vlozka 71648

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Martin Byrtus tel. 608 550 883

Vedouci projektant: Ing. Josef Kovar tel. 724 285 161

(dale jen: ,zhotovitel*)
Clanek Il - Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva na realizaci vefejné zakazky s nazvem: ,Zpracovani projektovych dokumentaci pro
zatepleni bytovych domua v Odrach” — ¢ast 2 — Zatepleni BD Vitovska 403 a 404 (dale: ,smlouva®)
vychazi a je plné v souladu se zadavacimi podminkami a nabidkou uc€astnika ve vybérovém
fizeni k plnéni pfedmétu vefejné zakazky, jez pfedchazelo uzavieni této smlouvy. Zadavatel je
ekvivalentnim pojmem pro objednatele dila. Ugastnik je ekvivalentnim pojmem pro zhotovitele
dila. Pokud je dale pouzito terminu zakazka &i vefejna zakazka, tento pojem je pIné ekvivalentni
pojmu dilo. Pfedmét plnéni vefejné zakazky je totoZzny a pIiné odpovida vymezeni pfedmétu dila.
Podminky platné pro plnéni vefejné zakazky jsou totozné a pIné odpovidaji podminkam pro
plnéni pfedmétu dila.

2. Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici pfisluSnymi
ustanoveni ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.


tel:608

3. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajl
oznami bez prodleni pisemné& druhé smluvni strané&. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby
podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

Ugelem smlouvy je zajisténi projektovych dokumentaci s doprovodnymi inzenyrskymi &innostmi
k ziskani potfebnych povoleni pro realizaci stavby ,Zatepleni BD Vitovska 403 a 404“ (dale jen
~Stavba®).

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu ke dni uzavieni této smlouvy znamy ze strany objednatele
v8echny skuteCnosti potfebné k realizaci pfedmétu plnéni smlouvy a na zakladé téchto znalosti
uzavira s plnou odpovédnosti nize uvedena smluvni ujednani. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
provedl pfed uzavienim této smlouvy mistni Setfeni v zajmovém Uzemi umisténi dot€ené budouci
stavby, jsou mu znamy vSeobecné poméry a veskeré skute€nosti rozhodujici pro zdarné a uplné
provedeni pfedmétu plnéni smlouvy.

Clanek Ill - Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat pfislusné projektové dokumentace (dale také jen
.PDY), ziskat potfebna rozhodnuti pro stavbu ,Zatepleni BD Vitovska 403 a 404“ (dale jen ,dilo®).
Pfedmét plnéni bude zpracovan v souladu se zadavacimi podminkami zadavaciho fizeni, jez
pfedchazelo uzavieni této smlouvy.

2. Dilo mé nasledujici rozsah:

a) Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale také jen ,,DSP“) — zpracovani projektove
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera bude vypracovana dle €. 12 vyhlasky €. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu. Tato projektova dokumentace bude
obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi a souvisejicimi pfedpisy, vCetné
dokladd o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy
a s ostatnimi U€astniky Fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné rozhodnuti o povoleni této stavby. Souasti dokumentace bude také zpracovani
Energetického posouzeni, Energeticky Stitek obalky budovy a Priikaz energetické naroCnosti staveb.
Soucasti zpracovani dokumentace je veSkera inzenyrska Cinnost potfebna pro ziskani pfislusného
rozhodnuti o povoleni stavby.

b) Polozkové rozpocty nakladi stavby a slepé vykazy vymeér, vSe clenéné dle jednotlivych
stavebnich objektt (dale také jen ,SO") a provoznich souborl (dale také jen ,PS*) v souladu
s vyhlaskou €. 169/2016 Sb.

c) Dokumentace pro provadéni stavby (dale také jen ,,DPS“) - zpracovani dokumentace pro
provadeéni stavby, ktera bude zpracovana dle pfilohy €. 13 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozd. pfedpist, do podrobnosti nezbytnych pro u¢ast dodavatele v zadavacim Fizeni
v souladu s § 92 zakona a dale v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. Soucasti je rovnéz spoluprace dodavatele pfi
vybéru zhotovitele stavby, zejména za ucelem vyjasnéni pfipadnych nejasnosti, dodate¢nych dotazl a
zmén proti projektu pro provedeni stavby.

d) Vykon autorského dozoru (dale také jen ,,AD*) - pro pfedmétnou stavbu - autorsky dozor bude
provadén po celou dobu realizace stavby. Bude zahdjen ihned na pisemnou vyzvu zadavatele a
ukon&en v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapo¢it s trvalym uzivanim
stavby. V ramci vykonu autorského dozoru bude vybrany dodavatel zabezpe&ovat zejména:
a) sledovani a zajisténi souladu dokumentace pro provadéni stavby s provadénim stavebnich
praci, poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,
b) ucast na pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,
c) ucast na kontrolnich dnech stavby,
d) kontrola dodrzeni projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s
poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby, a to vSem dotéenym Gcastnikim
stavby,



€) posuzovani navrh zhotoviteld na zmény a odchylky v &astech projektl zpracovavanych
zhotovitelem dila z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni
Ihat vystavby, pfipadné dalSich udaji a ukazateld,

f) vypracovani potfebnych detailli pro upfesnéni realizace stavebnich vykon,

g) vyjadfeni k pfipadnym pozadavkim na vétSi ¢i mensSi mnozstvi vyrobk( a vykond oproti
projednavané dokumentaci,

h) sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu stavby,

i) spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

i) spoluprace s TDI pfi pribézném sestavovani kontrolnich nakladd stavby,

k) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné ucCasti pfi komplexnim
vyzkouseni, tj. pfi provedeni pfedepsanych zkousek, revizi, testu,

[) Gacast na kontrolnich prohlidkach stavby a zavéreéné kontrolni prohlidce stavby a jednani o
vydani kolaudaéniho souhlasu,

m) pfipadné dalsi €innosti pfimo ¢i nepfimo souvisejici s vykonem autorského dozoru dle § 152
odst. 4 zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany ve 3 vyhotovenich
v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé& na CD ¢&i DVD nosici ve formatu pro textovou
¢ast PD v *.doc ¢i *.docx, pro rozpoclty a vykazy vymeér v *.xls, &i *.xIsx a sou€asné v .*pdf, pro
skenované dokumenty v *.pdf, pro vykresovou ¢ast dokumentace v *.dwg a zaroven v *.pdf.

DPS bude pfedana v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé& na CD
¢i DVD nosici ve formatu pro textovou €ast PD v *.doc €i *.docx, pro rozpoCty a vykazy vymér v
*xls, €i *.xlsx a souCasné v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro vykresovou cCast
dokumentace v *.dwg a zaroven v *.pdf.

Dale bude po vydani pravomocného rozhodnuti objednateli pfedana PD ovéfena stavebnim
Uradem.

Do poctu paré dokumentaci v listinné podobé se nezapocitavaji dokumentace, které bude potieba
pro zajisténi vyjadfeni a stanovisek pro stavebni uUfad, dale pak dokumentace potfebné pro
stavebni ufad).

Projektované stavebni prace, dodavky a sluzby musi byt ocenény dle nékterého platného
aktualniho ceniku stavebnich praci a nazev v€etné verze této cenové soustavy musi byt vzdy
uveden v zahlavi vykaz vymér a rozpoctech. Digitalni forma casti PD bude odevzdana
v nezaheslované formé. Vykazy vymér budou vypracovany s vyuzitim funkci automatickych
soucinl a souctu tak, aby uchazedi mohli vkladat do tabulek ve formatu excel nabidkové ceny
jednotlivych polozek a automatické funkce vypocitavaly nabidkové ceny jednotlivych ucelenych
¢asti, SO ¢&i PS v rekapitulacich rozpoctt a nasledné byly tyto jednotlivé ¢asti provazany tak, aby
na celkové rekapitulaci rozpo€tu a celkovém krycim listu rozpoctu byla vycislena celkova
nabidkova cena. Vykazy vymér budou vypracovany v jednom souboru tak, Ze jednotlivé zaloZzky-
listy tohoto excelovského souboru budou vzajemné propojeny tak, Ze v celkové rekapitulaci
rozpo€tu a v krycim listu rozpo€tu jako samostatnych zaloZkach-listech se budou promitat a
nacitat udaje vlozené v jednotlivych zaloZzkach-listech tohoto souboru. Vykaz vymér musi byt
sestaven tak, aby uchazeci vkladali pouze jednotkové ceny polozek a nemuseli provadét jakékoliv
operace nasobeni a séitani k sestaveni vysledné nabidkové ceny.

Projektové dokumentace budou zpracovany v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélki pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VIl této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu uzavfely
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.



Clanek IV - Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo do nize uvedenych dil¢ich termin( plnéni a nejpozdéji
posledni den lhaty stanovené v ramci jednotlivych dil€ich terminG plnéni fadné provedené dilo
bez vad a nedodélkl pfedat objednateli.

Objednatel stanovi nasledujici dil€i terminy pInéni:

a) PInéni dle €l. Ill. odst. 2 pism. a) a b) této smlouvy do podani zadosti o vydani stavebniho povoleni

nejpozdéji do 150 kalendarnich dnd ode dne podpisu této smlouvy.

b) InZzenyrska ¢innost do vydani rozhodnuti o povoleni stavby v¢éetné predani pravomocného povoleni
- neprodlené po nabyti pravni moci, nejpozdéji vSak do 60 kalendafnich dnud od podani zadosti o

vydani spole¢ného povoleni na stavebni ufad,

¢) PInéni dle ¢l. lll. odst. 2 pism. ¢) - do 100 kalendarnich dnli ode dne doruceni vyzvy objednatele

zhotoviteli k zahajeni projektovych praci na DPS,

d) PInéni dle ¢&l. lll. odst. 2 pism. d) - od zapoceti stavebnich praci realizovanych na zakladé

vyhotovené DPS po celou dobu jejich realizace.

2. Mistem pInéni pro pfedani jednotlivych &asti dila je sidlo objednatele. Mistem pro vykon
autorského dozoru je misto stavby, resp. pracovisté projektanta, a to dle povahy provadénych
praci.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo Vyzvu k pInéni &asti dila, tj. vypracovani DPS odeslat zhotoviteli
na zakladé svych potieb a v zavislosti na pfipadném poskytnuti dotace souvisejici s pfedmétem
plnéni dila. Prabéh plnéni dila bude pfipadné pfizplisoben podminkam poskytnuté dotace a
zhotovitel se zavazuje k vyzvé objednatele uzavfit bez zbyte¢ného odkladu pfislusny dodatek
smlouvy, ktery bude zohledfiovat podminky poskytovatele dotace, ktery na zakézku vyhotoveni
projektovych dokumentaci, zajidténi inZenyrskych ¢innosti, autorského dozoru nebo na stavbu
vramci akce ,Zatepleni BD Vitovska 403 a 404“ bude poskytovat nebo pfispivat dotaci
z verejnych rozpocta.

Clanek V - Pfredani dila, vlastnické pravo a nebezpeéi $kody

1. Dilo bude zhotoveno a objednateli pfedano po €astech, a to v terminu, vymezeném v ¢l. IV. odst.
1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych ¢&asti dila bude provedeno

osobné v sidle objednatele.

2. O pfedani a prevzeti dila (po kazdé jeho &asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel
prohlasi, zda dilo (jeho €ast) pfejima &i nikoli. Dilo je splnéno dnem jeho pfedani a pfevzeti bez

vad a nedodélkd.

3. Viastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalS§im dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou prfedmétem dila a nebezpeCi Skody na nich prechazi

na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

Clanek VI - Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran

ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku €. 89/2012 Sb.
2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpisum CR a
normam CSN, EN

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a

vyjadfenimi spravcu siti a dot€enych organ statni spravy,
c) provést dilo na svUj naklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,



e) v prabéhu zpracovani dila projednavat s objednatelem dilo na pravidelnych kontrolnich dnech,
které se budou konat min. 1x za mésic (zpracovani dila ukon&i zavére¢nym projednanim
s objednatelem), v pfipadé, Ze to bude situace vyZzadovat, mize objednatel poZzadovat konani
kontrolnich dnli 1x za tyden,

f) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

g) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skuteCnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla,

h) poskytnout objednateli potfebnou soucinnost pfi dotazech k zadavacim podminkam v prabéhu
zadavaciho fizeni na vybér dodavatele stavby a pfi posouzeni nabidek.

Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna

ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni objednatelem

pfedpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g) tohoto ¢&lanku

smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou

smluvni stranu, v€etné pisemného navrhu feSeni tak, aby byl naplnén ucel této smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za prodleni s plnénim téch ¢asti dila, jejichz ukon&eni je zavislé vyhradné
na organech verfejné moci, jestlize toto prodleni nezavinil a nemohl pfedpokladat. Takovym
prodlenim je zejména prodleni zplsobené prekro¢enim zakonné lhaty pro vydani rozhodnuti
stavebniho ufadu, nebylo-li zavinéno zhotovitelem. O dobu, po kterou je spravni organ v prodleni,
se prodluzuji pfislusné dil¢i terminy pInéni (Casti dila), pficemz k této skuteCnosti neni nutné
uzavirat dodatek.

Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi
zajisténi podkladd, doplnujicich udaju, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a rozsahu dojednaném obéma
stranami.

Zhotovitel objednateli pribézné predklada vysledky své prace v podobé rozpracovanych vykresu
vztahujicich se k vytvofeni dila ke konzultaci. Objednatel ma pravo k pfedlozenym materialiim
davat své pfipominky. Zhotovitel se zavazuje vyjadfit se k objednatelem pfedlozenym materialim
nejpozdéji do 1 tydne od jejich predlozeni.

Zhotovitel je povinen akceptovat vSechny pfipominky a navrhy objednatele v pfipadé, ze nejsou v
rozporu s pravnimi predpisy, zavaznymi technickymi normami nebo stanovisky pfislusnych organt
verejné spravy a byly uplatnény v souladu s odstavcem 5 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén dilo (PD a dalSi vystupy, které jsou predmétem dila) uzit ve smyslu
ustanoveni § 12 odst. 4 zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,
a to v8emi zpUsoby uziti a v ¢asové a Uzemné neomezeném rozsahu.

Clanek VIl - Cena dila

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini

cena bez DPH 163 950,- K&
DPH 34 429,50 K&
cena celkem véetné DPH 198 379,50 Ké

(slovy: jednostodevadesatosmitisictfistasedmdesatdevét korun Ceskych a padesat haléft véetné
DPH.)

Vyplnéna cenova nabidka, kterd obsahuje cenu za jednotlivé €asti dila je pfilohou &. 1 této
smlouvy.

Zhotovitel Stavby Byrtus s.r.o. je platcem DPH.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila. Cena dila zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele pfi plnéni dila,
jako zejména naklady na dopravu, stravné a ubytovani, kopirovani, postovni a telekomunikacni
sluzby vcetné telefonu, fotodokumentace, poplatky atd. V cené dila nejsou zahrnuty naklady na
porizeni vicetiskl nad pocet dohodnutych paré (vyjma paré nebo ¢asti dokumentace, které bude



potfeba pro zajisténi vyjadfeni a stanovisek pro stavebni ufad, dale pak dokumentace potiebné
pro stavebni ufad) nebo spravni poplatky.

Soucasti sjednané ceny dila jsou veSkeré naklady spojené s ucCasti zastupce zhotovitele (v
pfipadé potfeby i jednotlivych projektantl specialistl) na poradach v prdbéhu pinéni dila, na
kontrolnich dnech v dobé realizace stavby a zkuSebniho provozu stavby.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji prekrodit.

Nebude-li néktera ¢&ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeétenim veSkerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé zmén DPH bude cena s DPH upravena o aktualni zménu DPH
v souladu s ucinky zakonné zmény DPH.

Clanek VIII - Platebni podminky

Zalohy platby nebudou poskytovany.

V souladu s ust. § 21 odst. 10 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, sjednavaji strany diléi plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskuteénéné dle odst. 3 tohoto &lanku smlouvy.

Platby budou poskytovany ve lhaté splatnosti ve sjednané vysi dle pfilohy ¢€.1 této smlouvy vzdy
po ukoné&eni dané ¢asti dila dle predmétu smlouvy o dilo. Ukon&eni téchto ¢asti je dano:

a) podanim zadosti o vydani stavebniho povoleni (polozky €. 1 a €.3),
b) pfedanim pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby (polozka &. 2),
¢) pfedanim DPS (polozka ¢.4),

d) ukon&enim autorského dozoru (polozka €.5).

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafového
dokladu dle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl
a nalezitosti stanovené § 435 ob&anského zakoniku (dale jen ,faktura®).

Lhiita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dnti ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho €ast) piejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim ddvodu vraceni. Ve vracené faktufe objednatel
vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet puvodni Ihata splatnosti. Cela Ihata splatnosti bézi opét
ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury objednateli.

Platby ceny dila budou provadény bezhotovostnim pfevodem =z uétu objednatele na ucet
zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z uctu
objednatele.

V pfipadé, Ze objednatel obdrzi statni dotaci €i jinou finan&ni podporu na tuto zakazku, bude
zpusob plateb upraven dle podminek poskytnuti statni dotace ¢&i pFisluSnych podminek
poskytovatele finan&ni podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat.

Clanek IX - Odpovédnost za $kodu

Odpovédnost za Skodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.,
nestanovi-li smlouva jinak. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude zhotoveno v souladu s tuto
smlouvou a podminkami v ni vymezenych, bude zplsobilé pro fadné uziti dila v souladu
s Ugelem dila za pouZiti postupt, které odpovidaji pravnim predpisim CR a normam CSN, EN a
ze dilo obsahuje veskeré nalezitosti.



Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v diisledku vadné provedeného dila, a to
v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zplsobeni §kody minimalné do vyse 1 mil. K&, jejiz kopii
pfeda objednateli pfi podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze pfi €innosti provadéné zhotovitelem
dojde ke zpusobeni prokazatelné Skody objednateli nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta timto
pojisténim, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedku.

Clanek X - Vady dila

Zhotovitel je povinen provést pfedmét smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadné a v€as, v
souladu se zadanim a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a pravnimi normami.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smiouve,
pfislusnym pravnim pfedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila
nebo pokud neumozniuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel ruci za vady dila minimalné po dobu 5 let ode dne pravomocného rozhodnuti povoleni
uzivani budouci stavby, vady opravnéné reklamované v této dobé& budou odstranény v pfimérené
Ihaté uréené objednatelem a bezplatné. Po takto sjednanou dobu je kdykoliv objednatel opravnén
dilo reklamovat; a u€astnici sjednavaji pravo soudu pfiznat objednateli prava z vadného pinéni,
pokud tato sva prava objednatel oznami kdykoliv od podpisu této smlouvy do 5 let ode dne
pravomocného rozhodnuti povoleni uzivani budouci stavby, ktera bude zhotovovana dle dila
zhotovovaného dle této smlouvy. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje dodrzet
pfislusna ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlasky ¢. 500/2006 Sb. o uUzemné analytickych
podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti a
uzemniho opatfeni a je plné zodpovédny za Skody, které poruSenim tohoto zavazku popfipadé
objednateli vzniknou.

Soucinnost objednatele, zejména informovani zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu o dulezitych
skute€nostech souvisejicich se sjednanym pfedmétem pInéni, se povazuje za opatfeni potfebné
k odvraceni nebo zmirnéni skody, ktera mize vzniknout v disledku vad dila.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné& oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu
popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni, ma se za
to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak. Pfi
zjisténych vadach DPS v dobé pribéhu zadavaciho Ffizeni je povinen zhotovitel fesit vady PD
okamzité tak, aby mohl objednatel jakozto zadavatel spinit své povinnosti dle zakona €. 134/2016
Sh. Na dotazy objednatele vztahujici se k DPS odpovi zhotovitel v téchto pfipadech v pribéhu
Ihiity k podani nabidek nejpozdéji nasledujici pracovni den po dni dorueni dotazu zhotoviteli.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Pokud objednateli vznikne Skoda pfi vybéru dodavatele stavby &i v pribéhu stavebnich praci i
Vv provozu a uzivani stavby po dobu 5ti let od vydani pravomocného rozhodnuti k uzivani stavby
vlivem prokazatelné chyby zhotovitele pfi vypracovani stupit PD, zhotovitel objednateli tuto
prokazatelnou Skodu uhradi a to do 1 mésice od pisemného doru€eni uplatnéni opravnéného
naroku objednatele k Uhradé Skody zhotovitelem.

Clanek X! - Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle €l. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi ve vySi 0,2 % z ceny Casti predmétného dila bez DPH,
s jejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni. V pfipadé€, kdy
zhotovitel bude v prodleni s pfedanim kterékoliv ¢asti plnéni o vice nez pét (5) pracovnich dnu, je
povinen uhradit objednateli spolu s touto smluvni pokutou dale jednorazovou smluvni pokutu ve
vysi 50 000,- K&.



PFi nedodrzeni sjednaného terminu splatnosti faktury objednatelem se stanovuje smluvni pokuta
ve vysi 0,05 % z ceny Casti pfedmétného dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni. Pravo
na nahradu vzniklé Skody tim neni dotéeno.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhdté uvedené v €l. X. odst. 6 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v €&l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy, dojde-li poruSenim
této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 10 000,- K&.

Dojde-li kdykoliv do kolaudace predmétné stavby k nesouladu mezi vykazem vymér a
projektovou dokumentaci a zaroven v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny
stavby o vice nez 5 %, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z
ceny dila bez DPH dle €l. VII. odst. 1. této smlouvy.

V ptipadé, ze Utad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem zadavaciho
fizeni realizovaného na zakladé zpracované DPS pochybeni zadavatele v dlsledku chybné
zpracované DPS, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené
UOHS, v&etné pripadnych sankci z n&j vyplyvajicich vigi objednateli.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pfed Fadnym
terminem pInéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim smluvni
povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

Clanek XII - Zavéreéna ujednani

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku, které
budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porudeni druhou
smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila ve sjednané dobé pinéni,
b) nedodrzeni pravnich predpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,

c) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy se prokaze, Ze
zhotovitel uvedl do své nabidky nepravdivé udaje majici vliv na vybé&r nejvhodnéjsi nabidky, kdy
byl zhotovitel zapsan do rejstfiku osob se zakazem pInéni vefejnych zakazek a kdy bylo se
zhotovitelem zahajeno insolvenéni fizeni.

V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho Fadnym spinénim je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokon&ené dilo v&etné véci, které opatfil a které jsou sou€éasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou 8kodu. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi vzdjemna prava a
povinnosti.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodlent,
pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti; jakoz i nadale
trvaji prava a povinnosti ze zaruk a z poruseni zavazk( a povinnosti ujednanych v této smlouvé.

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Podléha-li
tato smlouva povinnému uvefejnéni v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), nabude uginnosti nejdfive okamzikem takového uvefejnéni.



10.

11.

12.

13.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfiCemz obé strany obdrzi po dvou vyhotovenich.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Dle § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé je zhotovitel osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu véetné
UCetnich dokladd minimalné do konce roku 2031. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech
stanovena Ihata delsi, musi ji zhotovitel pouzit.

Pokud v dobé pInéni této smlouvy nastanou legislativni zmény vyvolavajici nutnou upravu
dopInéni & zménu doposud trvajicich smluvnich ustanoveni této smlouvy, bude toto napraveni
véci z pohledu nové legislativy feSeno dohodou smluvnich stran ve formé dodatku uzavieného
k této smlouvé.

S uzavienim této smlouvy vyslovila souhlas Rada mésta Odry na své 53. schlzi konané dne
18.11.2020, a to usnesenim ¢. RM/02/53/2020 d).

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha ¢. 1 — Cenova nabidka

V Odrach dne 23.11.2020 Ve Staré Vsi dne 23.11.2020
za objednatele za zhotovitele
Ing. Libor Helis Martin Byrtus
starosta mésta jednatel



