
SMLOUVA O DÍLO
projektová dokumentace zázemí hasičů - nábř. Obránců míru

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Zelezný Brod
náměstí 3. května 1
Železný Brod 46822
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
jednající: Mgr. František Lufinka, starosta města

a

Zhotovitel:

FS Vision, s. r. o.
Sídlo: Boženy Němcové 54/9, 460 05, Liberec V - Kristiánov

IČO: 22792902
DlČ:CZ22792902
jednajicŕ Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel společnosti

ČLÁNEK Il.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže
uvedeném termínu provést tyto práce pro stavební záměr:

,,Stavební úpravy objektu OBJEKT ZÁZEMÍ HASIČŮ: č. p. 831; Parcelní číslo: 1358, stavba
¶ď

občanského vybaveni, železný Brod [408298]"

Rozsah projektu:

· Stavební úpravy objektu dle studie zpracované FS Vision s,r.o. v 07/2019
· Rozsah profesi - architektonicko-stavebni část a stavebně-konstrukční část

Práce budou provedeny v tomto členění:

1. JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE - SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO
STAVEBNÍ POVOLENÍ a DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (dále jen
DSPJP)

· Rozsah projektové dokumentace:
o vypracování dokumentace stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, včetně

použiti podkladů všech zúčastněných profesi podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

o dokumentace bude vypracována v rozsahu a standardu jednoznačně určujÍcÍm požadavky
na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, umožňujicIm vypracování poptávky případným
dalším dodavatelům díla

- o součástí této dokumentace budou i nezbytná výkresová znázorněni detailů tvarových,
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konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiIch, jedná-li se o
nestandardní řešeni nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s
nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a
technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace

o výkresy detailů zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky),
na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při prováděni stavby
respektovat

o dokumentace bude vypracována včetně příslušných části všech zúčastněných profesí
o součástí dokumentace není zpracováni výkazů výměr
o součástí dokumentace není zpracováni položkového rozpočtu
o dodržení celkové architektonické a technické koncepce v souladu s dokumentací pro

stavební povolení
o koordinace projektu hlavním projektantem
o obstaráváni projektových podkladů od poddodavatelů zhotovitele
q součástí projektové dokumentace pro prováděni stavby není dokumentace pro pomocné

práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na
stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou
z těchto dokumentaci, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace

· jako předmět díla zhotovitel předá objednateli šest tištěných vyhotovení projektu stavby (ke
každému objektu zvlášť') a v digitálnI podobě (.PDF a .DWG)

2. Objednatel se zavazuje d ilo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek této smlouvy.

3. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšeni rozsahu dodávek
nebo prací nad rámec prací uvedených ve smlouvě, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce
se nevztahuji termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

4. Termín zahájeni prací: 1, 11. 2020

5. Rámcové terminy plněni jednotlivých části této smlouvy byly smluvními stranami sjednány
následovně:

28. 2. 2021 - dokončeni a odevzdáni projektové dokumentace ve stupni DSPJP

6. Terminy plněni uvedené výše v tomto článku budou prodlouženy o každý započtený den, který
zpracovatel čeká na vyjádření, rozhodnutí nebo dodání podkladů ze strany objednatele.

7. Termíny plněni uvedené výše v tomto článku platí za předpokladu podpisu SOD do 30. 9. 2020 a
dodáni všech podkladů pro projektovou přípravu při podpisu SOD.

8. Termíny plněni uvedené výše v tomto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou byly nečinné
orgány veřejné správy či vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž závazná
stanoviska, stanoviska, či rozhodnutí je zhotovitel povinen opatřit. Nečinnosti se pro účely tohoto
ustanovení rozumí nedodrženi lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného
závazného stanoviska, stanoviska či rozhodnuti. Lhůty uvedené v tomto článku se dále prodlužuji
o dobu přerušeni příslušných řizeni a správních postupů, nedošlo-li k přerušení výlučně vinou
zhotovitele. Tyto lhůty se rovněž prodlužujI o dobu řIzeni o opravných prostředcích proti vydaným
závazným stanoviskům, stanoviskům či rozhodnutím, a to zejména po dobu odvo|acího řizenL

ČLÁNEK Ill.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla v rozsahu plnění dle této smlouvy následovně:

PROJEKTOVÁ ČÁST: cena bez DPH DPH cena celkem s DPH
1. DSPJP 98.000 Kč 20.580 Kč 118.580 Kč
Celková cena 98.000 Kč 20.580 KČ 118.580 Kč
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2. Celková cena za projektovou část 1. ve výši 118.580 Kč (slovy: sto osmnáct tisíc pět set osmdesát
korun českých) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem jako cena pevná a
obsahujIcí vedlejší náklady v rozsahu dle ČI. Ill, odst. 3. této smlouvy.

3. Za vedlejší náklady se považuji výlohy za telefonní náklady, cestovní náklady, náklady na tisk a
poštovni poplatky. Vynaloženi a rozsah vedlejších nákladů nad rámec sjednaný touto smlouvou
bude oběma smluvními stranami předem projednáno. Účtování vedlejších nákladů nad rámec této
smlouvy bude prováděno odděleně od sjednané smluvní ceny.

4. Součástí plněni předmětu této smlouvy nejsou průzkumy, jejichž nezbytnost nemůže zhotovitel
při uzavření této smlouvy předvídat. jejich nezbytnost může vyjít najevo v průběhu plněni díla,
zejména na základě podrobnějších analýz stavu objektu.

5. Součástí předmětu plněni této smlouvy není úhrada správních poplatků (např. stavebnímu úřadu.)

ČLÁNEK IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Zhotovitel se dohodl s objednatelem, že fakturace projektové dokumentace specifikovanév ČI. Ill.

1. proběhne následovně:

1. DSPJP,
Platba proběhne na základě faktury po dokončeni a předáni DSPJP dle této smlouvy o
dílo.

2. Splatnost faktur je vždy 14 dni, není-li uvedeno jinak. Dostane-li se objednatel do prodlení
s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit plnění díla po dobu
takového prodlení.

ČLÁNEK V.

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré projektové dokumentace, v patřičné kvalitě a ve

sjednaných terminech v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná kvalita je vymezena obecně
platnými předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda
objednateli nebo třetím osobám, nese ji zhotovitel.

ČLÁNEK VI.

ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel poskytne údaje, průzkumy, zprávy a služby požadované v souladu s ustanovením
příslušných předpisů a jiné podobné údaje, které mohou být příležitostně vyžádány, prostuduje
dokumenty předané mu zhotovitelem, sdělí zhotoviteli podle potřeby svoje rozhodnuti a udělí mu
souhlas s postupem prací.

2. Objednatel bude své povinnosti plnit řádně a včas tak, aby se nenarušovala plynulost práce
zhotovitele a prováděni předmětu zakázky a díla,
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ČLÁNEK VIl.
PŘEVZETÍ DÍLA

A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi smluvními stranami podepsán předávací
protokol. Nepřevezme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad,
a to okamžikem jeho prokazatelného doručení objednateli nebo okamžikem, kdy ho objednatel
odmítl převzít.

2. Objednatel nemá právo odmítnout dílo převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání jeho užiti ani zhotoveni stavby, ani užiti díla podstatným způsobem
neomezují.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za
podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových
pokynů písemně trval. Smluvní strany dále souhlasI, že nejde o vadné plněni smlouvy, ani
porušeni povinnosti zhotovitele, pakliže orgány veřejné správy či vlastníci veřejné dopravní a
technické infrastruktury vydají zhotoviteli závazné stanovisko, stanovisko, či rozhodnutí s jiným
než požadovaným obsahem, zejména s obsahem zamítavým či jinak omezujícím plněni díla,
pokud takový důsledek nenastal vinou zhotovitele.

4. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a
závažnosti vady právo požadovat:

a) odstraněni vady opravou, je-li to možné a účelné, nebo
b) přiměřenou slevu z ceny díla.

5. Pouze v případě, kdy zhotovitel neodstraní řádně a včas reklamovanou vadu díla, ani neposkytne
přiměřenou slevu, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

ČLÁNEK VIII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokuty mohou dosáhnout maximálně 10% z celkové ceny díla.

2. Za prodlení s předáním každé části projektové dokumentace zaplatí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 500 kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokutu odečte objednatel zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

4. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, vystavené dle této smlouvy,
zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý den prodlení.

ČLÁNEK IX.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zhotovitel i objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení
smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- prodlení objednatele s úhradou faktury delším než 60 dní
- prodlenI zhotovitele s plněním dňčích terminů delším než 60 dni

ČLÁNEK X.

AUTORSKÁ PRÁVA

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu,
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a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.

ČLÁNEK XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré dodatky k této smlouvě musí být provedeny písemně a potvrzeny oběma stranami.
2. Smlouva je provedena ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení

obdrží Objednatel, Zhotovitel jedno.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednáni o svém předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání

a návrhy. ,
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Učinnosti nabyde

zveřejněním v registru smluv.

Tato smlouva byla schválena Radou města železný Brod usnesením č. 240/33R/2020 dne 12.10.2020.

V Železném Brodě dne 10 -10- 2020
Za objednatele

V Liberci dne
Za zhotovitele
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