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  Číslo smlouvy objednatele: 
                                                            Číslo smlouvy zhotovitele: 17-3591 

 

SMLOUVA O DÍLO   
 

na zhotovení projektové dokumentace na akci: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP 
pro vznik oddělení se zvláštním režimem“ 

 
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Ing. Bohumil Janík – vedoucí domova 
   
 
IČ : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a.s. 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Tel.  : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz 
 
 
Zhotovitel : G G ARCHICO a.s. 
Sídlo : Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
Statutární orgán :    Ing. arch. Karel Kloupar – předseda představenstva 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Karel Kloupar – předseda představenstva 
b) ve věcech technických : Ing. Jan Rýpal – výrobní ředitel 
   
   
   
IČ : 469 94 432 
DIČ : CZ46994432 
Bankovní ústav : ČSOB a.s., pobočka Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 108320049/0300 
Tel. : 576 517 107 
E-mail : archico@archico.cz 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci (dále jen „dílo“) a 
vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 

 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP 
pro vznik oddělení se zvláštním režimem“  
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Rozsah a členění díla: 

2.2. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a 
stavebního povolení v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 4 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

2.2.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí; všechny průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a 
práce 

2.2.2. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních 

2.2.3. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů 
2.2.4. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí 
2.2.5. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
2.2.6. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu 
s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci 
akce a uvedení akce do provozu 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6 a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, včetně: 

2.3.1. zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

2.3.2. oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na 
CD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.; oceněný soupis prací bude doložen 
v paré č. 1 projektové dokumentace 

2.3.3. z výkazu výměr budou zřejmé stavební práce, které jsou charakteru opravy a práce, které 
jsou technickým zhodnocením budovy 

2.3.4. soupis prací jednoho stavebního objektu se může odkazovat pouze na jednu cenovou 
soustavu.  

2.3.5. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy 
(včetně estetických) 

2.3.6. vypracování souhrnného krycího listu soupisu prací v členění na jednotlivé stavební 
objekty s celkovou cenou s DPH a bez DPH 

2.3.7. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, 
aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby a realizaci stavby 

2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou 
rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době 
předání projektové dokumentace 

2.3.9. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na dodavatele 
stavebních prací 

2.3.10. projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat podmínky a požadavky na 
zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu 

2.3.11. organizace výrobních výborů v místě sídla investora, nedohodnou-li se obě smluvní 
strany jinak, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory 
budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace. V případě 
požadavku objednatele bude uskutečněn také výrobní výbor v místě zřizovatele 
objednatele (tj. Zlínský kraj) za účelem připomínkování projektové dokumentace před 
jejím předáním objednateli 

2.3.12. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
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2.4. Autorský dozor (dále jen AD) 
2.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 
dnů po jejím obdržení 

2.4.2. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, 
bude-li požadováno 

2.4.3. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 
dokumentací. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad 
souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat.  

2.4.4. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele 
2.4.5. účast na kontrolních dnech stavby v rozsahu cca 8 účastí a jiných souvisejících jednáních 

svolaných investorem dle potřeb stavby  
2.4.6. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli 
2.4.7. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace, uvědomí bez zbytečného odkladu o této 

skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele 
2.4.8. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, zejména 

oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace opravy střechy a termíny kontrolních 
dnů stavby 

2.4.9. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je 

2.4.10. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim 
2.4.11. autorským dozorem nejsou: 

2.4.11.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace; v takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení 

2.4.11.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení; v takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele  

2.4.12. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ  
 

3.1. Projektová dokumentace dle odst. 2.2.  do:  30. 4. 2017 

3.2. Projektová dokumentace dle odst. 2.3. do: 15. 7. 2017 

3.3. Výkon AD bude probíhat v termínu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo na realizaci stavby.                   
Tento termín bude zhotoviteli sdělen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s dodavatelem stavby. 

Předpokládaný termín realizace stavby – 9/2017 – 1/2018 

3.4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen 
převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o 
předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 

3.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně 
zhotovitele. 

3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.7. Místem plnění je:  
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uh. Hradiště. 
AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a 
činí:    

 Cena bez DPH: 158.000 Kč 
 

 DPH (21%): 33.180 Kč 
 
 Cena celkem včetně DPH: 191.180 Kč 
 

4.2. Rozpis ceny: 

4.3. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení 
   121.000 Kč bez DPH, DPH (21%) 25.410 Kč, 146.410 Kč včetně DPH 

4.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby  

   25.000 Kč bez DPH, DPH (21%) 5.250 Kč, 30.250 Kč včetně DPH 

4.5. Výkon autorského dozoru 
    12.000 Kč bez DPH, DPH (21%) 2.520 Kč, 14.520 Kč včetně DPH 

4.6. V ceně je zahrnuto: 

4.6.1. 3 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí o 
umístění stavby a stavebního povolení v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD ve 
formátu .pdf, .doc, .xls, případné zaměření ve formátu .dwg.  

4.6.2. 6 vyhotovení kompletní dokumentace  pro provedení stavby v tištěné formě a 1x 
v digitální formě na CD ve formátu .pdf, .doc, .xls, případné zaměření ve formátu .dwg.  

4.7. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. 

4.8. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 

4.9. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že po protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 
bezvadného díla po jednotlivých částech (den zdanitelného plnění), má zhotovitel právo vystavit 
objednateli fakturu (daňový doklad). 

5.3. Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí faktur musí být soupis výkonů 
a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované 
období.  

5.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

5.6. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 
předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 
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pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a 
převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje 
náležitosti dle uvedených předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla. Ode dne vystavení 
řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. 

5.7. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností“ 
5.7.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.7.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

 

6. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
ustanovení českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

6.4. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 
ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost a podklady, které lze po něm spravedlivě požadovat a 
to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů. 

7.3. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, 
který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. 
V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění 
vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. Za den předání a převzetí díla se 
považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. 
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8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jejího předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jiným nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění 
upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný 
souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 
bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním díla provést prezentaci 
konečné verze dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou a zapracovat 
případné připomínky objednatele. 

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. Záruční doba je 24 měsíců. 

9.3. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
9.3.1. v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace 

9.3.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně (např. e-mailem, dopisem). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta 
pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
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objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínům 
uvedeným v čl. 3, a to ve výši 300 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 300 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.3.1. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty zvýšených nákladů, k jejichž 
zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci 
pro výběr dodavatele. 

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.3.2., na kterou může být uplatněna smluvní 
pokuta. Výše smluvní pokuty je stanovena na částku 50 Kč vč. DPH za každých 1 000 Kč vč. 
DPH, o které bude dopočtena cena za provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno 
cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet 
dodavatele stavebních prací. 

11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby  
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta 
ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 

11.6. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené 
po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve 
výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

11.7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.8. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a.s. s limitem 
pojistného plnění 5.000.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho 
vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě 
první. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které 
jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána 
písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo   
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při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 7 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně 
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní nebo není druhé straně 
zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na 
odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení 
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 7 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 
13.4.1. prodlení s předáním díla delší než 7 kalendářních dnů 
13.4.2. nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění zadání díla a nezhoršujících 

kvalitu díla 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 
13.5.1. neposkytnutí nezbytné součinnosti a nepředání podkladů do 7 kalendářních dnů na 

základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného objednateli. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této 
smlouvy. 
 
 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy.  
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

16.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním  
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vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

16.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel. 

16.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v plném znění, zejména 
pak prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

16.5. Smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

 
 
 
V Uherském Hradišti dne: 21. 2. 2017 V Uherském Hradišti dne: 20. 2. 2017 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
........................................................... ................................................... 
Mgr. Bronislav Vajdík Ing. arch. Karel Kloupar 
ředitel organizace předseda představentsva      


