

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1802

Stavba: ČOV pro dětský domov Dubá - Deštná

JKSO:

Místo: Deštná u Dubé

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

Objednatel:

Dětský domov Dubá, 472 01 Dubá 6

IČ: 63778181

DIČ:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Projektant:

PROJEKT IV CZ PLUS s.r.o., Bassova 98/8, Praha 9

IČ: 24168955

DIČ: CZ24168955

Zpracovatel:

Jiří Zítek

IČ: 28369696

DIČ: 451114052

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů

1 894 129,50

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 894 129,50

DPH základní

21,00%

ze

1 894 129,50

397 767,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 291 896,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1802

Stavba: ČOV pro dětský domov Dubá - Deštná

Místo: Deštná u Dubé

Datum: ##

Objednatel: Dětský domov Dubá, 472 01 Dubá 6

Projektant: PROJEKT IV CZ PLUS s.r.o., B.

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zpracovatel: Jiří Zítek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 894 129,50	2 291 896,70
0802 01	SO 01 Čistírna odpadních vod	515 345,43	623 567,97
0802 02	SO 02 Odpadní potrubí a výústní objekt	380 182,76	460 021,14
0802 03	SO 03 Přípojka elektrické energie	184 495,50	223 239,56
0802 04	SO 04 Terenní a sadové úpravy	107 286,06	129 816,13
0802 05	PS 01.1. Technologická část ČOV	607 072,00	734 557,12
0802 06	PS 01.2. Elektroinstalace technologie ČOV	99 747,75	120 694,78
Celkové náklady za stavbu 1)		1 894 129,50	2 291 896,70