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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy příkazce: 2250/2020
Číslo smlouvy příkazníka: 020236A

Smluvní strany:

příkazce: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, specialista sekce technické
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „příkazce“)

a

příkazník: AQUATIS a.s.
sídlo: Botanická 834/56, Veveří, Brno, PSČ 602 00
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel
zastoupená: XXXXXXXXX, generálním ředitelem, na základě 

pověření ze dne 15. 11. 2016
XXXXXXXXX, technickým ředitelem, na základě 
pověření ze dne 15. 11. 2016

oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „příkazník“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „MVE Klecany II – IG a HG průzkum, DSP, DVZ, AD“, ve 
kterém byla nabídka příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Příkazník bude za podmínek sjednaných v této smlouvě pro příkazce vykonávat občasný autorský dozor 
projektanta stavby „MVE Klecany II“ (dále jen „stavba“).

3. Podkladem pro výkon autorského dozoru stavby je zejména příslušná dokumentace pro stavební 
povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná příkazníkem jako zhotovitelem na základě 
samostatné smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek pro veřejnou zakázku s názvem „MVE Klecany II – IG a HG průzkum, DSP, DVZ, AD“ 
(dále jen „smlouva o dílo“) včetně jejích případných změn (dále jen „projektová dokumentace DVZ“).
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4. Příkazník je povinen se na výzvu příkazce učiněnou za podmínek sjednaných v této smlouvě aktivně 
účastnit kontrolních dnů stavby a jiných jednání konaných v místě provádění stavby, zejména předání 
a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, předání a převzetí stavby nebo jejích částí, kontrol odstranění 
vad zjištěných při předání a převzetí stavby nebo jejích částí, kontrolních prohlídek stavby a závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby (dále souhrnně jen „kontrolní dny stavby“). Příkazník je povinen v rámci aktivní 
účasti na kontrolních dnech stavby vykonávat v souladu s pokyny příkazce zejména následující činnosti:

a) kontrola souladu provádění stavby s projektovou dokumentací DVZ a stavebním povolením 
z hlediska vlastního řešení stavby a hlediska dodržení podmínek výstavby,

b) poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci včetně vysvětlení nezbytných k vypracování 
dokumentace pro provedení stavby, kterou bude zajišťovat zhotovitel a k plynulému průběhu 
provádění stavby,

c) kontrola souladu dokumentace pro provedení stavby zajišťované zhotovitelem stavby s projektovou 
dokumentací DVZ,

d) kontrola souladu dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů 
s projektovou dokumentací DVZ,

e) kontrola souladu zabezpečení úrovně staveniště s projektovou dokumentací DVZ,
f) posouzení návrhů příkazce nebo zhotovitele stavby na změny stavby odchylující se od projektové 

dokumentace DVZ z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 
stanovených dob a termínů a dalších údajů a ukazatelů,

g) součinnost při provádění změn projektové dokumentace včetně zpracování návrhů změn projektové 
dokumentace a soupisu prací a dodávek a potvrzování změnových listů,

h) kontrola souladu průběhu zkoušek materiálů, konstrukcí a prací (individuálních vyzkoušení 
či komplexního vyzkoušení) prováděných zhotovitelem stavby včetně průběhu případného 
zkušebního provozu s projektovou dokumentací,

i) kontrola souladu dokumentace skutečného provedení stavby s dokončenou stavbou,
j) poskytnutí vyjádření k souladu dokončené stavby s projektovou dokumentací a stavebním 

povolením,
k) součinnost s příkazcem, zhotovitelem stavby, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem 

BOZP a dalšími osobami účastnícími se provádění stavby, při řešení problémů vzniklých 
při provádění stavby.

5. Příkazník je povinen na výzvu příkazce učiněnou za podmínek sjednaných v této smlouvě nad rámec 
aktivní účasti na kontrolních dnech stavby vykonávat následující činnosti:

a) Činnosti podle odstavce 4. písm. a) až k) tohoto článku, není-li je možné zejména vzhledem 
k rozsahu vyplývajícímu z pokynů příkazce vykonat v rámci aktivní účasti na kontrolních dnech 
stavby,

b) Výkon jiných činností souvisejících s výkonem autorského dozoru stavby, pokud s tím příkazník 
souhlasí,

(dále též souhrnně jen „další činnosti“).

6. Příkazník je povinen bezodkladně informovat příkazce o všech závažných skutečnostech vyplývajících 
z výkonu autorského dozoru stavby a zaznamenávat veškerá zjištění, připomínky, požadavky a návrhy 
vyplývající z výkonu autorského dozoru stavby do stavebního deníku.

7. Místem plnění této smlouvy je místo provádění stavby, kancelář příkazníka a místa jednání, kterých se 
příkazník účastní na výzvu příkazce.

8. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat 
na základě této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění 
podle této smlouvy nezbytné a že bude vykonávat autorský dozor stavby výhradně prostřednictvím k tomu 
odborně způsobilých osob.

9. Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy.

10. Příkazce jako držitel výhradní licence poskytuje příkazníkovi podlicenci k výkonu práva užít projektovou 
dokumentaci nebo její části způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy, zejména způsobem 
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nezbytným k výkonu autorského dozoru stavby za podmínek sjednaných v této smlouvě, a to po celou 
dobu plnění této smlouvy.

11. Příkazník je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely na plnění této smlouvy v rozsahu své funkce. 
Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. VIII. odst. 8. této smlouvy, a to pouze 
za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené 
v zadávacích podmínkách. Příkazník je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů 
v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

Identifikace osob, které příkazník uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění technické 
kvalifikace:

funkce Hlavní inženýr projektu

jméno a příjmení XXXXXXXXX

funkce Technolog

jméno a příjmení XXXXXXXXX

II. Doba plnění

1. Příkazník je povinen vykonávat autorský dozor stavby za podmínek sjednaných v této smlouvě ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy až do dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, nebo dne odstranění všech případných vad zjištěných při předání 
a převzetí stavby, podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později.

2. Příkazník je povinen se aktivně účastnit kontrolního dnu stavby nebo vykonat další činnosti vždy v termínu 
určeném ve výzvě příkazce. Tento termín nemůže být kratší než 7 kalendářních dnů od doručení výzvy 
příkazce příkazníkovi, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech 
technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně.

3. Výzva příkazce podle předchozího odstavce musí být učiněna písemně, a to e-mailem, datovou 
schránkou nebo poštou, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech 
technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně.

III. Odměna a náhrada nákladů

1. Příkazníkovi náleží odměna ve výši

a) 8.250,- Kč bez DPH za aktivní účast hlavního inženýra projektu na 1 kontrolním dnu stavby (nebo 
na obdobném jednání na stavbě)

b) 6.750,- Kč bez DPH za aktivní účast technologa nebo projektanta na 1 kontrolním dnu stavby (nebo 
na obdobném jednání na stavbě)

c) 3.600,- Kč bez DPH za dopravu na 1 kontrolní den stavby (nebo na obdobné jednání na stavbě)
d) 900,- Kč bez DPH za 1 člověkohodinu práce projektanta v kanceláři dle požadavku objednatele

2. Odměna podle odstavce 1. písm. d) tohoto článku zahrnuje náhradu všech běžných nákladů spojených 
s výkonem dalších činností podle této smlouvy včetně nákladů na energie, dálkovou komunikaci, tisk 
apod.

3. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši odpovídající zákonné úpravě 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že odměna dle odst. 1 písm. a) až d) tohoto článku může být od 1. 1. 2022 
navýšena maximálně jednou ročně o procento odpovídající průměrné roční míře inflace vyhlašované 
Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Základem pro výpočet hodnoty navýšení budou 
jednotkové ceny za vykonávanou činnost dle tohoto článku smlouvy ke dni 31. 12. předchozího 
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kalendářního roku. Smluvní strany se dohodly, že pro tuto změnu nebude vyžadováno uzavření dodatku 
k této smlouvě. Změna bude uskutečněna na základě písemného oznámení příkazníka včetně uvedení 
nové výše odměny dle odst. 1. tohoto článku zaslaného na doručovací adresu příkazce uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Navýšení ceny bude účinné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemného oznámení příkazníka dle předchozí věty, a to pouze v případě, že k němu příkazce 
neuplatní závazné připomínky. V případě uplatnění připomínek příkazcem, bude navýšení ceny účinné 
od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po vypořádání těchto připomínek příkazníkem. 

4. Celková předpokládaná cena prací je uvedena v části D (autorský dozor) soupisu prací z nabídky 
příkazníka. Jednotková množství položek části D Soupisu prací označených jako „Položka s možností 
vyhrazené změny“ jsou předmětem měření skutečně vykonaného množství a mohou být navýšeny či 
sníženy až o 30 % oproti množstvím původně předpokládaným. V souvislosti se změnou dle předchozí 
věty dojde i ke změně celkové ceny položky, v jejímž rámci bude vyhrazená změna aplikována. 
Jednotková cena položek v soupisu prací není předmětem vyhrazené změny podle tohoto odstavce.

IV. Vykazování a platební podmínky

1. Příkazník je povinen vyhotovit výkaz skutečného výkonu autorského dozoru stavby (dále jen „výkaz“) 
za každé kalendářní čtvrtletí a v případě posledního výkazu za část kalendářního čtvrtletí do dne 
ukončení výkonu autorského dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této smlouvy. Výkaz musí obsahovat 
skutečný počet aktivních účastí na kontrolních dnech stavby, dostatečně určitý popis skutečně 
vykonaných dalších činností a počet člověkohodin, který příkazník skutečným výkonem dalších činností 
strávil, v daném kalendářním čtvrtletí. Pro účely výpočtu výše odměny za skutečně vykonané další 
činnosti se za základní vykazatelnou jednotkou považuje každá odpracovaná čtvrthodina.

2. Odměna bude hrazena příkazcem na základě dílčích faktur s datem uskutečnění zdanitelného plnění 
k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního čtvrtletí a poslední faktury s datem uskutečnění 
zdanitelného plnění ke dni ukončení výkonu autorského dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této 
smlouvy v částce odpovídající vykázanému skutečnému výkonu autorského dozoru stavby. 
Každá faktura bude vystavena a doručena příkazci do 10 kalendářních dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

3. Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a § 435 
OZ, a musí dále obsahovat číslo smlouvy příkazce, jméno, příjmení, funkci a podpis osoby, která fakturu 
vystavila. Přílohou každé faktury musí být výkaz odsouhlasený a podepsaný osobou oprávněnou jednat 
za příkazce ve věcech technických.

4. Pokud faktura neobsahuje zákonné nebo sjednané náležitosti nebo neodpovídá odsouhlasenému 
výkazu, má příkazce právo vrátit fakturu příkazníkovi. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení nové faktury.

5. Splatnost každé faktury je do 21 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci.

6. Je-li příkazník plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet příkazníka, který je 
správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění 
uvedeného na daňovém dokladu bude příkazník v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, 
bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH.

7. Příkazce je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 
pohledávkám příkazníka za příkazcem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. 
Příkazník není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám příkazce.

V. Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá za odborný, včasný a řádný výkon autorského dozoru stavby v zájmu příkazce 
a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné 
v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn 
zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

2. Příkazník neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku plnění vadných pokynů příkazce 
nebo neposkytnutí součinnosti příkazce nezbytné k plnění této smlouvy příkazníkem. Příkazce dále 
neodpovídá za škodu, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze od příkazníka požadovat.
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3. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.

VI. Sankce

1. V případě, že se příkazník aktivně neúčastní v termínu určeném ve výzvě příkazce učiněné za podmínek 
sjednaných v této smlouvě kontrolního dne stavby, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1 000 Kč za každý případ.

2. V případě, že příkazník nevykoná příkazcem požadovanou další činnost v termínu určeném ve výzvě 
příkazce učiněné za podmínek sjednaných v této smlouvě, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3. Za porušení povinnosti uvedené v čl. I. odst. 11 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000 
Kč za každý případ. 

4. Smluvní pokutu je příkazník povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy příkazce 
k zaplacení smluvní pokuty příkazníkovi.

5. Uplatnění nároku na zaplacení jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění nároku na zaplacení 
jiné smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody způsobené 
porušením povinností příkazníka, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši vedle smluvní pokuty 
vedle zaplacené smluvní pokuty.

6. V případě prodlení příkazce se zaplacením příkazníkem oprávněně vystavené a příkazci doručené faktury 
má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 
Úrok z prodlení je příkazce povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
příkazníka k zaplacení úroku z prodlení příkazci.

VII. Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Příkazce a příkazník jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinností druhou ze smluvních stran. Za podstatné porušení této smlouvy příkazníkem se považuje 
zejména to, že příkazník postupuje v rozporu s touto smlouvou, přičemž takový postup nenapravil 
ani v přiměřené době následující po výzvě příkazce.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení 
druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby v případě, že bude smlouva o dílo, 
jejímž předmětem je provedení stavby, ukončena předtím, než by mohl být ukončen výkon autorského 
dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí právním řádem České 
republiky, zejména občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany příkazníka se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné 
a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě 
příkazník a příkazce dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně 
smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní 
stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu příkazce postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv 
její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit 
pohledávky z této smlouvy.
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5. Příkazník opravňuje příkazce uveřejnit obsah této smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. Splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí příkazce.

7. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní poté, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, 
a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem 
na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď příkazníka dle smlouvy podle 
§ 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a 
to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 
v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení 
ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 
účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv 
a zároveň podmínka, že nabyla účinnosti smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby. Příkazce 
je povinen informovat příkazníka bez zbytečného odkladu o nabytí účinnosti této smlouvy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 BIM Protokol
Příloha č. 2 Soupis prací

13. Samostatně odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídka 
zhotovitele

příkazce: příkazník:

........................................................ ....................……………………..………
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel sekce technické generální ředitel, na základě pověření
Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 15. 11. 2016

AQUATIS a.s.

............................................................
XXXXXXXXX
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 15. 11. 2016
AQUATIS a.s.


