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ÚSTAV
Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha / /2020

Příkazní smlouva
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavební akci 

„SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář “ 
uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 

občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce“) 

a

zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234579 
bankovní spojení:____________ MONETA Money Bank, a.s.

Jméno (název): Saffron Universe s.r.o.
Adresa sídla příkazníka: Heinemannova 2695,160 00 Praha 6
IČ
DIČ:

03595269 
CZ03595269

(dále jen „příkazník“)

Uzavírají tuto příkazní smlouvu, jejímž předmětem plnění je výkon činnosti 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Plnění smlouvy je financováno z 
programu MK ČR, reg.č. SMVS - 134V151000027, s názvem: „NPU, SZ Duchcov - 
stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“. K této akci bude dodatečně 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě předloženého investičního záměru 
a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na výkon činnosti 
TDS realizované zadavatelem v otevřené výzvě s názvem „Výkon činnosti TDS pro 
stavební akci SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na 
depozitář“ uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/20/V00029893 
a s č. j. NPU-420/89719/2020.



ČI. I. 
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných 
činností (technický dozor stavebníka) pro příkazce, pro stavební akci „SZ 
Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“. 
Předpokládaná cena stavebních prací dle kontrolních rozpočtů činí 20.611.000,- 
Kč bez DPH, dle projektových dokumentací:
„SZ Duchcov - udržovací práce 2. NP -1. etapa“ 
a „SZ Duchcov - stavební úpravy 1.NP -
zpracovaných Projektovým ateliérem - Odboje 2269,
Litoměřice 412 01.

1.1.1. Pro výkon TDS jedná se o činnosti potřebné při realizaci stavby až do 
kolaudace včetně, mající původ v činnosti příkazníka. Specifikace - 
viz čl.ll., odst. 2.1. až 2.27.

1.2 Příkazník bude vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem 
smlouvy související činnosti, a to dle pokynů a s vědomím příkazce.

ČI. II.
Rozsah činnosti příkazníka v rámci výkonů TDS

Příkazník vykonává pro příkazce v jeho zastoupení technický dozor stavebníka 
(TDS) nad prováděním stavby, tj. zejména:

2.1 Předává staveniště zhotoviteli stavebních prací a po jejich dokončení staveniště 
od zhotovitele přebírá. O každém předání a převzetí staveniště sepisuje se 
zhotovitelem protokol. Průběžně kontroluje dodržování podmínek pro provoz 
staveniště.

2.2 Přebírá dokončené stavební práce nebo jejich části od zhotovitele dle smluv 
uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol o převzetí stavebních 
prací včetně údajů o případných vadách a nedodělcích díla přikládá k příslušné 
faktuře zhotovitele.

2.3 Kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou 
správnost a oprávněnost fakturace za stavební práce, dodávky a služby. 
Kontroluje předané podklady ke všem fakturacím vyhotovené zhotovitelem, 
zejména Zjišťovací protokoly vč. jejich příloh (položkových rozpočtů) a 
prostavěnost.

2.4 Koordinuje provádění stavebních prací s provozními požadavky příkazce.
2.5 Písemnou formou svolává kontrolní dny stavby (dále jen „KD“). V rámci konání 

KD pořizuje na místě podrobný písemný záznam (zápis), který je na místě 
přečten a odsouhlasen všemi účastníky KD. Tento zápis distribuuje elektronicky 
do tří pracovních dnů všem pozvaným, včetně pověřené osoby na oddělení 
nemovitého kulturního majetku (dále jen „ONKM“) Národního památkového 
ústavu - územní památkové správy v Praze (dále jen NPÚ-ÚPS v Praze). 
Originál zápisu z KD včetně originálu prezenční listiny archivuje. Zástupci 
příkazce NPÚ - ÚPS v Praze po ukončení všech prací předá originály zápisů a 
prezenčních listin. Zajišťuje, aby na kontrolním dni byla vždy k dispozici 
projektová dokumentace k aktuálně prováděným pracím.

2.6 Koordinuje provádění autorského dozoru projektanta.



2.7 Neprodleně informuje pověřeného zástupce příkazce o všech odchylkách od 
schválené PD, uzavřených smluvních vztahů a pokynů orgánů památkové péče.

2.8 Je oprávněn přerušit stavební práce v situaci, kterou nepředvídala projektová 
dokumentace, a dále v případě archeologického nálezu nebo nálezu neznámých 
původních stavebních prvků (např. nástěnných maleb, zazděných kamenných 
prvků nebo dřevěných konstrukcí, dlažeb, keramiky apod.).

2.9 Zajišťuje ohlášení případných archeologických nálezů příkazci a dalším 
subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy.

2.10 Kontroluje a navrhuje opatření proti poškození stavby nebo její části. Provádí 
nezbytná opatření k odvrácení škod při ohrožení stavby

2.11 Průběžně pořizuje fotodokumentaci či videozáznam prací, které zdokumentují 
důležité stavebně-technické detaily a ty části stavby, které budou v dalším 
postupu zakryté. Průběžně bude pořízená dokumentace odevzdávána 5. den 
následujícího měsíce po uplynulém čtvrtletí s popisem jednotlivých fotografií a 
záznamů na CD zástupci příkazce.

2.12 Provádí kontrolu projektové dokumentace z hlediska úplnosti, splnění 
technických předpisů a pokynů příkazce.

2.13 Organizačně zabezpečuje přejímání dokončeného díla od zhotovitele bez vad a 
nedodělků, případně s vadami a nedodělky nebránícími užívání, zhotovení 
soupisů vad a nedodělků, zajištění účasti budoucích uživatelů, provozovatelů, či 
správců, určených příkazcem.

2.14 Na výzvu příkazce organizuje provedení stavebních průzkumů a sond.
2.15 Sleduje harmonogram probíhajících prací. Sleduje a dokladuje objektivní příčiny 

prodlení prací. Zabezpečuje návrh aktualizace harmonogramu stavby za účelem 
koordinace dodávek a prací včetně návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy 
dodatků).

2.16 Zajišťuje koordinaci jednotlivých akcí s provozními požadavky příkazce a dbá na 
hospodárný postup. Porušení provozních požadavků zhotovitelem neodkladně 
oznamuje příkazci. Koordinuje činnost různých dodavatelů v areálu a možné 
provozní kolize se snaží předvídat a minimalizovat, zejména s ohledem na 
harmonogram prací dotčených zhotovitelů.

2.17 Provádí inventury dokladů získaných v průběhu stavby a části stavební 
dokumentace a její pasportizace (ohlášení, kolaudace, smlouvy, dokumentace 
skutečného provedení atd.). Tuto inventuru vede přehledově elektronicky, 
aktualizace pravidelně posílá příkazci. Po skončení stavby předá všechny 
doklady příkazci.

2.18 Po inventarizaci a jejím projednání s příkazcem doplňuje nezbytné části dokladů 
souvisejících s výkonem činnosti TDS.

2.19 Předkládá příkazci návrh ke schválení změny závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku nezbytný pro dokončení díla, v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., 
zpracovává změnové listy z hlediska popisu, zdůvodnění, rozpočtu a kompletace 
nezbytných příloh a následně plně odpovídá za jejich kontrolu věcnou i cenovou 
v rámci nabídky zhotovitele, v případě pochybností nechá vyhotovit kontrolní 
rozpočet dodatečných stavebních prací.

2.20 Připravuje podklady pro uplatnění sankce vůči zhotoviteli stavby a pro závěrečné 
vyhodnocení stavby.

2.21 Provádí výkon technického dozoru stavebníka při odstraňování vad a nedodělků, 
provádění oprav a změn závazků ze smlouvy a vede tabulku přehledu 
dodavatelů.



2.22 Přebírá dokumentace skutečného provedení stavby od zhotovitele a předává 
projektovou dokumentaci dle pokynů příkazce, vyřídí potřebné dokumenty včetně 
kolaudace.

2.23 Ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajišťuje opatření k čistotě, pořádku a 
ochraně životního prostředí na pozemcích stavby dle požadavků příslušných 
správních orgánů po předchozím odsouhlasení příkazce.

2.24 Soustavně kontroluje kvalitu stavebních, montážních a technologických prací a 
dodávek. Kontroluje technologické postupy a technologické kázně při provádění 
prací. Dozírá na správné zpracování stavebních hmot, na provádění 
předepsaných zkoušek, vyžaduje průkazy jakosti provedených dodávek a prací. 
Zápisem do stavebního deníku upozorňuje na zjištěné závady a dozírá na kvalitu 
odstraněných závad. Veškeré práce musí odpovídat platným normám, pokud 
z projektové dokumentace či pokynů pracovníků památkové péče. Příkazník 
vykovává občasný stavební dozor na stavbě v rozsahu definovaném v bodě 4.6 
včetně zajištění kolaudace a úkonů s ní spojenými.

2.25 Kontroluje a plně odpovídá za zápisy ve stavebním deníku.
2.26 V případě nenadálých skutečností na stavbě ohrožující objekt, kdy mu tato 

informace bude sdělena správcem objektu nebo pověřeným zástupcem příkazce 
zajistí, aby do 10 hodin od nahlášení zhotovitel provedl odstranění. Příkazník tuto 
službu poskytuje správci objektu 24 hodin denně.

2.27 Zpracovává závěrečnou zprávu TDS.

ČI. III.
Termín plnění

3.1 Zahájení výkonu činnosti uvedené v čl. I. a II.: dnem nabytí účinnosti této
smlouvy.

3.2 Ukončení výkonu činnosti uvedené v čl. I. a II. jsou odvislé od nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo se zhotovitelem a je podmíněno kolaudací stavby, která musí být 
provedena nejpozději do 30.6.2022.
Dílčí termíny plnění dle smlouvy o dílo se zhotovitelem:
a) termín protokolárního předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 kalendářních 

dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
b) termín zahájení 1.etapy díla: nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního 

převzetí staveniště;
c) termín zahájení 2.etapy díla: neprodleně po zahájení protokolárního předání a 

převzetí 1. etapy díla;
d) termín zahájení protokolárního předání a převzetí 1.etapy díla: nejpozději do 60 

dnů od protokolárního převzetí staveniště; objednatel je povinen zahájit převzetí 
díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí 
dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

e) termín pro odstranění vad a nedodělků 1.etapy, vč. odstranění zařízení, vyklizení a 
vyčištění staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení protokolárního 
předání a převzetí díla.

fjtermín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 15. 6. 
2022; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů 
ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně 
vyzval;

g) termín pro odstranění vad a nedodělků 2.etapy, vč. odstranění zařízení, vyklizení a 
vyčištění staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od zahájení protokolárního 
předání a převzetí díla.

Ukončení výkonu činnosti příkazníka: 30. 6. 2022



ČI. IV.
Povinnosti smluvních stran

4.1 Příkazník je povinen postupovat při výkonu smluvené činnosti pro příkazce podle 
občanského zákoníku v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Příkazník je povinen při výkonu své činnosti respektovat a dbát pokynů 
předaných mu příkazcem, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho 
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen 
upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jeho 
pokynů. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů 
trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

4.3 Příkazník je povinen průběžně kontrolovat povinnosti zhotovitele díla a předkládat 
příkazci návrhy na případné sankční postihy zhotovitele, dle uzavřených smluv a 
při jejich změnách zajistit včasné uzavření dodatků příkazcem. Dodatky smluv 
musí být podepsány před uplynutím těch lhůt, které jsou předmětem úprav.

4.4 Příkazník je oprávněn měnit věcný rozsah stavby oproti pravomocným správním 
rozhodnutím, včetně schválené projektové dokumentace, termíny realizace, či 
akceptovat změny závazků ze smlouvy zvyšující náklady stavby pouze 
s předchozím písemným souhlasem příkazce. V žádosti o souhlas musí 
příkazník uvést podrobný rozbor příčin, vedoucích ke změnám a 
k navrhovanému zvýšení celkových nákladů.

4.5 Příkazník je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu 
smlouvy včas, řádně a informovat příkazce o stavu obstarávaných záležitostí a 
vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé.

4.6 Příkazník může zajistit inženýrskou činnost osobně, popřípadě osobou k tomu 
oprávněnou, která je jeho zaměstnancem. Jeho přítomnost na stavbě je odvislá 
od postupu stavebních prací. TDS (příkazník) jezdí na stavbu v rámci dohlídek 
minimálně 2 x týdně. Pokud je vyzván příkazcem nebo jeho zástupcem, jezdí na 
stavbu i víckrát týdně. 1 x za 14 dní se konají KD. Příkazník svolává a pravidelně 
se účastní kontrolních dnů. Příkazník zpracovává o své měsíční činnosti výkaz 
hodin, který přikládá ke všem svým fakturacím.

4.7 Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci (podkladové 
materiály, projekty, stavby, objekty apod.), které za něho převzal při výkonu své 
činnosti, pokud se strany nedohodnou v jednotlivém případě jinak.

4.8 Příkazník vyzve příkazce k účasti na všech důležitých jednání a vyžádá si jeho 
stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.

4.9 Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy se zhotovitelem díla, je 
příkazník povinen zkontrolovat přílohy této smlouvy se zhotovitelem na 
nabídkovou cenu.

4.10 Příkazce je povinen předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu věci a 
informace, které potřebuje k plnění svých povinností, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má obstarat příkazník.

4.11 Příkazník obdrží při podpisu příkazní smlouvy na základě předávacího protokolu 
tyto doklady:

• všechna vydaná platná vyjádření dotčených úřadů a organizací 
souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, včetně stavebního 
povolení

• prováděcí projektovou dokumentaci
• nabídkový položkový rozpočet stavby
• smlouvu se zhotovitelem



4.12 Příkazník obdrží po podpisu příkazní smlouvy:
• zplnomocnění příkazcem pro výkon předmětné činnosti dle čl. I., II. a III. 

příkazní smlouvy
4.13 Pokud se v činnosti příkazníka vyskytnou okolnosti nepostižené touto smlouvou, 

budou se po vzájemné dohodě řešit písemným dodatkem k této smlouvě, a to jak 
z hlediska věcné náplně, tak i výše úplaty.

ČI. V.
Úplata

5.1 Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti TDS uvedené v čl. I. a II. úplata ve výši:

Cena bez DPH 320.000,-Kč
DPH 21% 67.200,-Kč
Cena celkem včetně DPH 387.200,-Kč

Tato úplata bude hrazena na základě zpravidla měsíčního plnění, kromě prvních 
fakturací v r. 2021 a v r. 2022, přičemž faktura za práce provedené v r. 2020, 
bude předána příkazci nejpozději 4.1.2021 a první faktura za práce provedené 
v prvním čtvrtletí roku 2021 bude předána příkazci 6.4.2021 a zbývající 
pravidelné měsíční fakturace v roce 2021 budou předány příkazci zpravidla vždy 
k 5. dni následujícího měsíce. První faktura za práce provedené v prvním čtvrtletí 
roku 2022 bude předána příkazci 5.4.2022 a zbývající fakturace budou předány 
příkazci opět zpravidla v 5. den následujícího měsíce v roce 2022. Fakturace 
bude do celkové výše 85% plnění a po předání a převzetí obou etap stavby jako i 
veškeré dokumentace akce od příkazníka, bude proplacena závěrečná úplata 
[Úzávěrečná] ve výši zbývajících 15% plnění dle této smlouvy k akci na základě 
vystavené faktury k 5.7.2022.

Měsíční úplata [ÚméSíční/čtvrtietnf] za činnosti příkazníka bude vypočtena takto:

Uměsíční/čtvrtletní = 0.85 X CP X (UtdS celkem / Uzhotovitel)

Kde:
0,85.............. je koeficient
ČP................. je měsíční/čtvrtletní „prostavěnost“ na stavbě [tis Kč]

odpovídající rozsahu prací skutečného věcného a 
finančního plnění stavební akce ze strany zhotovitele (na 
jednotlivé stavby)

Úzhotoviteie je celková cena za dílo dle SoD se zhotovitelem na akci [tis. Kč] 
ÚTDsceikem.....je úplata TDS dle této smlouvy k akci [tis. Kč]
5.1.1. Úplata za výkon TDS náleží příkazníkovi pouze za měsíc, kdy výše 

uvedenou činnost vykonával.
Podkladem pro stanovení fakturační částky pro TDS je schválený přehled 
činnosti příkazníka dle odst. 4.6 této smlouvy a doklad o měsíční „prostavěnosti“ 
na stavbě. V případě fakturací za 1.čtvrtletí v letech 2021 a 2022 budou přiloženy 
vždy 3 měsíční výkazy činnosti příkazníka (za leden, únor a březen).
Celková výše úplaty dle této smlouvy je nepřekročitelná, zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele přímo související s výkonem činnosti příkazníka včetně 
správních a jiných poplatků požadovaných orgány státní správy a samosprávy 



Zvýšení předpokládaných investičních nákladů, cen materiálů a stavebních prací 
není důvodem pro zvýšení odměny příkazníka.

5.2 Zjistí-li příkazce v průběhu plnění příkazní smlouvy její porušení nebo další 
nedostatky v činnosti příkazníka, je oprávněn přiměřeně snížit odměnu, a to 
způsoby uvedenými v čl. Vlil, této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Čl. VI.
Odpovědnost Příkazníka

6.1 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu 
inženýrské činnosti na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob. 
Dále pak odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem, a dále touto smlouvou.

6.2 Příkazník se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody 
způsobené při výkonu své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 
minimálně 3 mil. korun českých. Příkazník je povinen udržovat pojištění do doby 
řádného ukončení činnosti Příkazníka. Pojistná smlouva nesmí být příkazníkem 
vypovězena nebo k zániku pojistné smlouvy nesmí dojít z jiného důvodu 
zaviněného příkazníkem v době před řádným ukončením činnosti příkazníka. 
Kopii smlouvy příkazník předloží při podpisu smlouvy.

Čl. VII.
Platební podmínky

7.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí příkazníkovi úplatu dle podmínek 
uvedených v článku IV. této smlouvy v pravidelných měsíčních splátkách, a to po 
uplynutí odpovídající doby jeho výkonu a na základě výkazu provedených 
činností dle odst. 4.6.

7.2 Platby budou uskutečněny na základě faktury - daňového dokladu (dále jen 
"faktura") příkazníka odpovídající požadavkům uvedených v odst. 5.1 této 
smlouvy. K úplatě příkazník doplní DPH dle aktuální zákonné výše.

7.3 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále zejména:

• text „Fakturujeme Vám za výkon činnosti technického dozoru stavebníka ke 
stavební akci „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na 
depozitář“ s reg.č. SMVS - 134V151000027“.

• označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,
• datum vystavení,
• datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem podpisu příslušného protokolu
• údaje příkazce - název, IČ, DIČ a sídlo,
• údaje příkazníka - název, IČ, DIČ a sídlo,
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury
• údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, či jiné evidenci,
• označení peněžního ústavu a číslo účtu příkazníka, specifikovaného v této 

smlouvě
• číslo smlouvy



• označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu
• částku,
• sazbu a výši DPH Qe-li zhotovitel plátcem), nebo prohlášení, že není plátcem 

DPH,

7.4 K faktuře TDS bude přiložen:
• schválený přehled činnosti příkazníka dle bodu 4.6
• výpočet fakturované částky dle vzorce v odst. 5.1 této smlouvy na základě 

měsíční „prostavěnosti“ na stavbě
7.5 Faktura - daňový doklad musí být vystavená příkazníkem v souladu s touto 

smlouvou. Příkazník je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a 
doručit příkazci daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem 
č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a uskutečněné podle této smlouvy.

7.6 Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sděleno osobou oprávněnou jednat 
ve věcech smluvních za příkazce doporučeným dopisem jinak, je:
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

7.7 Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet příkazníka 
uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního 
spojení a čísla účtu příkazníka lze provést pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným příkazníkem 
příkazci, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a 
musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo 
statutárním orgánem zhotovitele.

7.8 V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo 
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu příkazníka v rozporu s touto 
smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto 
náležitosti budou uvedeny chybně, může příkazce fakturu vrátit příkazníkovi se 
žádostí o provedení opravy či o doplněni.

7.9 Příkazník je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo 
nově vyhotovené faktury.

7.10 Fakturu je příkazník povinen vystavit do 5 dnů od vzniku práva fakturovat. 
Faktury jsou splatné do 60 dnů od jejich doručení (odevzdání) příkazci.

7.11 V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu 
nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.

7.12 Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu 
v případě, že je v rozporu s touto smlouvou. Při vrácení musí uvést písemně 
důvod vrácení.

7.13 Příkazce není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den 
její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky.

7.14 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem 
DPH ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není 
veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Příkazník dále prohlašuje, že 
souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH 
byla příkazcem odváděna DPH přímo správci daně.

7.15 Příkazník se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátce daně, 
bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní 



příkazce informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy příkazce předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel.

Čl. Vlil.
Smluvní pokuta

8.1 V případě, že v průběhu plnění příkazní smlouvy příkazník poruší jakékoliv 
ustanovení této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč a to za každé jednotlivé porušení zvlášť.

8.2 Jestliže budou příkazcem v průběhu plnění příkazní smlouvy zjištěny další 
nedostatky v činnosti příkazníka, je příkazce povinen na tyto skutečnosti 
neprodleně příkazníka upozornit a to písemnou výzvou. Pokud příkazník 
nesjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný a 
oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručením písemné 
výzvy.

8.3 Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti příkazníka dle bodu 7.15. 
smlouvy se sjednává pro příkazníka smluvní pokuta v částce rovnající se výši 
DPH připočítané k ceně díla vztahující se k jednotlivým fakturacím.

8.4 Smluvní pokuty sjednané dle čl. Vlil, jsou splatné formou úhrady penalizační 
faktury vystavené příkazcem.

8.5 V případě, že příkazník odsouhlasí jako provedené práce fakturované 
zhotovitelem stavby, které prokazatelně nebyly vůbec provedeny nebo byly 
provedeny v nižším objemu, než zhotovitel fakturoval, je příkazník povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši vzniklého rozdílu ve fakturaci.

8.6 Ustanovením čl. Vlil, není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

Čl. IX.
Výpověď smlouvy

9.1 Příkazce může smlouvu kdykoliv v celém rozsahu vypovědět.
9.2 Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena příkazníkovi.
9.3 Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.
9.4 Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost, ke 

které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla příkazci škoda, je 
příkazník povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu 
odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a 
požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník ktomu povinen.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

10.1 Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu příkazce.

10.2 Zakázka je financována ze státního rozpočtu ČR. Příkazník je podle ustanovení § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.



10.3 Změna smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu obou 
smluvních stran, a to formou písemných oboustranně schválených dodatků.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení smlouvy 
obdrží příkazník a jedno příkazce.

10.5 V ostatním se smluvní vztah řídí Občanským zákoníkem.
10.6 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které 

bude příkazník jménem a na účet příkazce na základě této smlouvy vykonávat v 
rozsahu výše uvedeném. Příkazník tuto plnou moc přijímá.

10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Uveřejnění zajistí příkazce.

10.8 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na 
webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

10.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha 1 - pověřené osoby

V Praze dne: 4. 12. 2020 V Praze dne: 8. 12. 2020

http://www.npu.cz


Příloha č.1

Osoby pověřené příkazníkem

POVĚŘENÉ OSOBY

Osoby pověřené výkonem činností dle odst. 4. 6. této smlouvy:

TDS

Osoby pověřené příkazcem


