

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy Objednatele: 568/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: DTO 020/10/01

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel

Firma:	COMINFO, a.s.		
Se sídlem ve:	Zlín, Prštne, Nábřeží 695, PSČ 760 01		Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1751
IČ:	63482576	DIČ:	CZ63482576
Bankovní spojení:	BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1 Číslo účtu: 064450-6006180003/6300 IBAN: CZ44 6300 0644 5060 0618 0003		
Zastoupený			
ve věcech smluvních:			
ve věcech obchodních:			
ve věcech technických:			

1.2 Objednatel

Firma:	MĚSTO ČERNOŠICE		
Se sídlem v:	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice		
IČ:	00241121	DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	27-388063349/0800		
Zastoupený:			
ve věcech smluvních:	Mgr. Filip Kořínek, starosta		
ve věcech technických:			
Osoba pro provozně realizační konzultace při montáži systému:			

2. Předmět smlouvy:

2.1 Zhotovitel provede a Objednatel zaplatí v souladu s touto smlouvou následující Předmět smlouvy (dále i jako Dílo):

Dodávka a instalace nové verze SW „INFOS.NET – Docházkový systém“ – (dále jen SW Infos. NET) v rozsahu dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Instalace verze SW Infos. NET v sobě zahrnuje:

- analýzu stávající verze SW Passport/WATT – vzhledem k možným speciálním zákaznickým úpravám docházkového software
- zálohování stávající verze SW Passport/WATT, včetně konfigurace
- instalace aktuální verze SW Infos. NET– server-klient, spustitelné na stanici ve webovém prohlížeči (instalace vzdáleným připojením)
- obnovení konfigurace ze stávající verze na nově instalovanou verzi
- testování provedené instalace

- zaškolení na práci v nové verzi SW Infos. NET– v sídle Objednatel
- předání dokumentace k nové verzi SW Infos. NET (PDF)

2.2 Licence k docházkovému SW Infos. NET zůstávají platné stávající, již dříve zakoupené Objednatel pro stávající Docházkový systém SW Passport/WATT. V rámci instalace SW Infos. NET proběhne ze strany Zhotovitele kontrola počtu zakoupených uživatelských licencí vůči počtu zaměstnanců zavedených v SW Infos.NET, tzn. počtu osob, pro které SW Infos. NET vypočítává docházková data. V případě zjištění vyššího počtu zaměstnanců v systému SW Infos. NET, než je počet zakoupených licencí, se Objednatel zavazuje k dokoupení nutného počtu uživatelských licencí dle aktuálního stavu počtu zaměstnanců v SW IS k datu předání Díla do užívání.

2.3 Práce Objednatel na Předmětu smlouvy budou probíhat primárně vzdáleným připojením, které se Objednatel zavazuje Zhotoviteli poskytnout a udržívat přístupné po dobu provádění Předmětu smlouvy.

2.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli průběžné konzultace v rámci provádění Předmětu smlouvy v takové míře, která je nutná k poskytnutí vzájemné součinnosti pro řádné dokončení Díla. Konzultace budou probíhat primárně vzdáleným připojením pomocí nástrojů jako je TeamViewer, Webex, Skype atp. v termínech, které si obě smluvní strany navzájem předem dohodnou.

2.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli novou verzi Docházkového software SW Infos. NET minimálně v takové funkci, v jaké Objednatel nyní provozuje stávající Docházkový software SW Passport/WATT. Pokud jsou v nové verzi SW Infos. NET dostupné stejné funkce jako ve stávající verzi SW Passport/WATT, je tímto splněn závazek Zhotovitele i pro případ, že je daná funkce v SW Infos. NET zpřístupněna jiným způsobem než v SW Passport/WATT. Tyto mírné odlišnosti ve způsobu ovládání SW Infos. NET oproti SW Passport/WATT nelze považovat za vadu díla, a Objednatel bude Zhotovitelem na tyto odlišnosti řádně zaškolen.

2.6 V případě, že Zhotovitel zjistí při úvodní analýze stávajícího SW Passport/WATT takovou speciální zákaznickou úpravu, která si nutně vyžaduje větší náročnost na doprogramování této funkcionality do SW Infos. NET, bude o této skutečnosti informovat Objednatele bez zbytečného odkladu. Toto zjištění Zhotovitele může ovlivnit možný termín dokončení díla, viz. bod 3.4 smlouvy.

2.7 Místem realizace Díla je sídlo Objednatel. Přičemž je tímto myšleno HW prostředky IT oddělení Objednatel – typicky server, a vybrané PC stanice připojené k serveru. Realizace probíhá primárně vzdáleným připojením.

3. Termíny plnění

3.1 Přípravenost pro realizaci Díla zajistí Objednatel do 26.11.2020

- připraveností se rozumí testovací (ne produkční) server Objednatele, ke kterému poskytne Zhotovitel vzdálený přístup
- součinnost Objednatele při přípravě konfigurace serveru – jako pracovního prostředí pro běh SW Infos. NET

3.2 Instalace SW Infos. NET dle čl. 2.1 této smlouvy od 26.11.2020

- Testování SW Infos. NET (min 3 měsíce) dle vzájemné dohody obou
smluvních stran testování bude probíhat v součinnosti s Objednavatelem, jednotlivé kroky testování budou
termínově stanoveny vzájemnou dohodou

3.3 Nasazení SW Infos. NET do ostrého provozu, předání Díla 02/ 2021 dle vzájemné dohody obou smluvních stran

- písemně vystavený protokol s uvedeným datem nasazení SW Infos. NET do ostrého provozu – podepsaný zástupci obou smluvních stran

3.4 Pokud nelze Dílo realizovat z důvodu překážky na straně Objednatele, jsou smluvní strany povinny dohodnout nové termíny v čl. 3.1 až 3.3 Pokud nebude nový termín dohodnut a Zhotovitel nemůže z důvodu překážek na straně Objednatele pokračovat v plnění předmětu smlouvy, prodlužuje se termín plnění o tuto dobu. Překážkou na straně Objednatele může být např.: nedostupnost vzdáleného připojení na server Objednatele, nefunkční server Objednatele, nemožnost konfigurace serveru Objednatele dle požadavků Zhotovitele z důvodu omezených práv administrátora atp. O možných překážkách na straně Objednatele je Zhotovitel povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu mailem na kompetentní osobu(y) Objednatele.

4. Cena a platební podmínky:

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci předmětu smlouvy dle čl. 2 je stanovena na částku:

96 600,- Kč bez DPH. K ceně přísluší DPH dle platných předpisů.

4.2 Cena neobsahuje:

Vícepráce při realizaci Díla. Aktuální verze SW Infos. NET bude instalována ve své současné funkcionalitě. Jakékoliv požadavky na funkčnost SW Infos. NET, které nelze splnit změnou konfiguračních parametrů v aktuální verzi SW Infos. NET, budou považovány za zcela nově definované požadavky na úpravu SW Infos. NET a nejsou součástí této smlouvy. V takovém případě bude nutno si ze strany Objednavatele tyto požadavky definovat jako novou samostatnou objednávku na úpravu SW Infos. NET.

4.3 Cena bude zhotoviteli zaplacená po realizaci Díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

4.4 Cena bude zaplacená bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

4.5 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady Díla, která brání v užívání, ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

4.6 Smluvní pokuta za pozdní dodání díla je upravena v bodě 5.2 d)

4.7 Smluvní pokuta za pozdní úhradu je upravena v bodu 5.2 e)

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Další práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k plnění z této smlouvy jsou stanoveny ve VOP. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s VOP seznámil a souhlasí s nimi.

5.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s placením déle jak jeden měsíc, dává tímto výslovný souhlas s následujícím:

- Zhotovitel má právo odebrat Předmět smlouvy bez náhrady.
- Umožní Zhotoviteli pro případ odebrání vzdálený přístup na server, kde je Dílo instalováno.
- Zhotovitel má právo pozastavit činnost jím dodaného programového vybavení do uhrazení všech finančních závazků Objednavatele vůči Zhotoviteli.
- Objednatel má právo účtovat penále za každý den zpoždění díla ve výši 0.1 % z hodnoty díla. S ohledem na vzájemně stanovené a odsouhlasené termíny dle bodů 3.2 a 3.3
- Zhotovitel má právo účtovat penále za každý den zpoždění úhrady díla ve výši 0.1 % z hodnoty díla.

5.3 Obě strany uznávají jako podklad pro kvalitativní hodnocení parametrů Díla závaznost příslušných ČSN.

5.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 24. 6. 2020 instalace SW nový Infos. _aktual

Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky

5.5 Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy.

5.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednavatele.

5.8 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 60. schůzi konané dne 16. 11. 2020 (usnesení č. R/60/20/2020) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

5.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne _____

Ve Zlině dne 25.11.2020

[Redacted signature]

za Objednatele

pověřen podpisem smlouvy

[Redacted signature]
za Zhotov

[Redacted signature]

za Zhotovitele

cominfo, a.s.

NÁBŘEŽÍ 695
760 01 ZLÍN, PRŠTNÉ
DIČ CZ63482576

2



Instalace docházkového SW Infos-nová docházka

Termín dodání: bude stanoven dohodou

Záruka: 24 měsíců

Platnost nabídky: 3 měsíce

Vypracoval:



Město Černošice		datum: 24.06.2020		verze: 1
Popis produktu		Množství	Kč / ks bez DPH	Kč bez DPH
1.	Dodávka docházkového SW nové generace, .NET, SW Licence	250	180	45 000 Kč
2.	Analýza-zjištění požadavků a potřeb zákazníka, Instalace -vzdálená instalace na testovací server, nastavení Implementace - přechod do produkčního prostředí	1	36 800	36 800 Kč
3.	Jednorázové zaškolení uživatele po instalaci SW na testovací server, rozsah 1 den v sídle objednatele. Počet zaškolených do 15 osob (určí objednatel)	1	14 800	14 800 Kč
	SW úprava -dle požadavku objednatele			dle skutečnosti
	vzdálený přístup			objednatel
	příprava testovacího serveru			objednatel
	Celkem bez DPH			96 600 Kč

Výše uvedené ceny neobsahují DPH.