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SMLOUVA O DÍLO 

 
ev. číslo objednatele: 79/2020   ev. číslo zhotovitele:  IN/CZ-036/2020 
    
Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve 
znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

„Uničov, ul. Pionýrů – obnova stoky Da a DII“ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě 
 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 
ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 
Ing. Jiří Kantorek, investiční technik 

IČ : 47675772   
DIČ : CZ47675772 
Bankovní spojení :  
č.ú. :  
Telefon : 585 536 384 
Email : vhs@vhs-ol.cz 
 

Zhotovitel : INSTA CZ s.r.o. 
   Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 

 
 

statutární zástupce : Vladimír Erben, jednatel společnosti  
 
ve věcech smluvních:      
ve věcech technických              Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel  
IČ : 25374311 
DIČ : CZ 25374311 
Bankovní spojení :  
   
Telefon : 582 347 522 
Fax :  
Email : insta@insta.cz  
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Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 
projektu „Uničov, ul. Pionýrů – obnova stoky Da a DII“ a odstranění všech vad na něm za 
cenu ve výši 

 
 2 464 630,64 CZK bez DPH 

 
slovy: dvamilionyčtyřistašedesátčtyřitisícšestsettřicetkorunčeskýchšedesátčtsřihakéřů 

 
v termínu pro předání staveniště od března 2021 a v termínu pro dokončení díla do července 
2021, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,  
dohodli se objednatel a zhotovitel takto: 

1. Obchodní podmínky   

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 
„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby.  Má se za 
to, že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních 
podmínek, jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou 
součást. 
Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 
v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky 
rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě 
potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 
podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 
ad. 1.2   Zvláštní obchodní podmínky 
 
Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 
Odstavec (1) 
Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek 
b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s., pro zhotovení stavby 
c) rozpočet oceněný zhotovitelem (příloha č.1 této SoD) 
d) Projektová dokumentace DPS 

 
Článek 3 – Definice pojmů 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – 
Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování  
a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů 
s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem. 
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Část II.  Povinnosti objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  
Jméno  :   Ing. Jiří Kantorek 
Kontakt :   mobil 770 162 280, tel 585 536 605, email: kantorek@vhs-ol.cz  
Odstavec (2) 
Vymazat první větu a bod a)  a nahradit  následujícím:  
(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 
     a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické 

formě.  
 
Část III. Povinnosti zhotovitele 
Odstavec (1) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:  
Jméno  :    Ing. Zdeněk Šmíd 
Kontakt : mobil:                    telefon:                      email:  
 
Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat: 
Jméno  :  objednatel nemá sjednán 
Kontakt : 
 
Část IV. Podzhotovitelé 
Na konec článku doplnit následující: 
(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat 
provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že 
zhotovitel provede veškeré rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

 
Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 
Bod a) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, okr. Olomouc, k.ú. Uničov, parc. č. 1900/3, 
1900/33, 1900/2 a 1900/34. Přístup je po veřejně přístupné místní 
komunikaci. Stoka Da se nachází na ulici Pionýrů, Stoka DII na ulici 
Komenského. 

 

Projektová dokumentace:  

Název „Uničov, ul. Pionýrů – obnova stoky Da a DII“, zpracovala firma AQOL s.r.o. 
autorizovaný projektant Ing. Lukáš Zimmermann, AI v oboru 
vodohospodářských staveb, Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc pod zak. 
číslem 2019045 v 07/2020. 

 

Společné stavební povolení: nebylo řešeno, jedná se o obnovu v původní trase kanalizace 
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Základní údaje o stavbě: Předmětem plnění je obnova kanalizačních stok ve městě 
Uničov. Stoky budou navazovat na kanalizační sběrač DN 1400. Celkem 
bude položeno 156,43 m kanalizace z KT DN 300, provedeno 16 ks přepojení 
kanalizačních přípojek. Stoka Da v délce 57,04 m, stoka DII v délce 99,55 m. 

       Materiálové provedení stavby zaručuje její mechanickou odolnost a stabilitu. 
 

Článek 2 – Zhotovení stavby  
Na konec článku doplnit následující: 
u) fotodokumentace zabíraných pozemků před zahájením prací, fotodokumentace průběhu 

stavebních prací –   zejména konstrukcí  před jejich zakrytím. 
v) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich 
správcům podle dokladové části PD. 

 
Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla 
Odstavec (1)  
Na konec odstavce doplnit následující: 
e) Dokumentace skutečného provedení bude nejprve opravena a doplněna v elektronické 
formě za pomoci geometrického zaměření dodaného zhotovitelem. Výkresy, které budou 
obsahovat změnu, budou vytištěny nově, ostatní výkresy a přílohy mohou být použity 
původní, musí však být označeny. 
 
Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
Odstavec (1)  
Vymazat  odstavec (1) a nahradit následujícím: 
(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné formě a 1x digitálně. 
(2) Pro parcely č. 1900/3, 1900/33, 1900/2 a 1900/34 v k.ú. Uničov bude zpracován 

geometrický plán v plán v počtu 4 ks pro potřeby vkladu vzniku práva věcného břemene 
do KN. 
 
 

Část VII. Změna ceny  
Odstavec (3) 
Nahradit b) následujícím zněním: 
V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity 
ceny dle ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 
. 
 
 
Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 
Odstavec (3) 
Vymazat odstavec (3) a (4) a vložit následující: 
(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 
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uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného 
v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 
Odstavec (4) 
Odstavec (4) se ruší. 
 
Část X. Pojištění zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
Odstavec (2) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Výše pojistné částky je sjednána 10 mil Kč. 
Odstavec (3) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele 
v požadované výši. 
 
Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
Odstavec (3) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Výše pojistné částky je sjednána ve výši 2,5 mil Kč. 
Odstavec (4) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele 
v požadované výši. 
 
Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 
 
 
Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 
 
Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 
 
Část XII.  Staveniště 
Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště 
Odstavec (3) 
Vymazat bod e) a nahradit následujícím: 
e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 

případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladové části PD.  Vlastní 
vytýčení včetně úhrady za vytýčení zajišťuje zhotovitel. 

 
Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 
Odstavec (3) a (5) 
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Vymazat odstavec (4) a (5) a nahradit následujícím: 
(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 

původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut a pod. 
 
Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 
Odstavec (4) 
Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 
(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického 

dozoru a autorského dozoru.  
 
Část XIV.  Technologické zařízení 
Článek 2 – Individuální vyzkoušení 
Nahradit text následujícím: 
Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny. 
 
Článek 3 – Komplexní vyzkoušení 
Odstavec (1) 
Nahradit text následujícím: 
Komplexní zkoušky nebudou prováděny. 
 
Článek 4 – Zkušební provoz 
Nahradit text následujícím: 
Zkušební provoz nebude prováděn. 
 
Část XV.  Bezpečnost práce 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Článek 4 – Plán BOZP 
 

(1) Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil Objednatel 
zpracování plánu BOZP. Plán BOZP je součástí zadávací dokumentace – příloha G. 
S tímto plánem budou všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni. 
Objednatel poskytne Zhotoviteli IRR (informace k rizikům na straně provozovatele) k 
provozování kanalizace nejpozději v termínu předání staveniště. K termínu předání 
staveniště zpracuje a předloží Zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik 
na stavbě.  

(2) V případě zvolení jiné technologie či pracovního postupu, než jaký byl projektem 
předpokládán je Zhotovitel do 8 dnů před prováděním těchto prací seznámit 
koordinátora BOZP, příp. zástupce Objednatele s riziky vznikajícími při této činnosti, 
včetně opatření, která přijal k jejich odstranění. 

(3) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 
Zhotovitele nutnost pověřit provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). 
Z tohoto důvodu nebude určen koordinátor BOZP. 

(4) Objednatel má za to, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně 
pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den a že celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Z těchto důvodů nebude Objednatel doručovat 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. 
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Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
Odstavec (1) 

n) geodetické zaměření skutečného provedení a do 4 týdnů po převzetí stavby 
geometrické plány dle části V, článku 4, odst.2. 

 
 

 
Část XXII.  Smluvní pokuty 
 
Vložit následující článek 5a za článek 5: 
 
Článek 5a – Smluvní pokuty za nedodržování BOZP na staveništi 
Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu, a to ve výši: 

(1) 1.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 2 odst.1, za každý 
zjištěný případ porušení, 

 
 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 
dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 
včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 
realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  
smluvními stranami. 

2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se 
ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se 
mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 
číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami 
s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní 
stranu. 

2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru 
smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. 
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2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv 
vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby  
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. 

 
 

V Olomouci dne 27.11.2020   V Olomouci dne 27.11.2020 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 
RNDr. Ivan Kosatík                   Ing. Jan Všetička 
Ředitel společnosti                                                     obchodní ředitel 
 
 
 
 
 

……………………………. 
                   Vladimír Erben 

 jednatel společnosti 
 
 


