

RÁMCOVÁ SMLOUVA

Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2017

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451














zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

za nějž jedná Ing. Jaromír Kříha, ředitel LZ Boubín, dle Podpisového řádu (1.2 Směrnice 19/2015)


(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Obchodní firma/jméno a příjmení Zhotovitele	Sídlo/místo podnikání Zhotovitele	IČO	Bankovní spojení Zhotovitele	Zápis v OR	Osoba jednající jménem Zhotovitele
Schinzel Jiří		63913364	573387329/0800	----	----
Kříž Čestmír		12878863		----	----
Kopf Václav&Jiří s.r.o.		28116071		Spisová značka C 18108 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích	Václav Kopf
Suchý Tomáš		73858102		----	----
Holčík Radomír		60085487		----	----
Böhm Václav		40742067		----	----
Brem Petr		60624191		----	----



WOOD&FOREST MORONG s.r.o.	Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha - Záběhllice	2077698		Spisová značka C 215261 vedená u Městského soudu v Praze	Jindřich Morong
------------------------------	---	---------	--	---	--------------------

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

**Rámcovou smlouvu na provádění těžebních činností - přibližování dříví
traktorem pro LZ Boubín (2017)**

(dále jen „Rámcová smlouva“)

1. Úvodní ustanovení, předmět Rámcové smlouvy

- 1.1. Objednatel provedl v souladu se Zákonem o VZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2017 (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“).
- 1.2. Na základě výsledků Zadávacího řízení je uzavírána Rámcová smlouva, jejímž předmětem je sjednání podmínek, za kterých budou na základě Rámcové smlouvy zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na těžební činnosti podle potřeb Objednatele a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro provádění těžebních činností, platných pro všechny dílčí veřejné zakázky, resp. dílčí smlouvy o provádění těžebních činností (dále jen „Dílčí smlouvy“) uzavírané na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. 3 Rámcové smlouvy.
- 1.3. Účastníky Rámcové smlouvy se stali všichni uchazeči, jejichž nabídka podaná v Zadávacím řízení splnila všechny podmínky stanovené Zákonem o VZ a Objednatel a kteří prokázali splnění kvalifikace.

2. Předmět Dílčích smluv

- 2.1. Předmětem Dílčích smluv uzavíraných na základě Rámcové smlouvy bude poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví traktorem nebo vyvázečím vlekem. Tyto těžební činnosti zahrnují přibližování dříví z lokality pařez nebo vývozní místo na lokalitu odvozní místo včetně jeho třídění na sortimenty a navalování, začelování a ukládání na skládky, příp. ostatní práce mimo přibližování dříví (např. odvoz materiálu), v rozsahu a za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou a příslušnou Dílčí smlouvou (dále jen „těžební činnosti“), a to na území Lesního závodu Boubín. Smluvní strany berou na vědomí, že doplnkově se místa plnění mohou nacházet i na ostatním území České republiky.

3. Postup zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové smlouvy

- 3.1. Objednatel není na základě Rámcové smlouvy povinen zadat jakýkoliv konkrétní

objem dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.

- 3.2. Dílčí veřejné zakázky budou jednotlivým Zhotovitelům zadávány postupem podle § 92 odst. 2 písm. a) Zákona o VZ.
- 3.3. Objednatel písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy vždy toho Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy (v Zadávacím řízení) umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento Zhotovitel návrh předložit, vyzve Objednatel Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil další v pořadí; obdobným způsobem bude Objednatel postupovat až do doby, kdy bude uzavřena příslušná Dílčí smlouva nebo kdy návrh na uzavření Dílčí smlouvy odmítne předložit uchazeč (Zhotovitel), který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako poslední v pořadí. Pořadí, v jakém se Zhotovitelé umístili v zadávacím řízení a budou vyzýváni k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, je uvedeno v příloze P-2 Rámcové smlouvy.
- 3.4. Výzvy k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy budou Objednatelem Zhotovitelům zasilány buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem. Přílohou této výzvy bude vždy objednávka konkrétních těžebních činností (ve dvou vyhotoveních) obsahující podrobnou specifikaci podmínek plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky, a to zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných těžebních činností), a termín plnění. Zhotovitel vyzvaný k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy je povinen na tuto výzvu písemně odpovědět (e-mailem nebo v listinné podobě). Odpověď Zhotovitele musí být Objednateli doručena nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatelem Zhotoviteli. Pokud vyzvaný Zhotovitel na výzvu Objednatele ve shora uvedené lhůtě žádným způsobem nezareaguje, má se za to, že výzvu k uzavření Dílčí smlouvy neakceptuje a Objednatel osloví (vyzve k uzavření Dílčí smlouvy) Zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. V případě, že vyzvaný Zhotovitel výzvu akceptuje, doručí současně Objednateli zpět potvrzenou objednávku ve dvou vyhotoveních (podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za Zhotovitele). Řádně vyplněná a podepsaná objednávka se považuje za návrh Dílčí smlouvy. Objednatel obratem příslušnému Zhotoviteli potvrdí přijetí podepsané objednávky (vrátí Zhotoviteli jedno vyhotovení objednávky podepsané Objednatelem), čímž se Dílčí smlouva považuje za uzavřenou.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn oznámit Objednateli, že z kapacitních či jiných vážných důvodů nebude po určitou dobu schopen akceptovat výzvy k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, zasílané Objednatelem dle tohoto článku Smlouvy (tj. uzavírat s Objednatelem nové Dílčí smlouvy), a tedy se pro tuto dobu vzdává práva být Objednatelem vyzván k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy. Toto oznámení musí být Objednateli doručeno v písemné podobě, musí být Zhotovitelem řádně podepsáno, přičemž v něm musí být zcela jednoznačně uvedeno období (nejlépe uvedením konkrétního data), pro které se Objednatel vzdává práva být vyzván k předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy (Objednatel je povinen použít vzor oznámení, který tvoří přílohu P-6 Rámcové smlouvy). Objednatel po obdržení tohoto oznámení dočasně, a to na dobu uvedenou v tomto oznámení, vyřadí příslušného Zhotovitele z pořadí rozhodného pro zasilání výzev k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy (viz příloha P-2 Rámcové smlouvy). Po uplynutí této doby bude Zhotovitel do tohoto pořadí Objednatelem znovu automaticky zařazen. Smluvní strany berou na vědomí, že toto oznámení nelze vzít zpět, ani nelze dodatečně jakkoliv měnit dobu platnosti v něm uvedenou. Smluvní strany současně berou na vědomí, že

doručením tohoto oznámení není Zhotovitel zbaven povinnosti řádně a včas splnit Dílčí smlouvy, které s Objednatelem uzavřel v souladu s touto Smlouvou.

- 3.6. Smluvní strany shodně konstatují, že rozsah plnění specifikovaný Objednatelem ve výzvě dle odst. 3.4. Rámcové smlouvy nemusí zcela odpovídat skutečnosti, neboť v některých případech nelze s ohledem na podmínky v místě plnění předem provést zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění. Rozsah těžebních činností, které Zhotovitel na základě Dílčí smlouvy skutečně provede v místě plnění určeném Dílčí smlouvou, se tak může od předpokladů Objednatele v době uzavírání Dílčí smlouvy lišit (směrem nahoru i dolů); tato skutečnost však nebude mít vliv na termín plnění sjednaný Dílčí smlouvou. Rozsah plnění sjednaný v Dílčí smlouvě může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšen max. o 20 %. Případná úprava rozsahu plnění bude vždy sjednána formou dodatku k Dílčí smlouvě. Zhotovitel, se kterým bude uzavřena příslušná Dílčí smlouva, bude povinen provést celé skutečné množství těžebních činností zadaných na základě této Dílčí smlouvy (tj. i množství navýšené dodatkem dle tohoto odst. Rámcové smlouvy), a to za jednotkovou cenu sjednanou s příslušným Zhotovitelem v příloze P-1 této Rámcové smlouvy.
- 3.7. Na platnost a účinnost Dílčích smluv řádně uzavřených v době trvání Rámcové smlouvy nemá ukončení Rámcové smlouvy jakýkoliv vliv.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1. V příloze P-1 Rámcové smlouvy jsou uvedeny ceny plnění, tj. ceny za provádění těžebních činností dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv, stanovené jednotlivými Zhotoviteli v jejich nabídce na plnění Veřejné zakázky, a to samostatně pro jednotlivé Zhotovitele. Tyto ceny jsou vyčísleny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění těžebních činností, a to jednotně pro všechny druhy těžebních činností, tvořící předmět plnění Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv. Tyto ceny jsou cenami maximálně možnými (jsou pro Zhotovitele závazné), přičemž jejich překročení (navýšení) není po dobu trvání Rámcové smlouvy možné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitelů spojené s prováděním těžebních činností dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2. Zhotoviteli bude na základě uzavřené Dílčí smlouvy hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené těžební činnosti, stanovená jako násobek ceny za 1 Nh/h práce uvedené pro příslušného Zhotovitele v příloze P-1 Rámcové smlouvy a počtu Nh/h provádění těžebních činností, vzájemně odsouhlaseného Objednatelem a Zhotovitelem postupem dle odst. 4.4. Rámcové smlouvy. V případě provádění těžebních činností uvedených ve výkonových normách, které tvoří přílohu P-5 Rámcové smlouvy, bude hrazena cena za skutečně provedený (a odsouhlasený) počet Nh, stanovený na základě těchto výkonových norem. U těžebních činností nezahrnutých v těchto výkonových normách bude hrazena cena za skutečný počet běžných hodin odpracovaných (a odsouhlasených) při provádění těchto těžebních činností.
- 4.3. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, bude k uvedeným cenám Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
- 4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené práce (těžební činnosti) vždy

po ukončení kalendářního měsíce, a to v rozsahu skutečně poskytnutého plnění. Přílohou faktury bude vždy kopie předávacího protokolu, který bude potvrzen Objednatelem, ve kterém bude uvedeno Objednatelem převzaté plnění (provedené těžební činnosti) a současně vyčíslen odsouhlasený počet Nh/h, odpracovaných Zhotovitelem v uplynulém kalendářním měsíci. Faktura musí mít vždy náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

- 4.5. Doba splatnosti faktur, resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na jejich základě činí 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 4.6. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušnou fakturu, pokud taková faktura nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené právními předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/opravenou, bezvadnou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Objednatel je povinen:

- předat pracoviště (místo plnění) způsobilé k zahájení práce v termínu dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy;
- prokazatelně seznámit (a to formou zadávacího pracovního lístku vz. LA511, který bude Zhotoviteli předán při předání pracoviště) Zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se zjevnými riziky možného ohrožení života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci;
- za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení prováděných těžebních činností, jakož i dalších ujednání Rámcové smlouvy provádět platby dle čl. 4. Rámcové smlouvy.

5.2. Objednatel je oprávněn:

- během provádění těžebních činností kontrolovat jejich kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- nařídít okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; za prostoje vzniklé z výše uvedených důvodů Objednatel neodpovídá.

- 5.3. Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy, resp. z jednotlivých Dílčích smluv s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, Rámcovou smlouvou, resp. Dílčími smlouvami a pokyny Objednatele. Zhotovitel bude provádět těžební činnosti dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen zabezpečit:

- dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku Objednatele, ostatních fyzických a právnických osob;
- splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon prací dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, jakož i veškeré prostředky

- (např. stroje, nástroje, ochranné prostředky, jiné pomůcky, chemické přípravky apod.) nezbytné pro řádný výkon prací dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy;
- provedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené v souladu s touto Rámcovou smlouvou (zejména odst. 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2. Rámcové smlouvy);
 - kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, dodržování norem a předpisů při používání čistících, mycích a technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při provádění sjednaných prací;
 - organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník (u vybraných činností z důvodu bezpečnosti práce);
 - ošetření poškozených stojících stromů nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem;
 - odstranění zavěšených stromů nebo poškozených stojících stromů hrozících pádem nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady;
 - poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům Objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu prací;
 - provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle přílohy P-3 Rámcové smlouvy (Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
 - dodržování předpisů a zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu apod.);
 - řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění prací dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv;
 - používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika vykonávané práce;
 - při poškození oplocenky její provizorní opravu, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky, a to do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo; zároveň je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli a zajistit uvedení oplocenky do původního stavu nejpozději do ukončení provádění díla;
 - dodržování zásad dle přílohy P-4 Rámcové smlouvy (Zásady požární ochrany) při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních i nelesních pozemcích.

6. Předání provedených těžebních činností

- 6.1. Zhotovitel je povinen ukončit provádění těžebních činností a předat provedené těžební činnosti Objednateli ve lhůtě stanovené v Dílčí smlouvě (objednávce dle odst. 3.4. Rámcové smlouvy), nebude-li v konkrétním případě mezi Objednatelem a konkrétním Zhotovitelem sjednáno něco jiného.
- 6.2. V případě, že provádění těžebních činností nemůže být dokončeno ve lhůtě stanovené v Dílčí smlouvě z důvodu objektivně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících řádné provádění sjednaných těžebních činností, je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele před uplynutím lhůty sjednané v Dílčí smlouvě pro dokončení sjednaných těžebních činností o její prodloužení. Uzná-li Objednatel existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek, dohodne se Zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení sjednaných těžebních činností, a to formou dodatku k Dílčí smlouvě. Ve výjimečných případech lze takto postupovat i opakovaně.

- 6.3. Objednatel je povinen těžební činnosti provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě převzít, a to i před termínem ukončení, dohodnutým v Dílčí smlouvě, je-li k tomu Zhotovitelem vyzván.
- 6.4. Objednatel není povinen těžební činnosti převzít, pokud vykazují vady či nedodělky, a to až do jejich odstranění; ustanovení § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

7. Odpovědnost za škodu a za vady

- 7.1. Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním těžebních činností) dle Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých Dílčích smluv.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění Objednatelem.
- 7.4. Vykazují-li Zhotovitelem provedené těžební činnosti vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené těžební činnosti.
- 7.5. Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a tyto vady v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené těžební činnosti.

8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 8.1. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uhrazení úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému účastníkovi Rámcové smlouvy, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Pokud Zhotovitel neprovede práce v kvalitě dle objednávky vystavené Objednatelem v souladu s odst. 3.4. Rámcové smlouvy, přičemž vady (nedostatky) neodstraní ani ve lhůtě podle odst. 7.5. Rámcové smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku nákladů vynaložených Objednatelem k odstranění této vady (nedostatku); v případě, že tyto vady (nedostatky) nebude možné odstranit, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku ztráty způsobené Objednatelem těmito vadami.
- 8.3. Pokud Zhotovitel neprovede práce v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené v souladu s touto Rámcovou smlouvou (zejména odst. 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2. Rámcové smlouvy), zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5 % z ceny prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle takto uzavřené Dílčí smlouvy, a to za každý den prodlení, nejdéle však za dobu 20 (dvaceti) dní prodlení.
- 8.4. V případě, že z důvodu neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené v souladu s touto Rámcovou smlouvou (zejména odst. 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2.

- Rámcové smlouvy), bude Objednatel nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající plné ceně prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle takto uzavřené Dílčí smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu:
- ve výši 300,- Kč za každý poškozený strom, který nebyl na náklad Zhotovitele ošetřen/odstraněn dle odst. 5.3. Rámcové smlouvy v den vzniku poškození;
 - za provedení neoprávněné těžby ve výši 1.000,- Kč za každý m³ neoprávněně vytěženého dříví.
- 8.6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou; Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- 8.7. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 8.8. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele odstoupit od Rámcové smlouvy, resp. od Dílčí smlouvy. Odstoupením od Rámcové smlouvy či Dílčí smlouvy nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již příslušnému Zhotoviteli vznikla povinnost.
- 8.9. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty ze strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli.
- 8.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Zhotoviteli dle této Rámcové smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Rámcové smlouvy za přiměřené

9. Doba trvání Rámcové smlouvy

- 9.1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.
- 9.2. Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, nejdříve však 1. 1. 2017.

10. Ukončení platnosti Rámcové smlouvy

- 10.1. Platnost Rámcové smlouvy končí:
- a) uplynutím sjednané doby trvání Rámcové smlouvy,
 - b) v případě naplnění předpokladu podle § 89 odst. 7 Zákona o VZ, tj. v případě, kdy se během trvání Rámcové smlouvy uzavřené s více než třemi Zhotoviteli sníží počet Zhotovitelů způsobilých plnit Veřejnou zakázku na základě Rámcové smlouvy pod tři – Objednatel není v tom případě podle Zákona o VZ oprávněn na základě Rámcové smlouvy zadávat dílčí veřejné zakázky.
- 10.2. Kterákoliv smluvní strana, resp. kterýkoliv účastník Rámcové smlouvy může Rámcovou smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednávají, že vypovídá-li Rámcovou smlouvu Zhotovitel, postačí, doručí-li výpověď Objednateli,

přičemž účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po dni doručení výpovědi Objednateli. Zhotovitel je povinen použít vzor výpovědi, který tvoří přílohu P-7 Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět jak vůči všem Zhotovitelům současně, tak i pouze ve vztahu k některému či některým Zhotovitelům. Objednatel výpověď doručí vždy dotčenému Zhotoviteli či Zhotovitelům, přičemž účinky výpovědi vůči jednotlivým Zhotovitelům nastávají po uplynutí výpovědní doby, která činí 2 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi příslušnému Zhotoviteli. Výpovědí Rámcové smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv ani nárok na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

- 10.3. Kterýkoliv z účastníků Rámcové smlouvy je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit za podmínek stanovených právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem). Odstoupení od Rámcové smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pokud od Rámcové smlouvy odstupuje Zhotovitel, postačí, když odstoupení od Rámcové smlouvy doručí pouze Objednateli. Odstoupení od Rámcové smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:

- opakovaného (nejméně 3 x) nereagování Zhotovitele na výzvu Objednatele k uzavření Dílčí smlouvy ve lhůtě dle odst. 3.4. Rámcové smlouvy;
- provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní Dílčí smlouvě;
- hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
- neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy (zejména odst. 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2. Rámcové smlouvy), kdy Objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod;
- přerušení prací Zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se Objednatel s příslušným Zhotovitelem v konkrétním případě jinak; nebo
- opakovaného (nejméně 2 x) nedodržení jakýchkoliv jiných povinností Zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo Dílčí smlouvou.

- 10.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném Dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.

- 10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy rovněž v případě prodlení Zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 (dvaceti) dní po termínu sjednaném v Dílčí smlouvě (viz zejména odst. 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2. Rámcové smlouvy).

- 10.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě odstoupení od Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Dílčích smluv.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Rámcová smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvními stranami. Rámcová smlouva

může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové smlouvy. Podstatná změna Rámcové smlouvy je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové smlouvy mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

- 11.2. Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o VZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou vyřešeny v řízení před soudy České republiky.
- 11.3. Objednatel bude při plnění Rámcové smlouvy postupovat v souladu s § 147a Zákona o VZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně Rámcové smlouvy a případně též Dílčích smluv, a to v termínech dle § 147a Zákona o VZ.
- 11.4. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy tvoří tyto její přílohy:
 1. Příloha P-1 – Ceny za 1 Nh/h (v této příloze jsou specifikovány nabídkové ceny za 1 Nh/h těžebních prací uvedené v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů, předložených v rámci Zadávacího řízení);
 2. Příloha P-2 – Pořadí Zhotovitelů, v jakém budou vyzýváni k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy (tato příloha bude vyhotovena Objednatelem při podpisu Rámcové smlouvy se Zhotovitelem);
 3. Příloha P-3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 4. Příloha P-4 – Zásady požární ochrany;
 5. Příloha P-5 – Výkonové normy; budou uveřejněny po celou dobu trvání Rámcové smlouvy na profilu zadavatele Objednatele – https://zakazky.lesy.cz/profile_display_2.html;
 6. Příloha P-6 – Oznámení o vzdání se práva na doručování výzev k uzavření Dílčí smlouvy (vzor); bude uveřejněno po celou dobu trvání Rámcové smlouvy na profilu zadavatele Objednatele – https://zakazky.lesy.cz/profile_display_2.html;
 7. Příloha P-7 – Výpověď smlouvy (vzor); bude uveřejněna po celou dobu trvání Rámcové smlouvy na profilu zadavatele Objednatele – https://zakazky.lesy.cz/profile_display_2.html;
- 11.5. Rámcová smlouva je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu účastníků Rámcové smlouvy. Každý z účastníků Rámcové smlouvy obdrží jedno vyhotovení.
- 11.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Rámcové smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění a že Rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísň. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Za Objednatele

Ve Vimperku dne 23.12.2018

Ing. Jaromír Kříha
ředitel LZ Boubín
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [22]
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Boubín
Zátišská ul. 254/25, Vimperk II, 385 01 Vimperk

Za Zhotovitele

Obchodní firma/jméno a příjmení Zhotovitele	Místo podpisu Rámcové smlouvy	Datum podpisu Rámcové smlouvy	Podpis Zhotovitele
WOOD&FOREST MORONG s.r.o.	VIMPERK	16.12.2016	
Suchý Tomáš	VIMPERK	15.12.2016	
Böhm Václav	VIMPERK	15.12.2016	
Schinzel Jiří	VIMPERK	13.12.2016	
Holčík Radomír	VIMPERK	14.12.2016	
Brem Petr	VIMPERK	15.12.2016	
Kříž Čestmír	VIMPERK	16.12.2016	
Kopf Václav&Jiří s.r.o.	VIMPERK	15.12.2016	

Příloha P-1 Rámcové smlouvy k veřejné zakázce Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2017

Cena za 1 Nh/h provádění těžebních činností uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Podpisy smluvních stran:

Obchodní firma uchazeče	Cena za 1Nh/h těžebních činností (Kč bez DPH)	Datum podpisu	Podpis Zhotovitele
WOOD&FOREST MORONG s.r.o.	300,00	13.12.2016	
Suchý Tomáš	300,00	15.12.2016	
Böhm Václav	306,00	15.12.2016	
Schinzel Jiří	308,00	13.12.2016	
Holčík Radomír	308,90	14.12.2016	
Brem Petr	310,00	15.12.2016	
Kříž Čestmír	310,00	16.12.2016	
Kopf Václav&Jiří s.r.o.	310,00	15.12.2016	

Za Objednatele	
Ve Vimperku dne <u>23.12.2016</u>	
Ing. Jaromír Kříha ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.	Lesy České republiky, s.p. [22] se sídlem Pátekova 1106/15, Nový Hradec Králové 500 05 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Lesní závod Boubín Štátní silnice 254/35, Vimperk II, 385 01 Vimperk

Příloha P-2 Rámcové smlouvy k veřejné zakázce Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2017

Pořadí Zhotovitelů, v jakém budou vyzýváni k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy

Pořadí Zhotovitele	Obchodní firma/název Zhotovitele
1	WOOD&FOREST MORONG s.r.o.
2	Suchý Tomáš
3	Böhm Václav
4	Schinzl Jiří
5	Holčík Radomír
6	Brem Petr
7	Kříž Čestmír
8	Kopf Václav&Jiří s.r.o.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- revírníka (lesníka, správce toků):	<i>(bude doplněno zadavatelem do výrobně mzdového lístku)</i>	

2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví.

ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazného snížení produkční plochy uložení Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
 - d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
 - e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
 - f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
 - g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
 - h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shmout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
 - i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
 - j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
 - k) Je zakázáno pálit za silného větru.
 - l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

VÝKONOVÉ NORMY V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

březen 2003

pro Lesy České republiky s.p.
sestavili Jan Nouza, Jitka Nouzová

Výkonové normy v lesním hospodářství

1 Výkonové normy v lesním hospodářství

Použití úkolové formy mzdy předpokládá stanovení doby nutné práce pro splnění určitého úkolu v konkrétních pracovních podmínkách. To je umožněno výkonovými normami - normami spotřeby práce.

Výkonové normy se rozlišují na:

- **normy času (NĚ)** - udávají nezbytně nutný čas k výkonu jednotky práce v průměrných pracovních podmínkách (např. NĚ = 0,12hod/10sazenic,

NĚ = 1,08hod/m³)

- **normy množství (Nm)** - udávají množství pracovního úkolu (práce), vykonaného za jednotku času (např. Nm = 0,12ha/hod, Nm = 1,4m³/hod).

Ve výkonových normách v LH se vysvětluje jako normativní jednotka stanovení času:

Normohodina (Nh) - je časový údaj výkonových norem času

- udává stanovený (normativní) čas práce nutný na splnění jednotky práce (NĚ=0,34Nh/m³),
- 1 Nh = 1 časová hod. při normovaném (100 %) výkonu.

1.1 Obsah výkonových norem

- obsahují normativy času (uváděné v normohodinách), které jsou vztaheny na jednotku výkonu uvedenou v tabulkách výkonových norem, těmi jsou např. (m³, prm, ar, ha,...),
- udávají základní čas na jednotku práce ve stanovených pracovních podmínkách. Odlišné pracovní podmínky se zohlední procentními sázkami nebo přírůžkami a údaje se přepočtou na čas upravený na jednotku práce v konkrétních pracovních podmínkách,
- uvádějí tabulkově uspořádané normativy času, které v sobě zahrnují časy:
 - jednotkové práce (vlastních pracovních úkolů)
 - směšové práce (přípravné, průběžné, ukončovací práce prac. směny)
 - dávkové práce (práce převzetí, přípravy a předání pracoviště)
 - obecné nutných přestávek (jídel, oddech)
 - podstatně nutných přestávek (hygienické, fyziologické, organizační).

1.2 Normování výkonu

Při normování výkonu musí být brány v úvahu:

- předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně,
- pracovní tempo přiměřené možnostem člověka,
- čas na přirozené potřeby a oddech.

Normování výkonu se provádí:

- na základě rozborů podmínek pracovních činností, posouzením technologií a pracovních postupů,
- pro ekonomicky nejvýhodnější technické a organizační podmínky pracoviště,
- metodami měření času (snímkování práce)
- čas normovatelny (doba aktivního výkonu pracovních činností prováděné technologií),
- čas ztrátový (čas činností nesouvisejících s vykonanou prací).

Uplatnění výkonových norem, jejich obsah, příp. změny musí být zaměstnanci oznámeny před započatím práce. Zavádění a změny výkonových norem může zaměstnavatel provést až po projednání s odborovou organizací nebo na základě kolektivní smlouvy.

V tomto sborníku jsou normočasy vypočítány na 8 hodinovou pracovní dobu. Při pálení křesla, případně pálení nehoubí z protežávek jsou normy upraveny, tak aby splňovaly předpisy OBP a PO v roce 2003.

Normy jsou řazeny po oddělech prací a číslovány v každém odděle od počátku, proto může dojít k jejich postupnému doplňování.

Seznam použité literatury

1 Seznam použité literatury

VN pro ruční sadbu obalovanými sazenicemi	Praha 1983
VN pro těžbu JMP	Praha 1978
VN na vyklizování klesu po těžbě	Čes. Budějovice 1985
VN pro práci při výchově mlazin	Čes. Budějovice 1986
VN pro soustředování dříví traktory	Praha 1986
VN pro práci při kladení lapáků na klikoroha	Čes. Budějovice 1984
VN pro soustředování dříví potahy	LZ Vimperk 1995
VN pro zalesňovací práce a ošetřování lesních kultur	Praha 1971
VN pro ochranu porostů proti loupání zvěří	LZ Vimperk
VN pro individuální ochranu stromů	LZ Vimperk 1998
Sborník VN, Jihomoravské státní lesy.	Brno 1983

Texty neprošly jazykovou, grafickou ani jinou recenzní úpravou.

Seznam norem

Skupina	Odd.	Číslo normy	Název
		G	pouze pro soukromníky
přibližování	G	1	Přibližování dříví potahy
přibližování	G	2	Soustředování dříví traktory – podmláky
přibližování	G	3	Soustředování dříví UKT bez rádia – 1 pracovník
přibližování	G	4	Soustředování dříví UKT s rádiem – 1 pracovník
přibližování	G	5	Soustředování dříví UKT bez rádia – 2 pracovníci
přibližování	G	6	Soustředování dříví UKT – předem vyklizená hmota
přibližování	G	7	Soustředování dříví UKT – procentní úpravy
přibližování	G	8	Soustředování dříví UKT – doplňkové normativy
přibližování	G	9	Soustředování dříví SKT – 1 pracovník
přibližování	G	10	Soustředování dříví SKT – 2 pracovníci
přibližování	G	11	Soustředování dříví SKT – předem vyklizená hmota
přibližování	G	12	Soustředování dříví SKT – procentní úpravy
přibližování	G	13	Soustředování dříví SKT – doplňkové normativy
přibližování	G	14	Soustředování dříví – doplňkové normativy

2 Soustředování dříví traktory – podmínky

Popis práce: Soustředování vyštěžené dřevní hmoty od palety nebo vývozního místa na odvozní místo pomocí traktorů vybavených sběrným lanem, její složení na skládce a potřebným uspořádáním natým pro její naložení na odvozní prostředek bez další vícepráce.

Počet pracovníků: 1 až 2 podle vybavení traktoru a technologie

Druh času práce	Úseky operace a jejich pracovní náplň	Početní mezní bod	Konečný mezní bod	
Časy pravidelné				
A	101	Jízda bez nákladu od skládky nebo z místa parkování v lese k místu vyklizování, nebo k přibližovací lince (k porostu nebo k pasece)	Rozjetí traktoru	Zastavení traktoru nebo vjezd traktoru na přibližovací linku (do porostu, na paseku)
	102	Jízda bez nákladu po přibližovací lince k místu vyklizování	Vjezd traktoru na přibližující linku	Zastavení traktoru
	103	Vytahování koncovky sběrného lana k nejvzdálenějšímu kmenů (výřezů) nákladu a přemístění úvazků k jednotlivým kmenům nákladu	Zastavení traktoru	Zahájení upínání prvního kmeně
	104	Práce související s upínáním kmenů včetně menších přechodů	Zahájení upínání prvního kmeně	Začátek pohybu sběrného lana jeho navijení na buben navijáku traktoru
	105	Vyklizování nákladu kmenů tabem sběrného lana směrem k traktoru včetně příp. připínání dalších kmenů a krátkodobých přeřazení při uvolňování taženého nákladu a pod.	Začátek pohybu sběrného lana jeho navijení na buben navijáku traktoru	Okamžik zastavení chodu navijáku přitažením nákladu k traktoru
	106	Veškeré práce související se sestavením a úpravou nákladu po ukončení vyklizování	Okamžik zastavení chodu navijáku přitažením nákladu k traktoru	Rozjetí traktoru
	107	Jízda s nákladem po přibližovací lince	Rozjetí traktoru	Okamžik vjezdu traktoru z přibližovací linky
	108	Jízda s nákladem od přibližovací linky ke skládce	Rozjetí traktoru nebo okamžik vjezdu traktoru z přibližovací linky	Zastavení traktoru
	109	Odepnutí nákladu z jeho přípojným rozšířením podle dřevin a sortimentů na dvě skládky v prostém ukončení na podvaly včetně nastřeho popojení	Zastavení traktoru	Rozjetí traktoru od skládky
B	701	Převzetí pracovního příkazu, obhlídka pracoviště, seznámení se s pracovištěm a bezpečnostními předpisy. Nutná příprava místa pro skládky. Přechodní ukončené práce a další práce dávkového charakteru	Okamžik zahájení příslušné dávkové práce	Okamžik ukončení příslušné dávkové práce
C	501	Připrava práce na počátku směny, první doplnění PHM. Práce související s ukončením směny, běžné očištění traktoru a prac. nářadí, zabezpečení pracoviště	Okamžik zahájení příslušné směnové práce	Okamžik ukončení příslušné směnové práce

Druh času práce		Úseky operace a jejich pracovní náplň	Počáteční mezní bod	Konečný mezní bod
Časy nepravidelné				
A	110	Přejezd ke třetí, případně další skládce a odepnutí části nebo zbytku nákladu, další třídění na více než dvě skládky	Rozjetí traktoru	Počáteční mezní bod následující části operace
B	111	Navalování (rampování) celého nákladu nebo jeho částí na skládku a jeho urovňování	Konečný mezní bod předcházející části operace	Počáteční mezní bod následující části operace
C	502	Drobná opravy a údržba traktoru a nářadí během směny, včetně doplňování PHM	Okamžik přerušení práce	Okamžik znovu zahájení práce

Hlavní požadavky na kvalitu práce:

Při práci nepoškodit okolní stojící stromy a charitit mladé kultury. Vlečení dřeva provádět tak, aby nedocházelo k poškození cest a v důsledku toho i následně erozi půdy. Dřevo na skládce řádně podložit a urovnat tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému sesunu.

Pracovní předmět: soustřeďují se:

- neodvětrvené stromy v celých délkách
- tyče a odvětrvené surové kmeny v celých délkách
- výřezky kulatiny a krácené surové kmeny
- rovnané dříví

Objem středního kmene soustřeďovaného dříví pro dané pracoviště (porost) je průměrná hodnota, vypočítaná jako podíl soustředěné hmoty a počtu kusů (kmenů, výřezů). Udává se v m³ bez kůry. Jehličnaté dříví se považuje za čerstvé (syrové) do konce dubna, pokud bylo požáreno v období od 1. 11. předcházejícího roku do konce února běžného roku. Dříví požáčené mimo toto období se pokládá za čerstvé do 2 měsíců od pokácení.

Jinak je dříví prochlé. Soule se posuzují samostatně podle skutečného stavu dříví. Výjimky z tohoto ustanovení povoluje ve zdůvodněných případech vedoucí organizace nebo jím pověřený pracovník.

Organizace pracoviště a hlavní pracovní požadavky: organizace práce a pracoviště je upravena Techn.org směrnice. Zvláště se zdůrazňuje nutnost:

- používat stanovené síly tažného lana a toto nepřetěžovat
- zvyšovat velikost nákladu nůměrně k výkonu traktoru
- při jízdách po přibližovací lince sledovat vyznačenou trasu
- dodržovat místa předem určených skládek a jejich kapacitu

Poznámky k výpočtu výkosové normy:

- objem středního kmene (hmotnost) v m³
- u vyklizování na vzdálenost do 30 m je započtena střední vzdálenost lanování 15 m,
- u předem vyklizené hmoty (vyklizování na vzdálenost do 10 m) je započtena střední vzdálenost lanování 5 m,
- u přibližování do 100 m je započtena střední vzdálenost 70 m, u ostatních vzdáleností daných rozpětím např. 201-300 m jsou započteny jejich středy (např. 250 m),
- normativy "na celých 1000 m" se používají při delší vzdálenosti přibližování než 1000 m. Např. při vzdálenosti 1230 m se použije normativ na celých 1000 m a připočte se normativ na vzdálenost 201-300 m.
- normativy "vyklizování na dalších 10 m" se připočítají k základní normě na každých 10 m, o které je skutečná vzdálenost vyklizování (zaokrouhlená na 10 m) větší než 30 m. Např. při skutečné vzdálenosti vyklizování 57 m se připočte tento normativ jednou.

3 Soustředování dříví UKT bez rádia 1 – pracovník

Pracovní obor : Tělební činnost				Pracovní prostředek:						
Druh práce: Soustředování dříví				Univerzální kolový traktor						
Počet pracovníků: 1		Technická jednotka: m3		bez radiového ovládní						
A) Výkonné normy členěné podle podstatných činitelů trvání univerzální kolové traktory										
Čas		setiny NH/m3								
Sortiment		Tyče, sarové kmene a výřezky kalšíny								
Objem středního kmene v m3		do 0,14	0,15-0,19	0,20-0,29	0,30-0,49	0,50-0,99	1,00-1,99	2,00+		
Číslo normy		01	02	03	04	05	06	07		
Dřeviny		Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé								
Vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost do 30 m	Přibližování jízdou traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	001	38	28	17	12	8	7	
		101-200	002	40	29	24	18	13	9	8
		201-300	003	41	31	25	20	15	10	8
		301-400	004	43	33	27	22	17	12	9
		401-500	005	46	35	29	24	18	13	10
		501-600	006	48	38	31	25	20	15	12
		601-700	007	50	40	33	27	22	16	13
		701-800	008	52	41	35	29	23	18	14
		801-900	009	54	43	37	31	24	19	15
		901-1000	010	56	45	39	32	26	21	16
		na celých 1000	011	20	20	19	18	16	13	11
Vyklizování na dalších 10 m		012	9	8	6	5	4	3	3	
Dřeviny		Listnaté tvrdé - čerstvé								
Vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost do 30 m	Přibližování jízdou traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	013	50	37	29	23	16	11	8
		101-200	014	52	40	32	24	19	13	9
		201-300	015	56	42	35	27	21	15	11
		301-400	016	58	45	38	30	24	17	13
		401-500	017	61	48	40	33	25	19	15
		501-600	018	64	51	43	36	28	22	17
		601-700	019	68	55	46	39	31	24	19
		701-800	020	71	57	49	41	33	25	20
		801-900	021	73	51	52	44	36	27	22
		901-1000	022	77	63	55	47	39	29	24
		na celých 1000	023	31	30	29	27	24	21	17
Vyklizování na dalších 10 m		024	10	8	7	5	4	4	4	

4 Soustředování dříví UKT s rádiem - 1 pracovník

Pracovní obor : Těžební činnost		Pracovní prostředek:								
Druh práce: Soustředování dříví		Univerzální kolový traktor								
Počet pracovníků: 1		Technická jednotka: m3						s radiovým ovládním		
A) Výkonové normy členěné podle podstatných činitelů trvání univerzální kolové traktory										
Čas		setiny NH/m3								
Sortiment		Tyče, surové kmeny a výjezy kulatiny								
Objem středního kmene v m3		do 0,14	0,15-0,19	0,20-0,29	0,30-0,49	0,50-0,99	1,00-1,99	2,00 +		
Číslo normy		01	02	03	04	05	06	07		
Dřeviny		Jehličnaté a listnaté měkké – čerstvé								
Vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost do 30 m	Přibližování jízdou traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	025	26	20	16	12	8	6	5
		101-200	026	27	21	17	13	10	8	6
		201-300	027	29	23	19	15	12	8	7
		301-400	028	32	25	21	17	13	9	8
		401-500	029	34	27	23	19	15	11	8
		501-600	030	36	29	24	21	17	12	9
		601-700	031	38	31	26	23	18	14	11
		701-800	032	40	33	28	24	20	15	12
		801-900	033	41	35	30	26	22	17	13
		901-1000	034	43	37	32	28	24	18	14
na celých 1000		035	20	20	19	18	16	13	11	
Vyklizování na dalších 10 m		036	7	5	4	3	2	2	2	
Dřeviny		Listnaté tvrdé – čerstvé								
Vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost do 30 m	Přibližování jízdou traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	037	35	26	22	17	12	8	6
		101-200	038	38	29	24	19	15	10	8
		201-300	039	40	32	27	22	17	12	9
		301-400	040	43	35	30	24	20	14	10
		401-500	041	46	38	33	27	22	16	12
		501-600	042	50	40	36	30	24	19	14
		601-700	043	53	44	39	33	27	21	16
		701-800	044	56	47	41	36	29	23	18
		801-900	045	58	50	44	39	32	24	20
		901-1000	046	62	53	47	41	35	26	22
na celých 1000		047	31	30	29	27	24	21	17	
Vyklizování na dalších 10 m		048	7	5	4	3	3	2	2	

5 Soustředování dříví UKT bez rádia - 2 pracovníci

Pracovní obor : Těžební činnost				Pracovní prostředek:						
Druh práce: Soustředování dříví				Univerzální kolový traktor						
Počet pracovníků: 2		Technická jednotka: m3		bez rádiového ovládání						
A) Výkonové normy členěné podle podstatných činitelů trvání univerzální kolové traktory										
Čas		setiny NHm3								
Sortiment		Tyče, surové kmeny a výřezy kulatiny								
Objem střiženého kmene v m3		do 0,14	0,15-0,19	0,20-0,29	0,30-0,49	0,50-0,99	1,00-1,99	2,00 +		
Číslo normy		01	02	03	04	05	06	07		
Dřeviny		Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé								
Vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost do 30 m	Přibližování jízdkou traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	049	17	13	11	8	7	5	4
		101-200	050	19	15	12	10	8	6	5
		201-300	051	21	17	14	12	9	8	6
		301-400	052	23	19	16	14	11	8	7
		401-500	053	25	21	18	15	13	10	8
		501-600	054	27	23	20	17	14	11	9
		601-700	055	29	24	22	19	16	12	10
		701-800	056	31	26	24	21	18	14	11
		801-900	057	33	28	25	23	19	15	12
		901-1000	058	35	30	27	24	21	17	13
		na celých 1000	059	20	20	19	18	16	13	11
Vyklizování na dalších 10 m		060	5	4	3	2	2	2	2	
Dřeviny		Listnaté tvrdé - čerstvé								
Vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost do 30 m	Přibližování jízdkou traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	061	24	18	15	12	9	7	5
		101-200	062	25	21	18	14	11	8	7
		201-300	063	29	24	21	17	14	10	8
		301-400	064	32	26	24	20	16	12	9
		401-500	065	35	29	26	23	19	14	11
		501-600	066	38	33	29	25	22	17	13
		601-700	067	41	36	32	28	24	19	15
		701-800	068	44	39	35	31	26	21	17
		801-900	069	47	41	38	34	29	23	19
		901-1000	070	50	44	40	37	31	24	20
		na celých 1000	071	31	30	29	27	24	21	17
Vyklizování na dalších 10 m		072	6	4	3	3	2	2	2	

6 Soustředování dříví UKT – předem vyklizená hmota

Pracovní obec : Těšební činnost				Pracovní prostředek:						
Druh práce: Soustředování dříví				Univerzální kolový traktor						
Počet pracovníků: 1		Technická jednotka: m3								
A) Výkonové normy členěné podle podstatných činitelů trvání univerzální kolové traktory										
Čas				setiny NH/m3						
Sortiment				Předem vyklizená hmota: tyče, surové kmeny a výřezy kulatiny						
Objem středního kmene v m3				do 0,14	0,15- 0,19	0,20- 0,29	0,30- 0,49	0,50- 0,99	1,00- 1,99	2,00 +
Číslo normy				01	02	03	04	05	06	07
Dřeviny				Jehličnaté a listnaté měkké – čerstvé						
Vytažení lana k hromadám dříví na VM na vzdálenost do 10 m	Přibližování jízdou traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	073	11	9	8	7	6	4	3
		101-200	074	12	11	9	8	7	5	4
		201-300	075	14	13	11	10	8	7	5
		301-400	076	17	15	13	12	10	8	6
		401-500	077	19	17	15	14	11	8	7
		501-600	078	21	19	17	16	13	10	8
		601-700	079	23	21	19	18	15	11	9
		701-800	080	24	23	21	19	17	13	10
		801-900	081	26	24	23	21	18	14	11
		901-1000	082	28	26	24	23	20	16	12
	na celých 1000	083	20	20	19	18	16	13	11	
Dřeviny				Listnaté tvrdé – čerstvé						
Vytažení lana k hromadám dříví na VM na vzdálenost do 10 m	Přibližování jízdou traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	084	15	13	12	10	8	6	4
		101-200	085	18	16	14	12	10	8	5
		201-300	086	21	19	17	15	12	9	7
		301-400	087	24	22	20	18	15	11	8
		401-500	088	26	24	23	21	18	13	10
		501-600	089	30	27	25	24	20	15	11
		601-700	090	33	30	28	26	23	18	13
		701-800	091	36	34	31	29	25	20	15
		801-900	092	39	37	35	32	27	22	17
		901-1000	093	42	40	38	35	30	24	19
	na celých 1000	094	31	30	29	27	24	21	17	

7 Soustředování dříví UKT – procentní úpravy

- %		
1	při soustředování proskládaného dříví se vypočtená celková norma sníží	o 10%
3	neul-li dříví na skládce ukládáno na podvaly, sníží se celková norma času	o 5%
+ %		
při vyklizování dříví lanem navijáků:		
4	po svahu s klesáním od -16% do -25%	až 10%
	za každých dalších započatých 10% klesání o dalších	až 10%
5	proti svahu se stoupáním nad +25%	až o 10%
6	v balvanitém terénu, sutích nebo močálovitém terénu podstatně ztěžujícím vyklizování	až o 5%
7	ve značně členitém terénu, kde vyklizované kmeny musí překonávat terénní zlomy, průrvy apod.	až o 5%
8	v terénech s hustou souvislou buřicí a křovinami nad 0,5 m výšky, nebo tmitou buřicí, kde je výrazně ztěženo vyklizování	až o 5%
	při vyklizování dříví z nárostů, kdy je práce ztěžena požadavkem na max. zařetení přirozeného zmlazení:	
8.1	při výšce nárostu do 1 m	až o 15 %
8.2	při výšce nárostu nad 1 m	až o 30 %
9	rozptýleného dříví (např. po nahodilých těžbách a místních probírkách), které je charakterizováno tím, že na vyklizení nákladu musí traktor několikrát zasmout postavení při vyklizování, zvýší se celková norma času nejvýše při průměrné hmotě soustředovaných kmenů:	
9.1	do 0,14 m ³ o	až o 20%
9.2	nad 0,14 m ³ o	až o 10%
10	kalamitného dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou (četnými vývraty, nakapenými zlomy apod.), které podstatně ztěžuje vyklizování	až o 10%
přiblížování dříví vlečením nákladu:		
11	proti svahu se stoupáním nad +16%	
11.1	- u traktorů bez před. náhonu	až o 20%
11.2	- u traktorů s předním náhonem	až o 15%
12	v terénech rozhabněných a s význačnými překážkami, které vyžadují velmi časté manévrování	
12.1	- u traktorů bez před. náhonu	až o 10%
12.2	- u traktorů s předním náhonem	až o 5%
13	ve vrstvě sněhu se zvýší celková norma času nejvýše o	
13.1	- při výšce od 20 do 39 cm	až o 5%
13.2	- při výšce od 40 do 59 cm	až o 10%
13.3	- při výšce 60 cm a více	až o 20%
14	v mimořádně obtížných terénech s místy k jejich překonání je nutno náklad spouštět na zem a po jejich překonání náklad opět přitáhnout, zvýší se celková norma času nejvýše o	až o 10%
15	v holosečích kdy dochází k vyklizování a přiblížování dříví po celé ploše paseky do vzdálenosti 200m soustředování, zvýší se celková norma času nejvýše o	až o 10%
	s ohledem na nevytížení traktorů (např. při zpracování rozptýlené kal. hmoty):	
16	2,0 m ³ , zvýší se celková VN	až o 15%
16	1,5 m ³ , zvýší se celková VN	až o 40%

8 Soustředování dříví UKT – doplňkové normativy

B) DOPLŇKOVÉ NORMATIVY – UNIVERZÁLNÍ KOLOVÉ TRAKTORY										
ČAS (pro každého pracovníka)			setiny NH/m3							
SORTIMENT			Tyče, surové kmeny a výřezy kulatiny							
OBJEM STŘEDNÍHO KMENE v m3			do 0,14	0,15- 0,19	0,20- 0,29	0,30- 0,49	0,50- 0,99	1,00- 1,99	2,00a více	
ČÍSLO NORMY			01	02	03	04	05	06	07	
Navalování dlouhého dříví na skládky (rampování)	1 pracovník	095	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		096	Listnaté tvrdé - čerstvé							
	2 pracovníci	097	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		098	Listnaté tvrdé - čerstvé							
	Třídění dlouhého dříví na více než dvě skládky	1 pracovník	099	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé						
			100	Listnaté tvrdé - čerstvé						
2 pracovníci		101	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		102	Listnaté tvrdé - čerstvé							
Očištění nákladu přepínáním na druhý konec kmenů		1 pracovník	103	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé						
			104	Listnaté tvrdé - čerstvé						
	2 pracovníci	105	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		106	Listnaté tvrdé - čerstvé							
	Normativ na potřebné další třídění dřevin nebo sortimentů na více než dvě skládky lze použít pouze jedenkrát a to v případě, kdy u většiny nákladů bylo prováděno jejich vytřídění na více než 2 skládky a popojetím ke každé skládce.									
	Normativ na potřebné očištění nákladu se použije když nebylo provedeno směrové kácení nebo když technologický postup pro těžbu takový směr kácení požadoval. Nutnost použití tohoto normativu potvrdí na pracovním lístku pověřený pracovník									
Licování dolních čel kmenů na skládce	1 i 2 pracovník	107	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		108	Listnaté tvrdé - čerstvé							
Normativ se použije pouze při skládání kmenů nebo výřezů na skládce, kde je požadováno licování dolních čel slabé hmoty (max. tloušťka 40 cm)										

B) DOPLŇKOVÉ NORMATIVY - UNIVERZÁLNÍ KOLOVÉ TRAKTORY									
ČAS (pro každého pracovníka)			setiny NH/m ³						
SORTIMENT			Tyče, surové kmeny a výřezy kulatiny						
OBJEM STŘEDNÍHO KMENE V m ³			do 0,14	0,15- 0,19	0,20- 0,29	0,30- 0,49	0,50- 0,99	1,00- 1,99	2,00a více
ČÍSLO NORMY			01	02	03	04	05	06	07
Vyklizování jednotlivých kmenů (rozdílový normativ)	1 pracovník	109	Jehličnaté a listnaté měkké – čerstvé						
			14	11	7	4	3	2	2
	2 pracovníci	110	Listnaté tvrdé – čerstvé						
			15	12	8	7	3	3	2
		111	Jehličnaté a listnaté měkké – čerstvé						
			17	11	8	6	3	2	1
112	Listnaté tvrdé – čerstvé								
	17	13	9	7	4	3	2		
Rozdílový normativ při vyklizování jednotlivých kmenů se použije v těch případech, kdy při vyklizování dříví nebylo možno použít sběrného lana.									

SOUSTŘEDOVÁNÍ ROVNANÉHO DŘEVÍ - UNIVERZÁLNÍ TRAKTORY

ČAS (pro každého pracovníka)			Setiny NH/m ³			
DŘEVINA			Jehl. a listn. Měkké		Listnaté tvrdé	
POČET PRACOVNÍKU			1	2	1	2
ČÍSLO NORMY			01	02	03	04
Vyhledání hrání, nakládání na vlek, skládání s tříděním do tří hromad vysokých do 2m nad zemí. V nezbytných případech vyklizování části nákladu navijákem	113		24	13	31	16
Přibližování na každých 100 m	114		1	1	1,4	1,4

JÍZDA NA PRACOVISTĚ A ZPĚT A PŘI PŘEJÍZDĚNÍ - UNIVERZÁLNÍ TRAKTORY

ČAS (pro každého pracovníka) na 1 km jízdy			setiny NH	
Jízda s rozjezdem, případně otočením a zastavením			č.n.	01
po cestě	rovinné nebo kopcovité s povrchem nerozježděným		115	5
	rovinné nebo kopcovité s povrchem rozježděným, horské nebo strmé s povrchem nerozježděným		116	6
	horské nebo strmé s povrchem nerozježděným		117	7
Terénem	rovinným za sucha		118	8
	kopcovitým za sucha		119	8
	horským za sucha		120	9
	rovinným nebo kopcovitým za mokra		121	10
	horským za mokra, strmým za sucha		122	11
	strmým za mokra		123	12

9 Soustředování dříví SKT - 1 pracovník

Pracovní obor : Těžební činnost				Pracovní prostředek:						
Druh práce: Soustředování dříví				Speciální kolový traktor						
Počet pracovníků: 1		Technická jednotka: m3								
A) Výkonové normy členěné podle podstatných činitelů trvání univerzální kolové traktory										
Čas				Setiny NH/m3						
Sortiment				Tyče, surové kmeny a výřezy kulatiny						
Objem středního kmene v m3				do 0,14	0,15-0,19	0,20-0,29	0,30-0,49	0,50-0,99	1,00-1,99	2,00+
Číslo normy				01	02	03	04	05	06	07
Dřeviny				Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé						
Vyklizová- ní lanem navijáka porostem na vzdálenost do 30 m	Přibliž- vání jízdou traktoru podle vzdále- nosti v metrech	do 100	201	21	15	12	9	8	6	6
		101-200	202	22	16	12	10	8	7	6
		201-300	203	23	17	14	11	8	7	7
		301-400	204	24	18	15	12	9	8	7
		401-500	205	24	19	16	13	10	8	7
		501-600	206	25	20	17	14	11	8	8
		601-700	207	27	22	18	15	12	9	8
		701-800	208	28	23	19	16	13	10	8
		801-900	209	29	24	20	17	14	10	8
		901-1000	210	30	24	21	18	14	11	9
na celých 1000		211	11	11	10	9	8	7	5	
Vyklizování na dalších 10 m				212	5	4	3	2	1	1
Dřeviny				Listnaté tvrdé - čerstvé						
Vyklizová- ní lanem navijáka porostem na vzdálenost do 30 m	Přibliž- vání jízdou traktoru podle vzdále- nosti v metrech	do 100	213	27	21	16	13	10	8	8
		101-200	214	29	22	18	14	11	9	8
		201-300	215	31	24	20	16	13	10	9
		301-400	216	34	26	22	18	15	12	10
		401-500	217	36	28	24	20	16	13	11
		501-600	218	38	30	26	22	18	14	12
		601-700	219	40	33	28	24	20	15	13
		701-800	220	42	35	30	25	22	17	14
		801-900	221	44	37	32	27	23	18	15
		901-1000	222	47	40	34	29	24	19	15
na celých 1000		223	23	22	21	19	16	12	8	
Vyklizování na dalších 10 m				224	5	4	3	2	1	1

10 Soustředování dříví SKT - 2 pracovníci

Pracovní obor : Těžební činnost				Pracovní prostředek:						
Druh práce: Soustředování dříví				Speciální kolový traktor						
Počet pracovníků: 2		Technická jednotka: m ³								
A) Výkonové normy členěné podle podstatných činitelů tvrdění univerzální kolové traktory										
Čas		setiny NH/m ³								
Sortiment		Tyče, surové kmeny a výřezy kalatiny								
Objem středního kmene v m ³		do 0,14	0,15-0,19	0,20-0,29	0,30-0,49	0,50-0,99	1,00-1,99	2,00 +		
Číslo normy		01	02	03	04	05	06	07		
Dřeviny		Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé								
Vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost do 30 m	Přibližování jízdo traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	225	12	9	8	6	5	4	4
		101-200	226	13	10	8	7	6	5	4
		201-300	227	14	11	9	8	7	6	5
		301-400	228	15	12	10	8	8	6	5
		401-500	229	16	13	11	9	8	7	6
		501-600	230	18	14	12	10	8	8	6
		601-700	231	19	15	13	11	9	8	7
		701-800	232	20	17	15	12	10	8	7
		801-900	233	21	18	16	14	11	9	8
		901-1000	234	23	19	17	15	12	9	8
na celých 1000		235	11	11	10	9	8	7	5	
Vyklizování na dalších 10 m		236	5	4	3	2	1	1	1	
Dřeviny		Listnaté tvrdé - čerstvé								
Vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost do 30 m	Přibližování jízdo traktoru podle vzdálenosti v metrech	do 100	237	16	12	10	8	7	6	6
		101-200	238	18	14	12	10	8	7	7
		201-300	239	20	16	14	12	10	8	8
		301-400	240	23	19	16	14	11	9	8
		401-500	241	24	21	18	16	13	10	8
		501-600	242	26	23	20	18	15	12	9
		601-700	243	29	24	23	20	16	13	10
		701-800	244	31	27	24	22	18	14	11
		801-900	245	34	29	26	24	20	15	12
		901-1000	246	36	31	28	25	22	17	13
na celých 1000		247	23	22	21	19	16	12	8	
Vyklizování na dalších 10 m		248	5	4	3	2	1	1	1	

11 Soustředování dříví SKT – předem vyklizená hmota

Pracovní obor : Tělební činnost				Pracovní prostředek:						
Druh práce: Soustředování dříví				Speciální kolový traktor						
Počet pracovníků: 1		Technická jednotka: m3								
A) Výkonové normy členěné podle podstatných činitelů trvání univerzální kolové traktory										
Čas				setiny NH/m3						
Sortiment				Předem vyklizená hmota: tyče, surové kmeny a výřezky kulatiny						
Objem středního kmene v m3				do 0,14	0,15- 0,19	0,20- 0,29	0,30- 0,49	0,50- 0,99	1,00- 1,99	2,00 +
Číslo normy				01	02	03	04	05	06	07
Dřeviny				Jehličnaté a listnaté měkké – čerstvé						
Vytažení lma k hromadění dříví na VM na vzdálenost do 10 m	Přibližová- vání jízdou traktoru podle vzdále- nosti v metrech	do 100	249	8	6	6	5	4	4	4
		101-200	250	8	7	7	6	5	4	4
		201-300	251	9	8	8	7	6	5	5
		301-400	252	10	9	8	8	7	6	5
		401-500	253	12	10	9	8	8	7	6
		501-600	254	13	11	10	9	8	7	6
		601-700	255	14	12	11	10	9	8	7
		701-800	256	15	13	12	11	9	8	7
		801-900	257	16	15	13	12	10	8	8
		na celých 1000	259	11	11	10	9	8	7	5
Dřeviny				Listnaté tvrdé – čerstvé						
Vytažení lma k hromadění dříví na VM na vzdálenost do 10 m	Přibližová- vání jízdou traktoru podle vzdále- nosti v metrech	do 100	260	10	8	8	7	7	6	6
		101-200	261	12	10	9	8	8	7	6
		201-300	262	14	13	11	10	9	8	7
		301-400	263	17	15	13	12	11	9	8
		401-500	264	19	17	16	14	12	10	8
		501-600	265	22	19	18	16	14	13	9
		601-700	266	24	22	20	18	16	13	10
		701-800	267	25	24	22	20	17	14	11
		801-900	268	28	25	24	22	19	15	12
		na celých 1000	270	23	22	21	19	16	12	8

12 Soustředování dříví SKT – procentní úpravy

- %	
1 při soustředování proschlého dříví se vypočtená celková norma snižuje	o 10%
3 není-li dříví na skládce ukládáno na podvaly, snižuje se celková norma času	o 5%

+ %	
-----	--

při vyklizování dříví lanem navijáků:

4 po svahu s klesáním od -16% do -25%	až 10%
za každých dalších započatých 10% klesání o dalších	až 10%
5 proti svahu se stoupáním nad +25%	až o 10%
6 v balvanitém terénu, satích nebo močálovitém terénu podstatně ztěžujícím vyklizování	až o 5%
7 ve značně členitém terénu, kde vyklizované kmeny musí překonávat terénní zlomy, průrvy apod.	až o 5%
8 v terénech s hustou souvislou bušením a křovinami nad 0,5 m výšky, nebo trnitou bušením, kde je výrazně ztěženo vyklizování	až o 5%
při vyklizování dříví z nárosů, kdy je práce ztěžena požadavkem na max. zařazení přirozeného zmlazení:	
8.1 při výšce nárosa do 1 m	až o 15 %
8.2 při výšce nárosa nad 1 m	až o 30 %
9 rozptýleného dříví (např. po zahodilých těžbách a mírných proběrkách), které je charakterizováno tím, že na vyklizení nákladu musí traktor několikrát zaujmout postavení při vyklizování, zvýší se celková norma času nejvýše při průměrné hmotě soustředovaných kmenů	
9.1 do 0,14 m ³ o	až o 20%
9.2 nad 0,14 m ³ o	až o 10%
10 kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou (četnými vývraty, nakapenými zlomy apod.), které podstatně ztěžuje vyklizování	až o 10%

při přibližování dříví vlečením nákladu:

11 proti svahu se stoupáním nad +16%	až o 10%
12 proti svahu se stoupáním nad + 25%	až o 15 %
13 ve vrstvě sněhu se zvýší celková norma času nejvýše o	
13.1 - při výšce od 20 do 39 cm	až o 5%
13.2 - při výšce od 40 do 59 cm	až o 10%
13.3 - při výšce 60 cm a více	až o 20%
14 v mimořádně obtížných terénech s místy k jejichž překonávání je nutno náklad spouštět na zem a po jejich překonání náklad opět přitáhnout, zvýší se celková norma času nejvýše o	až o 10%
15 v holosečích kdy dochází k vyklizování a přibližování dříví po celé ploše pascey do vzdálenosti 200m soustředování, zvýší se celková norma času nejvýše o	až o 10%
16 v terénech rozbaňčených a s významnými překážkami, které vyžadují velmi časté manévrování traktora	až o 10%
17 s ohledem na nevytížení traktorů (např. při zpracování rozptýlené kal. hmoty): pokud je průměrný náklad menší než:	
17.1 3,5 m ³ , zvýší se celková VN	až o 25%
17.2 3,0 m ³ , zvýší se celková VN	až o 40%
17.3 2,5 m ³ , zvýší se celková VN	až o 55%
17.4 2,0 m ³ , zvýší se celková VN	až o 70%

13 Soustředování dříví SKT – doplňkové normativy

B) DOPLŇKOVÉ NORMATIVY - SPECIÁLNÍ KOLOVÉ TRAKTORY										
ČAS (pro každého pracovníka)			setiny NH/m ³							
SORTIMENT			Tyče, surové kmeny a výřezky kulatiny							
OBJEM STŘEDNÍHO KMENE v m ³			do 0,14	0,15- 0,19	0,20- 0,29	0,30- 0,49	0,50- 0,99	1,00- 1,99	2,00a více	
ČÍSLO NORMY			01	02	03	04	05	06	07	
Navalování Dlouhého dříví na Skládky (rampování)	1 pracovník	271	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		272	Listnaté tvrdé - čerstvé							
	2 pracovníci	273	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		274	Listnaté tvrdé - čerstvé							
	Třídění dlouhého Dříví na více než dvě skládky	1 pracovník	275	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé						
			276	Listnaté tvrdé - čerstvé						
2 pracovníci		277	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		278	Listnaté tvrdé - čerstvé							
Normativ na pořadí další třídění dřevin nebo sortimentů na více než dvě skládky lze použít pouze jedenkrát a to v případě, kdy u většiny nákladů bylo prováděno jejich vytřídění na více než 2 skládky a popojetím ke každé skládce.										
Otáčení Nákladu Přepařním na druhý Konec Kmenů		1 pracovník	279	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé						
	280		Listnaté tvrdé - čerstvé							
	2 pracovníci	281	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		282	Listnaté tvrdé - čerstvé							
Normativ na pořadí otáčení nákladu se použije když nebylo provedeno směrové kácení nebo když technologický postup pro těžbu nakoví směr kácení požadovl. Nutnost použití tohoto normativu potvrdí na pracovním lístku pověřený pracovník										
Lícování dolních čel kmenů na skládce	1 i 2 pracovníci	107	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé							
		108	Listnaté tvrdé - čerstvé							
Normativ se použije pouze při ukládání kmenů nebo výřezů na skládce, kde je požadováno lícování dolních čel slabé hutoty (max. tolerance 40 cm)										

B) DOPLŇKOVÉ NORMATIVY - SPECIÁLNÍ KOLOVÉ TRAKTORY									
ČAS (pro každého pracovníka)			sazby NH/m ³						
SORTIMENT			Tyče, surové kmeny a výřezy kulatiny						
OBJEM STŘEDNÍHO KMENE V m ³			do 0,14	0,15-0,19	0,20-0,29	0,30-0,49	0,50-0,99	1,00-1,99	2,00a více
ČÍSLO NORMY			01	02	03	04	05	06	07
Vyklizování Jednotlivých Kmenů (rozdílový normativ)	1 pracovník	109	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé						
			14	11	7	4	3	2	2
	2 pracovníci	110	Listnaté tvrdé - čerstvé						
			15	12	8	7	3	3	2
		111	Jehličnaté a listnaté měkké - čerstvé						
			17	11	8	6	3	2	1
112	Listnaté tvrdé - čerstvé								
	17	13	9	7	4	3	2		
Rozdílový normativ při vyklizování jednotlivých kmenů se použije v těch případech, kdy při vyklizování dříví nebylo možno použít abrášního lana.									

SOUSTŘEDOVÁNÍ ROVNANÉHO DŘÍVÍ - SPECIÁLNÍMI KOLOVÝMI TRAKTORY

ČAS (pro každého pracovníka)		sazby NH/m ³			
DŘEVINA		Jehl. a listn. měkké		Listnaté tvrdé	
POČET PRACOVNÍKU		1	2	1	2
ČÍSLO NORMY		01	02	03	04
Vyhledání hrani, načítání na vlek, skládání s tříděním do tří hromad vysokých do 2m nad zemí. V nezbytných případech vyklizení části nákladu savjákem	113	24	13	31	16
Přibližování na každých 100 m	114	1	1	1,4	1,4

JÍZDA NA PRACOVNĚ A ZPĚT A PŘI PŘEJÍZDĚNÍ - SPECIÁLNÍ TRAKTORY

ČAS (pro každého pracovníka) na 1 km jízdy		sazby NH	
Jízda s rozjezdem, případně otáčením a zastavením		č. s.	01
po cestě	rovinaté nebo kopcovité s povrchem nerozježděným	285	6
	rovinaté nebo kopcovité s povrchem rozježděným, horské nebo strmé s povrchem nerozježděným	286	7
	horské nebo strmé s povrchem nerozježděným	287	8
terémem	rovinatým za sucha	288	8
	kopcovitým za sucha	289	9
	horským za sucha	290	10
	rovinatým nebo kopcovitým za mokra	291	12
	horským za mokra, strmým za sucha	292	13
strmým za mokra	293	14	

14 Soustředování dříví - doplňkové normativy

Platné pro všechny typy traktorů

Denní obědho vozidel

- vyhláška stanoví co řidič kontroluje a musí provést před každou jízdou vozidla, při jízdě vozidla a při zastávkách a po ukončení denního výkonu.

- tyto práce jsou částečně zahrnuty v čase směnové práce obsažené v normě a v následujícím doplňkovém normativu, který řidiči přísluší za každou směnu, kdy bylo vozidlo v provozu:

Evid. číslo	Druh vozidla	NH
1	Traktor pro soustředování	0,50

Poznámka: Údaje o spotřebě času se vztahují na vozidlo a jednoho pracovníka. Provádějí-li práce 2 pracovníci, o normativ se dělí.

Plánovaná údržba

- náplň práce této údržby je uvedena ve vyhlášce. Za provedení této údržby přísluší osádce tento doplňkový normativ:

Evid. číslo	Druh vozidla	NH
2	Traktor pro soustředování	8,00

Poznámka: Plánovanou údržbu provádějí vždy 2 pracovníci a to buď řidič a závozník nebo řidič a opravář. Údaje o spotřebě času se vztahují na prostředek a uvedená normohodiny přísluší každému z pracovníků, kteří se na údržbě podílejí.

Startování traktorů za silných mrazů

- tento normativ přísluší řidiči za směny a kryje více práce, které vznikají při startování traktorů zahříváním za silných mrazů na ochrazených nebo studených místech.

Evid. číslo	Popis práce	NH
3	Předehřívání motoru na začátku směny a občasný jeho start za účelem udržení motoru v zahřátém stavu při čekání nebo přestávce	1,00

Poznámka: Provádějí-li tyto práce řidič se závozníkem, o normativ se dělí.

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín
Zámecká alej 254
385 15 Vimperk

V (doplní Zhotovitel) dne (doplní Zhotovitel)

Rámcová smlouva na provádění těžebních činností – přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) – LZ Boubín 2017 - oznámení o vzdání se práva na doručování výzev k uzavření Dílčí smlouvy

Vážení,

dne (Zhotovitel doplní datum uzavření Rámcové smlouvy) byla mezi **Lesy České republiky, s.p.**, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 (dale jen **“Objednatel”**) a (Zhotovitel doplní svůj název/jméno a příjmení, sídlo/adresu trvalého bydliště a IČ) (dále jen **„Zhotovitel“**) uzavřena Rámcová smlouva na provádění těžebních činností – přibližování dříví traktorem pro LZ Boubín (rok 2017) (dále jen **„Rámcová smlouva“**).

V souladu s odst. 3.5. Rámcové smlouvy vám tímto Zhotovitel oznamuje, že z kapacitních důvodů (Zhotovitel případně uvede jiný vážný důvod) není dočasně schopen akceptovat výzvy k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, zasílané Objednatelem dle článku 3 Rámcové smlouvy, tj. uzavírat s Objednatelem Dílčí smlouvy. S ohledem na shora uvedené se Zhotovitel vzdává práva být Objednatelem vyzýván k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, a to pro období od (Zhotovitel uvede počátek této doby, nejlépe konkrétní datum, avšak ne dřívější, než datum doručení tohoto oznámení Objednateli) do (Zhotovitel uvede konec této doby, nejlépe uvedením konkrétního data).

Zhotovitel si je vědom toho, že toto oznámení nelze vzít zpět, ani nelze dodatečně měnit dobu platnosti shora uvedenou. Zhotovitel současně bere na vědomí, že doručením tohoto oznámení Objednateli není zbaven své povinnosti řádně a včas splnit Dílčí smlouvy, které již s Objednatelem uzavřel v souladu s Rámcovou smlouvou.

S pozdravem

(Zhotovitel právnická osoba: doplní svůj název a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za Zhotovitele, která připojí svůj podpis

Zhotovitel fyzická osoba: doplní své jméno a příjmení a připojí svůj podpis)

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín
Zámecká alej 254
385 15 Vimperk

V (doplní Zhotovitel) dne (doplní Zhotovitel)

Rámcová smlouva na provádění těžebních činností – přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) – LZ Boubín 2017 - oznámení o vzdání se práva na doručování výzev k uzavření Dílčí smlouvy

Vážení,

dne (Zhotovitel doplní datum uzavření Rámcové smlouvy) byla mezi **Lesy České republiky, s.p.**, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 (dale jen **“Objednatel”**) a (Zhotovitel doplní svůj název/jméno a příjmení, sídlo/adresu trvalého bydliště a IČ) (dále jen **„Zhotovitel“**) uzavřena Rámcová smlouva na provádění těžebních činností – přibližování dříví traktorem pro LZ Boubín (rok 2017) (dále jen **„Rámcová smlouva“**).

V souladu s odst. 3.5. Rámcové smlouvy vám tímto Zhotovitel oznamuje, že z kapacitních důvodů (Zhotovitel případně uvede jiný vážný důvod) není dočasně schopen akceptovat výzvy k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, zasílané Objednatelem dle článku 3 Rámcové smlouvy, tj. uzavírat s Objednatelem Dílčí smlouvy. S ohledem na shora uvedené se Zhotovitel vzdává práva být Objednatelem vyzýván k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, a to pro období od (Zhotovitel uvede počátek této doby, nejlépe konkrétní datum, avšak ne dřívější, než datum doručení tohoto oznámení Objednateli) do (Zhotovitel uvede konec této doby, nejlépe uvedením konkrétního data).

Zhotovitel si je vědom toho, že toto oznámení nelze vzít zpět, ani nelze dodatečně měnit dobu platnosti shora uvedenou. Zhotovitel současně bere na vědomí, že doručením tohoto oznámení Objednateli není zbaven své povinnosti řádně a včas splnit Dílčí smlouvy, které již s Objednatelem uzavřel v souladu s Rámcovou smlouvou.

S pozdravem

(Zhotovitel právnická osoba: doplní svůj název a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za Zhotovitele, která připojí svůj podpis

Zhotovitel fyzická osoba: doplní své jméno a příjmení a připojí svůj podpis)