
SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského
dozoru

ČÁST A
Obecná ustanoveni

Smluvní strany

1. Základni škola, Ostrava-Porúba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
se sídlem. Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupen: Mgr. Rostislav Galia, ředitel školy
IČO: 64628183
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Rostislav Galia, tel.: e-mail: galia@zsckalovova.cz
(dále jen v části B a D ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

2. Obchodní firma
DUPLEX S. r. O.
Českobratrská 12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. arch, Dušan Rosypal, jednatel společnosti
62305433
CZ62305433
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7740

(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v části C ,,příkazník")

Základni ustanoveni
'i. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru (dále jen ,,smlouva") uzavírají smluvní strany dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanoveni § 2586 a násl. občanského
zákoníku a v části C podle ustanoveni § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. l této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě
dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. l odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele
je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo
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potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašuji, že předmět plněni dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledku.

7. Účelem smlouvy je zajištěni veškerých dokumentu a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby ,,Propojeni budovy školy a jídelny a instalace
výtahu" (dále jen ,,stavba") včetně zajištěni souladu provedeni stavby s dokumentaci
zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené
prohlášeni nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotoveni projektové dokumentace

Ill.
Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního
a stavebního řízeni (dále jen ,,dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na
základě studie zpracované v říjnu 2019.

Podrobná specifikace díla je uvedena v nás|edujÍcÍch odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následujici části a rozsah:
2.1. Zaměřeni

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměřeni místa
stavby a dotčených navazujicích venkovních ploch sousedních pozemku včetně
stávajÍcÍch síti technické infrastruktury. Toto zaměřeni bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávajÍcÍ pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav k datu odevzdání 'dokumentace dle tohoto bodu. Součásti zaměřeni bude
podrobná fotodokumentace stávajicího stavu objektu a zpracováni dokumentace
skutečného provedeni stavby (pro stávající stav). Zhotovitel bere na vědomi, že
dokumentace stávajÍcÍho stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému
aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracováni díla.

2.2. Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracováni
projektové dokumentace nebo oznámeni dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.
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Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o stavebně-
technický průzkum.
V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukci po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.
Pokud během zpracováváni projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
s objednatelem k jejich provedeni. Průzkumy provedené nad rámec stanovený
touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.3. Dokumentace k žádosti o vydáni rozhodnuti o umístěni stavby nebo zařízeni
(DUR)
Předmětem této části díla je zpracováni dokumentace, která bude obsahovat
veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., q dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č. 499/2006 Sb.") tak, aby v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a jeho
souvisejíchni předpisy, především s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č. 503/2006 Sb."), mohlo být vydáno
rozhodnutí, kterým bude stavba, resp. všechny stavební a inženýrské objekty,
v souladu se stavebním zákonem umístěny v řešeném území.

2.4. Projektová dokumentace pro vydáni stavebního povoleni (dále také jako
,,OSP")
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude

obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb.. stavebním
zákonem a jeho souvisejíchni předpisy tak, aby v souladu se stavebním
zákonem bylo vydáno rozhodnuti, podle kterého bude provedeni stavby (resp.
všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno.
Jedno vyhotoveni DSP bude navíc obsahovat oceněný Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb, a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního vybaveni,
pokud návrh vnitřního vybaveni je předmětem díla. Oceněný soupis prací bude
vyhotoven způsobem dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
Předmětem této Části díla je rovněž zpracováni rámcového návrhu časového
harmonogramu stavby.

2.5. projektová dokumentace pro prováděni stavby (dále také jako ,,DPS")
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace. která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním
zákonem a souvisejicimi předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnuti příslušných orgánů a organizaci
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řIzenI včetně
správců inženýrských síti (tras technické infrastruktury).
DPS bude zpracována do podrobnosti nezbytných pro zpracováni nabídky pro
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek (dále jen ,,zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č. 169/2016 Sb.").
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DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členěni dle předchozích stupňů
projektové dokumentace.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen ,,soupis prací") zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací
bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů v členěni podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladu.
jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný
soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladu stavby) bude zpracován ve
struktuře a členěni dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuálni cenové
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové
soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, Urs,
aspe a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich oceněni doložený např. průzkumem trhu. Součásti soupisu prací budou také
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud .
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,
bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
rovněž v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby.

2.6. Dokumentace vnitřního vybaveni

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení
projektované stavby. jedná se zejména o vybaveni nábytkem, elektrospotřebiči
a dalším nezbytným vybavením. Návrh a uživatelský standard vybaveni bude
odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické podmínky,
specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybaveni budou
průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele
a provozovatele.
Návrh provozního souboru vnitřního vybaveni bude zhotovitelem postupně
zapracován do OSP a DPS.

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobnosti nezbytných pro zpracováni nabídky na dodávku vnitřního vybaveni
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2916 Sb. a jeho prováděcích předpisu, a to ve stavu
těchto předpisů ke dni předáni této dokumentace objednateli.
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Součástí dokumentace vnitřního vybaveni bude soupis dodávek vnitřního vybaveni
s výkazem výměr. jedno vyhotovení bude navíc obsahovat oceněný soupis
dodávek vnitřního vybaveni, který bude zpracován zhotovitelem na základě
katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem trhu.
Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 (zaměřeni a průzkumy) tohoto článku
smlouvy budou objednateli dodány ve 2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro
texty *.doc (1rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.4 (DUR a DSP) tohoto článku smlouvy
budou objednateli dodány vždy ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty
*.doc (1rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání
pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním
úřadem,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 (DPS a vnitřní vybavení) tohoto článku
smlouvy budou objednateli dodány ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro
texty *.doc (*jtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat
rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 399/2006 Sb.,
kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součásti
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištěni bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP
budou uvedena potřebná opatřeni z hlediska časové potřeby i způsobu provedeni.
V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla
cíleně některá ze součásti projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem
na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.
Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 8 tohoto článku smlouvy bude
součásti projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé
navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžaduji statické posouzeni, pak
bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za
ně zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) zaměření, průzkumy, DUR dle ČI. Ill odst. 2 bod 2.1 - 2.3 této smlouvy (l. část díla)

do 42 dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy,

b) DSP dle ČI. Ill odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů ode dne vydáni
pravomocného rozhodnuti o umístění stavby,
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C) DPS dle ČI. Ill odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybaveni dle
ČI. Ill odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. část díla) do 60 dnů ode dne vydáni
pravomocného stavebního povoleni.

P

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle ČI. Ill odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního
povoleni (oproti terminům stanoveným platnými právními předpisy).

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských síti nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na terminy plněni stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s
náležitou péči a odbornosti nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu
plněni stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v ČI. XII odst. 1 této smlouvy, a to o
dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním. jakým způsobem mu tato překážka
bráni v plněni jeho závazku z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splněni terminů
plněni stanovených touto smlouvou.

4. Místem plněni pro předáni jednotlivých části díla je budova Základni školy, Ostrava-
Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-
Poruba.

V.
Předáni díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v terminech uvedených
v ČI, IV odst. 1 této smlouvy. Předáni a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sIdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho Část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předáni díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejimaciho řízeni prohlásí, zda dílo Úeho část) přejímá či nikoli. V případě,
že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řizenL

4. Po dobu trvání přejímacího řízeni (tj. od zahájení přejknacího řízeni do jeho ukončeni
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanoveni § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,licence"), a to:

· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využit. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součásti ceny za dílo podle ČI. VIl této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
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7. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Prováděni díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použiti postupů, které odpovidaji právním předpisům

ČR,
b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f)pisemně informovat objednatele o skutečnostech majícich vliv na plněni smlouvy, a

to neprodleně, nejpozději následujicI pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, že by nastat mohla,

g) respektovat při prováděni díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby (dále jen ,,předpokládaná hodnota"), tj. 8 000.000
KČ bez DPH. Nerespektováni předpokládané hodnoty bude považováno za vadu
díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které
nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či
zapřičinit, pak se o vadu díla nejedná.
Pokud zhotovitel v průběhu prováděni díla zjisti. že by předpokládaná hodnota
mohla být překročena, oznámi písemně tuto skutečnost objednateli, a to
bezodkladně. Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročeni
předpokládané hodnoty řádně zdůvodni. Objednatel uvedené důvody posoudí a
následně písemně sdělí zhotoviteli. zda uvedené důvody a překročeni
předpokládané hodnoty akceptuje a zda má zhotovitel pokračovat ve zhotovení
díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně předmětem dodatku k této
smlouvě. Po dobu od zasláni oznámení objednateli do zaslání písemného sděleni
zhotoviteli se práce na díle přerušuji. .
V případě, že překročeni předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím
řízeni, pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předloženi dokončené
části díla sdělí objednateli písemně důvody překročeni předpokládané hodnoty.
Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o
vadu díla ve smyslu nerespektováni předpokládané hodnoty. V případě, že
zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročeni předpokládané hodnoty
vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato. Doba přejhnaciho řízeni
stanovená v ČI. V odst. 3 této smlouvy se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro
posouzeni uvedených důvodů objednatelem,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětleni zadávacích podmínek
k dotazům účastníků zadávacího řízeni na výběr zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručeni požadavku objednatele
dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak,
Objednatel zašle požadavek na poskytnuti vysvětlení e-mailem na adresu:
duplexarchitekti@seznam.cz. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat
objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek
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k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka
zadávacího řízeni na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení
poskytnout, ale m uší bezodkladně informovat objednatele,

i)dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

j)postupovat při provádění díla s odbornou péči.

2. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšeni
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.

3. je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně
zapracováni stavební přípravy pro toto vybaveni a dílo musí zohlednit parametry
vybaveni (napojovací body, umístěni, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci
stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové
dokumentace stavební části s částí vybaveni.

4. Objednatel se zavazuje. že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladu, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez " "DPH 21 % Cena včetně
DPH (V Kč) DPH (V KČ)

(V Kč)
1. část Zaměřeni 10 000,- 2.100,- 12.100,-

(ČI. Ill odst. 2 bod 2.1_sm_l_ouvy)
Průzkumy 10 000,- 2.100,- 12.100,-
(ČI. Ill odst. 2 bod 2.2_ smlouvy)
Dokumentace k žádosti
o vydáni rozhodnuti
o umístěni stavby nebo 55 000,- 11 550,- 66 550,-
zařízení (DUR)
(ČI. Ill odst, 2 bod 2.3 smlouvy)

1. část celkem 75 0OOy- 15 750,. 90 750,-

2. část projektová dokumentace pro
vydáni stavebního povoleni
(OSP) 105 000,- 22 050,- 127 050,-
(ČI. Ill odst. 2_ bod 2.4 smlouvy)

3. část projektová" dokumentace pro
prováděni stavby (DPS) 95 000,- 19 950,- 114 950,-
(ČI, Ill odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

Dokumentace vnitřního
vybaveni 10 000,- 2 100,- 12 100,-

; (ČI. Ill odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
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3. část celkem

Cena celkem

105 000,- 22 050,- 127 050,-

285 000,- 59 850,- 344 850,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedeni díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednáni dodatečných prací, které nebyly součásti plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splněni podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
PIatebni podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dňčí plněni. Dilči plněni

se považuje za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předáni a převzetí zaměření, průzkumu a DUR dle dle ČI. Ill odst. 2 bod 2.1 - 2.3
bude uhrazena cena za první část díla dle ČI. VIl odst. 1 této smlouvy,

· po předáni a převzetí DSP dle ČI. Ill odst. 2 bod 2.4 bude uhrazena za 2. část díla,
· po předáni a převzetí DPS dokumentace vnitřního vybaveni dle ČI. Ill odst. 2 bod 2.5

a 2.6 bude uhrazena cena za 3. část díla dle ČI. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury. které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, lČ objednatele, číslo veřejné zakázky ZSCka/2020/001115
název projektu ,,Propojeni budovy školy a jídelny a instalace výtahu"

b) předmět smlouvy, tj. text zhotovení projektové dokumentace stavby ,,Propojeni budovy
školy a jídelny a instalace výtahu"

C) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. l odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. || odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude pří|ohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
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f) výši pozastávky,
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
5. Faktury (samostatná zdanitelná plněni) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše

ceny díla dle ČI. VIl odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové výše 80 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývajici
část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 80 % smluvní ceny příslušné části díla) budou
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky.
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolněni pozastávek takto:

a) o uvolněni pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předáni
pravomocného územního rozhodnuti nebo vydaného územnihQ souhlasu, případně
pravomocného stavebního povolení,

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předáni
pravomocného rozhodnuti podle stavebního zákona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno,

C) o uvolněni pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užíváním této stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas/nabude
právni moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámeni stavebnímu úřadu o započetí užíváni dle předmětného
zákona). V případě, že stavba nebude zahájena do 24 měsíců od splněni díla dle této
smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolněni pozastávek požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doruč?ni objednateli.

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V
odst. 3 této smlouvy. podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž
bude uvedeno stanovisko objednatele. že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručeni faktury a žádosti o uvolněni pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručeni
opravené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu
objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci ,.Registr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni v insdvenčním řízeni, nebo
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C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr plátců DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajicÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

lX.
Práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentaci
dle ČI. Ill odst. 2 body 2.1 - 2.6 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovidaji této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytováni plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešeni, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem. tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovováni staveb, nezbytné pro řádné provedeni díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. Ill odst. 2 body 2.1 - 2.6 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byt' se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámeni
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. l
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednáni

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. lV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu
přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle ČI. VIl odst. 1
této smlouvy.
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4. V případě porušeni povinnosti sjednané v ČI. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 KČ.

5. V případě porušeni povinnosti dle či. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle
ČI. VIl odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnuti vysvětleni.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjisti během
zadávacího řízeni realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správni řízeni vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyp|ývajÍcÍch vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých části zanikne před řádným
terminem plněni, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočitávajÍ na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty

ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plněni

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu ,,Propojeni budovy školy a jídelny a instalace výtahu"
za účelem obstaráni pravomocných rozhodnuti nebo souhlasů dle stavebního
zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen
,,inženýrská činnost"). Inženýrská činncst je specifikována v odst. 2 tohoto článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou
dobu přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není
určeni koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem
požadováno. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen ,,autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistt

a) zpracováni a podáni veškerých žádosti q vydáni příslušných rozhodnuti, na základě
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy umístit a provést,

b) projednáni záměru a zajištěni dokladů o výsledcích projednáni s příslušnými
dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními
účastníky řízení,
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C) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a
způsobu napojeni projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských síti a napojeni projektované stavby
na dopravní infrastrukturu),

d) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízeni,
3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby přIkaznik zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujicích se ke stavbě,
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškozeni zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt
zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

C) dá podněty a doporučí technická řešeni nebo organizační opatřeni, která jsou
z hlediska zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánováni jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňuji současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučeni
týkající se požadavků na zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujíci práce, odhadu
délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činnosti se zřetelem
na specifická opatřeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce,
a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době
zpracováni plánu známi,

f) zajisti zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při
udržovacích pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude přikaznik zabezpečovat zejména:
P

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytováni součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při
kontrolnI činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

c) poskytováni vysvětlení nutných k vypracováni výrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

d) kontrolu dodrženi schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souvisejÍcÍch předpisech s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost
výstavby; v případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti
na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

po, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - ,,Propojeni budovy školy d3
jídelny a instalace výtahu"



e) posuzováni návrhu zhotovitele stävbý na změny a odchylky v částech projektových
dokumentaci zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodrženi lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

g) vyjádření př' požadavcích zhotovitele stavby' na větš' množstv' výkonů oprot'
(víceprací) oproti DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádřeni ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám
stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,
j) sledováni postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby.
k) účast na kontrolních dnech stavby,
l) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušeni,

m) účast na odevzdání staveniště zhotov|te|em stavby,
n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
O) účast na kontro|nich prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.
5. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkaznikovi za prováděni inženýrské činnosti, výkon

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plněni

1. výkon inženýrské čin nosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydáni jednotlivých rozhodnuti dle ČI. XII odst. 2 této
smlouvy v těchto terminech:

· žádost o vydáni rozhodnuti o umístěni stavby do 49 dní ode dne nabyti účinnosti
této smlouvy,

· žádost o vydáni stavebního povoleni do 67 dni ode dne vydání pravomocného
rozhodnuti o urrústění stavby.

Bezodkladně po podáni příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii.
a to včetně potvrzeni o jejím podáni.

Bezodkladně po vydáni příslušných rozhodnutí a povdení stavebním úřadem je přikazník
povinen předat je příkazci.

Bezodkladně po nabyti právni moci příslušných rozhodnuti a povolenI vydaných
stavebním úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem
,,stavba povolena" a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.Mistem
předáni výše uvedených dokumentů je budova Základní školy, Ostrava-Porúba,
Čkalovova 942, Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba.

2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby:
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výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle ČI. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracováni
předmětu plněni dle ČI. Ill a ČI. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle ČI. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce
a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít
s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost.
bez DPH 43 500,- Kč
DPH 21 % 9 135.- Kč
včetně DPH 52 635,- KČ

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 1 000,- KČ
DPH 21 % 210 Kč
včetně DPH 1 210 KČ

C) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 1 000 KČ
DPH 21 % 210 Kč
včetně DPH 1 210 KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plněni jeho závazků vyp|ývajicích z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze za splněni podmínek
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
odměna snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části plněni, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Příkaznik odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která
mu v souvislosti s tin) vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přikazník není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni.
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2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena
po předáni všech pravomocných rozhodnuti a ověřených projektových
příkazci, a to ve výši stanovené v ČI. Xlll odst. 1 písm. a) této smlouvy.

jednorázově
dokumentaci

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkaznÍkovi uhrazena jednorázově
po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentaci
příkazci, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude přÍkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudačnI souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámeni stavebnímu úřadu o započetí užíváni stavby), a to ve výši
stanovené v ČI. XIII odst. 1 písm. C) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro daňový
doklad obsahovat také:

h) číslo smlouvy příkazce, lČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. ZSCka/2020/001115),
i) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon inženýrské činnosti pro stavbu ,,Propojeni budovy

) školy a jídelny a instalace výtahu" nebo text ,,výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby ,,Propojeni budovy školy
a jídelny a instalace výtahu" nebo text ,,Propojení budovy školy a jídelny a instalace
výtahu" ,,výkon autorského dozoru pro stavbu,

j) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. l odst. 2. je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. || odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

k) lhůtu splatnosti faktury,
l) jméno a v|astnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnu ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přikaznikovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni.
Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne
doručeni opravené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plněni odpovidajÍci dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkaznik bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci ,,Registr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni v insolvenčnim řizeni, nebo
C) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr plátců DPH".
Tato úhrada bude považována za splněni části závazku odpovidajicÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
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za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně PříkaznÍkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujicim jednáním týkajícím se
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních,
kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejImacího řízeni stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolni prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi
pomoc při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. PřÍkaznik je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozorněni přikaznika na splnění pokynů trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

C) postupovat při zařizováni záležitosti plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právni předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizaci,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou
h) dbát při poskytováni plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynú příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

7. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP
v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů.
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XVI.
Sankční ujednáni

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnuti a povoleni ve lhůtě dle ČI. Xlll odst. 1
této smlouvy. je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle ČI. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to
za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6 Pokud závazek některé ze stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajiciho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII.
Odvoláni příkazu

1 Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušeni povinnosti přikaznÍka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
· nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu
zmírněni.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
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vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčasti max. 10 tis, KČ.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišt'ovny
prokazujÍcÍ existenci pojištěni (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné částky, roční limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí
věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedeni díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plněni,
b) neprováděni autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,
C) nedodrženi právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčni zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčni návrh.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazeni ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručeni první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tři týdnů".

XX.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány. výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou
součásti díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autořského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanovi-li zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem
jejího uveřejněni v registru smluv.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnostl originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejicn pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plněni práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů
dodržuje platné právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiá|ních webových stránkách Moravskoslezského kraje www msk._cz.

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu
se zákonem příspěvková organizace.

V Ostravě dne .A, :!,1 :. 1-jZO V OSTRAVĚ dne 1.12.2020

3'1 :pKo!a, Ostrava-Porúba,
942, příspěvková organizace
942/2, 708 00 Ostrava-Poruba
628183, tel.: 596 925 473

"1"

za objednatele

D2'?LEX S.R.O.
mů října ?75 /275KORY, 709 00 'E :Č','á=5'4'::'°"°' ""06043110¢1

e.mů:

za zhotovitele
ARCH. DUŠAN ROSYPAL
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