

Vyřizuje:  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 7. 12. 2020

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 007/2021/SPS. Jedná se o opravu dešťové kanalizace a výmalbu veřejně přístupných prostor.

Bystřice n. Olší, VB, IC6000385099. Náklady budou zaúčtovány na zakázku E216HEP01VN9.

Jedná se o ZČ, PA635190099.

Dohodnutá cena: 177 398,93 Kč

Termín: 31. 12. 2020

.....  
přednosta SPS OŘ Ostrava

**Příloha:** Nabídkový list 007/2021/SPS

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	007/2021		
<b>Název majetku</b>	Bystřice nad Olší, výpravní budova	<b>inventurní číslo</b>	IC6000385099
zahájení prací	07.12.2020	ukončení prací	17.12.2020

### popis prací

Diagnostika kanalizace, výmalba čekárny a vestibulu  
Objednáváme u Vás:

- 1) diagnostiku dešťové kanalizace, kamerovou zkoušku, odstranění problému vztlínání vlhkosti
- 2) výmalbu části pokladny po vztlínání vlhkosti v ploše 4 m<sup>2</sup>
- 3) výmalbu čekárny, vestibulu a veřejných WC, barva bílá - plocha 247,52 m<sup>2</sup>
- 4) oprava schodů před vestibulem - 1 ks podstupnice označení prvního a posledního schodu žlutou barvou
- 5) prováděcí rozpočet je součástí cenové nabídky

Příloha:  
footodokumentace  
situace  
půdorys

Termín realizace: do 30.12.2020

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>177 398,93</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

03.12.2020

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

4. 12. 2020

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

007 Bystřice nad Olší, výpravní budova

Objekt:

01 - Pročištění kanalizace, výmalba čekárny a vestibulu

Místo:

Datum: 25. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	4,000		
2	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,600		
3	K	131313101	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	4,000		
4	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,000		
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,000		
6	K	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	0,600		
7	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,000		
8	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně	m3	4,000		
9	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ručně	m3	0,600		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,200		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,600		
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,000		
13	M	58721002	struska UHK frakce 8/16	t	8,000		

#### D 5 Komunikace pozemní

14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000		
15	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	4,000		

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	110,000		
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	150,000		

#### D 8 Trubní vedení

18	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,600		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	K	043002000	Použití kamerového vozu, monitoring	hod	8,000		
20	K	065002000	Náklady na přepravu techniky 2 x 20 km	km	40,000		
21	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
22	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000		
23	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
24	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	110,000		
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,100		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,700		
27	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	10,413		
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							
29	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000		
30	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	1,000		
31	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	31,070		
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							
32	K	HZS	Napojení klempířských konstrukcí na stávající svod	hod	3,000		
33	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m	2,000		
34	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	12,772		
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							
35	K	771573934	Oprava podlah z keramických dlaždic pro mechanické zatížení lepených do 22 ks/m2	kus	1,000		
36	M	M1	Dlažba keramická protiskluzná, mrazuvzdorná do exteriéru	m2	1,000		
37	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	7,470		
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							
38	K	783009411	Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných	m2	1,500		
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
39	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	408,140		
40	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,442		
41	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,442		
42	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	408,140		
43	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	408,140		
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
44	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1 497,089		
45	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dnů	5,000		

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 007

Stavba: 007 Bystřice nad Olší, výpravní budova

Objekt: 01 - Pročištění kanalizace, výmalba čekárny a vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	6,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1263231

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dd7f06b8-5bab-4526-a655-b095bd8ce039

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.12.2020 08:44:01



b4eaca8e-7555-4dec-b0e9-88f358c0e662