
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001396, TPR/20/226 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-389.230 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: D6 SSÚD Lubenec - DSP, IČ , VD-ZDS, AD, BIM
uzavfená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
...................................
..... .....
..........................., ředitel Správy K. Vary
..........................., ředitel Správy K. Vary
..........................., ředitel Správy K. Vary
.................................
.........................
...........................
.......................................
.........................

a

2. SG_Menší projekty_BIM 2020
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstfíku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení: ................................... .. ......................................
zastoupen:
........................................, místopředsedou představenstva 
........................................, členem představenstva 
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
IČO: 45272891
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DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstfíku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: a.s.
zastoupen
......................................., předsedou představenstva 
....................................., místopředsedou představenstva 
................. ............. členem představenstva

jako „Společník 2“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 05165024 
DIČ: CZ05165024
zápis v obchodním rejstfíku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645
právní forma: a.s.
zastoupen
......................................., statutárním ředitelem 
....................................., prokurou

jako „Společník 3“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46347488 
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstfíku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: a.s.
zastoupen:
............................................., předsedou představenstva 
............................... místopředsedou představenstva 
.......................... .................. členem představenstva 
jako „Společník 4“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a
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DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  městská časť Nové M sto  832 03, Slovenská
republika
IČO: 31322000
DIČ: SK2020524770
zápis v obchodním rejstfíku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B
právní forma: a.s.
zastoupen:
...................................., předsedou představenstva 
................................... místopředsedou představenstva 
............................................, členem představenstva

jako „Společník 5“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti 
a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionflská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357 
DIČ: CZ64610357
zápis v obchodním rejstfíku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
právní forma: a.s.
zastoupen:
............................................., ptedsedou představenstva 
................................. místopředsedou představenstva 
............................................, členem představenstva

jako „Společník 6“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

............. ......... 
................................ 
............... ...... ..... 
.................................. 
............................................ 
.........................

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění:
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- vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně IC;

- vypracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ve. AD a BIM.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2 Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

3 Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a 
jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 25. 9. 2020 
(dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě bez DPH DPH v K
Celková cena Služeb v Ke 

včetně DPH

11 625 147,- K 2 441 281,- K í 14 066 428,- K

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Pedávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je Kateřina Novotná.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: Na základě výzvy objednatele.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DSP 7 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu cl. 22.1 
Obchodních podmínek

čistopis DSP 1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu DSP

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení Do 5 měsíci od odevzdání čistopisu projektové
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všech DOSS, jejichž stanovisko je 
vyžadováno pro získání všech 

správních rozhodnutí, jejichž zajištění 
je předmětem plnění včetně podání 

žádosti o SP

dokumentace.

Pedání pravomocného SP Do 12 měsíci od podání žádosti o SP.

Koncept VD-ZDS
10 měsíci od Zahájení služeb ve smyslu cl. 22.1 

Obchodních podmínek

Čistopis VD-ZDS 5 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele 
ke konceptu čistopisu

Výkon technické pomoci/výkon AD Na výzvu objednatele

Dokončení plnění: Do 31. 12. 2025.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: PD DÚR stavby D6 SSÚD Lubenec. Dokumentaci nad rozsah dokumentace 
uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektíi, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavtení Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě 
a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. V souladu s ěl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a priizkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody 
na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden 
v Píloze č. 3 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulá1 dle přílohy č. 1 k 
dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

5. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Pedávacího protokolu jsou: 

za objednatele ............................
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za zhotovitele ............. ..........

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 

Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 

stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele 
pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem 
Smlouvy výkon autorského dozoru.

8. Dodavatelé podílející se spoleíně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele 
pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem 
Smlouvy výkon autorského dozoru.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje 
naízení GDPR (Naazení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naazení o ochraně 
osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Ralohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s naazením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

odbor: úsek výstavby

adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
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k rukám: ...........................

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

odbor: úsek výstavby

e-mail: .......................................

k rukám: ...........................

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem pipojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
c. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších pedpisi, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li souěástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborii tvořících v 
souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavfené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Pílohu této smlouvy tvoří:
1. Soupis prací
2. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
3. Prohlášení o odborném personálu
4. Pedávac protokol
5. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZMÍNÍ POZDĚJŠÍCH P EDPISŮ.

Digitally s igned by Ing.

DN: cn=...... .. ... .. ........................... .. 
.................. ............. .. ... . . ................. 
....... .. .... .... ......................................... 
Date: 2020.12.10 10:45:13+01'00'

................ 
............

Podepsal ....... ........... ............ 
....... ............ ........... .............. ......... 
............................... .... .. . ................... 
.......... ................................................ 
Datum: 2020.12.10 08:24:46 +01'00'
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Typový soupis prací na Rámcovou dohodu na projektové práce číslo 01ST-000764
P ř í l o h a  č .1

AKCE

" D6 SSÚD Lubenec - DSP/IČ, VD-ZDS, AD" - BIM
ž lu tě  - v y p ln í uchazeč 

Tabu lka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v  Kč bez DPH

Procentní pom ěr 
ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v  

Rámcové 
sm louvě -  část 

DÚR*)

Procentní pom ěr 
ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v  

Rámcové 
sm louvě - část 

Výkon IČ kÚ R *)

P rocentní pom ěr 
ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v  
Rámcové 

sm louvě - část 
DSP*) včetně BIM

Procentní pom ěr 
ze s tavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v  

Rámcové 
sm louvě - část 

Výkon IČ kS P vč . 
m ajetkopr. 

p ro jednání*)

P rocentní pom ěr 
ze s tavebních 

nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v  

Rámcové 
sm louvě - část VD 
ZDS*) včetně BIM

Technická pom oc 

ob jedna te li - 
au torský dozor (v 

Kč bez
D PH /hod )**)

Cena celkem  v  Kč 
bez D P H ***)

272 235 829 .. .. ............ ............ ............ ......
Předpokládaný celkový počet hod techn ické 
pom oci

.. .. .. .. .. ........

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky

.. .. ... ............. ... ....... ...... ... ............. ......... ...... ............ ......

Nabídka uchazeč v  Kč bez DPH .. .. ... ....... ...... ......... ...... ... ............. ... .... .. ... ... . . . . .............

% změna ceny Nabídka/Předpoklad .. .. ............ ............ ............ ............ ............

* )  Uchazeč použije při oceněni % pom ěr ze stavebních nákladů uvedený v  Rámcové sm louvě. T en to  % pom ěr může být bu ď  shodný nebo nižší než Je % pom ěr uvedený v  Rámcové sm louvě. Podrobnější popis viz 
čl. 6 "Cena" v Rámcové sm louvě

* * )  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve s te jné výši nebo nižší než, je  příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v  příslušném rozm ezí p ředpokládaných stavebních nákladů uvedených v 
Soupisu prací v tabu lce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pom oc o b jed na te li" přišlušného typového příkladu, kte rý  je  součástí Rámcové sm louvy. Bližší popis v iz č l. 6  "Cena" v Rámcové sm louvě. H odinovou 
sazbu dopln í do příslušné ta bu lky  techn ické pom oci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací m usí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti díliich cen v tabulce i.  1 a rozepsaných cen
v tabulce £ .2 -6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část lč k 
ÚR Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP, RS 01ST-000764

OcenSný rozpis služeb bude zpracován dle „Smémice pro dokumentaci staveb pozemních komunhací“ (dále pouze Směrnice), v platném zněni v rozsahu přiměřeném

"D6 SSUD Lubenec - DSP/lC, VD-ZDS, AD" - BIM

Žhnů-uctuaei dopil/požer rtodřn «  ocení hodinovou nzJ>u

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Hodrtová sazba Kč4iod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva ..........
1. Identifikační údaje .. .. ...... .........
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeni .... .... ...... .........
3. Seznam vstupních podkladů .... .... ...... .........
B. Souhrnná technická zpráva .............
1. Popis území stavby .. .. ...... .........
2. Celkový popis stavby .... .... ...... .........
3. Připojení na technickou infrastruktura .... .... ...... .........
4. Dopravní řešení .... .... ...... .........
5. ftešení vegetace a souvisejících terénních úprav .... .... ...... .........
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .... .... ...... ...........
7. Ochrana obyvatelstva .... .... ...... ...........
8. Zásady organizace výstavby .... .... ...... ...........
9. Celkové vodohospodářské řešení .... .... ...... ..........
C. Situační výkresy .............
1. Situační výkres širších vztahů .... .... ...... ...........
2. Katastrální situační výkres .... .... ...... ...........
3. Koordinační situační výkres ..... ..... ...... ...........
4. Speciální situační výkres ....................
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část ................
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků .............
SO 100 HTÚ .... .... ...... ...........
SO 101 Komunikace a zpevněné plachy SSUD .... .... ...... ...........
50 102 Komunikace a zpevněné plachy Policie .... .... ...... ...........
SO 103 Úprava silnice 111/22610 .... .... ...... ...........
SO 182 Přechodné dopravní značení na místních komunikacích .... .... ...... ...........
SO 193.1 Přechodné dopravní značení na místních komunikacích .... .... ...... ..........
2. Mostní objekty a zdi ......... ....... . .
3. Vodohospodářské oblekty - odvodnění pozemní komunikace .............
50 301.1 Vodovodní přípojka SSUD .... .... ...... ...........
SO 301.2 Vodovodní přípojka Policie .... .... ...... ...........
SO 302.1 Vodovod areálový SSUD .... .... ...... ...........
SO 302.2 Vodovod areálový Policie .... .... ...... ...........
50 302.3 Vodovod areálový a zdroj technologické vody .... .... ...... .............
50 304 Kanalizace splašková areálová .... .... ...... ...........
50 305 Kanalizace dešťová čistá .... .... ...... ...........
50 306 Kanalizace dešťová - areálové a ORL .... .... ...... ...........
50 307 Kanalizace dešťová (zasolená) z mycích ploch .... .... ...... ...........
50 309 Požární a akumulační nádrž .... .... ...... ...........
3.2 Hydrotechnické výpočty ...... ...... ...... ...........
3.3 Statické výpočty .... .... ...... ...........
4. Objekty osvětleni pozemní komunikace .............
SO 401 Přípojky NN pro areál SSÚD .... .... ...... ...........
50 401.1 Přípojky NN pro areál Policie .... .... ...... ...........
SO 403 Veřejné osvětlení SSÚD .... .... ...... ...........
50 403.1 Veřejné osvětlení Policie .... .... ...... ...........
SO 404 Areálové rozvody NN SSÚD .... .... ...... ...........
50 404.1 Areálové rozvody NN areál Policie .... .... ...... ...........
50 405 Areálové rozvody slaboproudu a optiky SSÚD .... .... ...... ...........
50 405.1 Areálové rozvody slaboproudu a optiky Policie .... .... ...... ...........
50 406.1 Přípojka slaboproudého kabelu CETIN SSÚD .... .... ...... ...........
50 406.2 Přípojka slaboproudého kabelu CETIN Policie .... .... ...... ...........
50 407 Přípojka SOS a DIS kabelů od 50 491,497 .... .... ...... ...........
SO 407.1 Přípojka SOS a DIS kabelů od SO 491, 497 Policie .... .... ...... ...........
5. Objekty podzemních staveb .........
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní ....................
7. Objekty drah ....................
8. Objekty pozemních staveb ...............
50 701 Provozní budova ...... ...... ...... .............
SO 702 Opravny a dílny ...... ...... ...... ...........
50 703 Temperované garáže .... .... ...... ...........
50 704 Netem peřová né garáže .... .... ...... ..........
50 705 Přístřešek pro vozíky a jejich nabíjení .... .... ...... ...........
50 706 Odpadové hospodářství a boxy pro sypký materiál .... .... ...... ...........
50 707 Sklad soli a přístřešek pro nakladač .... .... ...... ...........
50 708 Sklad značek a dalších materiálů .... .... ...... ...........
SO 709 Mycí plocha .... .... ...... ...........
50 710 Solankové hospodářství .... .... ...... ...........
50 711 Čerpací stanice pohonných hmot .... .... ...... ...........
50 712 Stožár základnové stanice .... .... ...... ...........
SO 01 Provozní budova DO Policie ...... ...... ...... .............
50 02 Krytá parkovací stáni .... .... ...... ...........
9. Ostatní stavební objekty .... .............
SO 501 STL plynovod ...... ...... ...... .............
SO 502 STL plynovod v areálu D6 SSÚD .... .... ...... ...........
SO 503 Venkovní část NTL domovního plynovodu v areálu Policie .... .... ...... ...........
SO 801 Oplocení SSÚD .... .... ...... ...........
50 802 Vegetační úpravy SSÚD .... .... ...... ...........
SO 803 Oplocení DO Policie .... .... ...... ...........
SO 804 Vegetační úpravy DO Policie .... .... ...... ...........
10. Požárně bezpečnostní řešeni .... .... ..

D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část ..........

PS 721 Náhradní zdroj NN .... .... ...... ...........
Dokladová část .............
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů ...... ...... ...... ...........



2. Doklad podle Jiného právního předpisu
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické Infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území] ...... ...... ...... .............

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem ....................
6. Inženýrskogeo logické, diagnostické a dopravní průzkumy ....................
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky Jednání vedených v 
průběhu zpracování dokumentace .... .... ...... ...........

Související dokumentace, podklady a průzkumy .............
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF ...... ...... ...... .............
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL ....................
3. Projekt odpadového hospodářství .... .... ...... ..........
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy ....................
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace ...... ...... ...... .............
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci .... .... ...... ...........
7. Podrobný pedologický průzkum ...... ...... ...... ............
8. Hluková studie nebo její aktualizace ...... ...... ...... .............
9 .Přírodovědný (biologický] průzkum, migrační studie ....................
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace ...... ...... ...... ...........
11. Rešerše geotechnlckého průzkumu ....................
12. Hydrogeologický posudek ....................
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby .... .... ...... ...........
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní ....................

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) ....................

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele ....................
Odhad stavebních nákladů ...... ...... ...... ...........

Plán BOZP .... .... ...... ...........
Reprografie ...........
SOUČET eskám za DSP (bez DPH) ................
Tvorba Informačního modelu stavby (BIU) .............
1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)
- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro konkrétní 
stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové 
šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,
- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a 
stupně projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. 
zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),
- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a 
normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran apod.)

5) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů 
a pod sestav, konstrukčních a logických celků atd.
- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu 
Objednatele,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 
požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

6) Tvorba konsolidovaného modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle jeho 
požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace 
určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného grafického 
standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího 
standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu
- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a 
normalizovaného formátu BIM (např. IFC).
- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v nativním 
formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN 
apod.). 11

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 
vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán Objednateli 
v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a  ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, 
DGN apod.).



12) Vizualizace postupu realizace
- položka obsahuje veškeré Činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním předpokládaného 
či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,
- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,
- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,
- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.
14) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně Zhotovitele pro 
konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující 
především:
- vyhodnocení a  tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro 
příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro 
příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu 
konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

15] Závěrečná ¿práva Informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnná závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň 
projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu Objednatele pro příslušný stupeň 
projektové přípravy,
soupis předávaných dokumentů, souborů. Informačních modelů, metadat apod.

- výstupem bude doku ment v textové a ta bu I kové podobě v dště né a digitá I ní formě.

1S] Zallštěnf scolečného datového prostředí (CDE]
ého společného datového prostření (CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhod 

projektu a projektového stupně.

17] Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a

C ELKEM  DSP ... ....... ......

V Praze dne 20.11.2020 ............. 
..................

Digitally s igned.. . . . ... ... ... ...  
..................
................... .. ... .. ........................... .. 
.................. ............. .. ... . . ................. 
......... .... ............................................... 
Date: 2020.12.10 10:45:31 +01*00*

.....................................ístopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.-řádně oprávněn podepsat nabídku jménem ,SG_Menší projekty_BIM 2020" na základě Plné

................................. len představenstva 5UDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Menší projekty_BIM 2020" na základě Plné moci

objekty realizované jinými zhotoviteli:
SO 460 Přeložka CETIN



Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání, RS 01ST-000764

"D6 SSUD Lubenec - DSP/IČ, VD-ZDS, AD" - BIM

Ž ititi - u chun i doplní počat hottkt a ocm i hodbiovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová 
sazba 

K č /hod

Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby .... .... ...... ...........

Pro|ednání s dotčenými sub|ekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to

............

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění .... .... ...... ...........
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 

231/1999 Sb.§ 9 odst. 6), v platném znění a vyhi. 13/1994 Sb., a .... .... ...... ...........

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění .... .... ...... ..........

- souhlas k  zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb.. souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa .................. . . ..

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách .... .... ...... ..........
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

Dovrchovvmi vodami a nadzemními vodami
.... .... ...... ...........

- rozhodnuti podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků .... .... ...... ..........

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně .... .... ...... .. . .......

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění .. .. ...... .........
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O

.. .. ...... .........

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 S b .. O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť .. .. ...... .........

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území .................. . . ..

rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích trvalé .................. . . ..

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky .................. . . ..

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací .................. . . ..

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  Dovolení zřízení křižcvatkv

.... .... ...... ..........

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 
Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici .... ... ...... ..........

- rozhodnuti podle § 77 odst. 1, pism. a zákona č. 361/2000 Sb. a  
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu . .. ...... .........

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF .... .... ...... ...........
- zajištění vyjádření ČI vydání výjimek z Jiných právem chráněných zájmů 

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č,266/1994 Sb.

.................. . .

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v  platném 
znění -  požární ochrana .... .... ...... ..........

-stanovisko dle vytli. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně .... .... ...... ..........

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje cbjednatel)

.................. . .

- a dalších dle pcžadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

...... ..... ...... ............

ČÁST A -C E LK E M .. . . . .. . . . .

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu_____________________________________________
obstarání všech existujících výpisů z  příslušných katastrů nemovitostí
¡ajjštění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov _____
¡ajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 

věcným břemenem
obstarání potřebných nabývacích listin u pozerrtoj, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1 .lednem 1993
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků 
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednáni s  objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:
A )  kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.
C ) Kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB

Inání s  v lastníky-fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy
jednání vedouc! k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s  věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN_________________________________



V Praze dne 20.11.2020

................................ .  místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn pode psát nabídku jménem „SG_Menií projekty_BIM 2020" na základě Plné moc

....... ........... ............. člen představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem *SG_Menš( projekty_BIM 2020" na základě Plné moc



Tabulka i .  6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS , RS 01ST-000764

" D6 SSUD Lubenec - DSP/IČ, VD-ZDS, AD" - BIM
Ž/trtů - uchazeč doplní počat hodin > octn i hodinovou sazbu

Popla prací Zadavatelem
přet^rckládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Kč/hod CeriH v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny ''Neobsazeno1')

A. Souhrnná řešení stavby .............
0. Průvodní zpráva .... .... ...... ...........
1. Přahladná situace .... .... ...... ...........
2. Koordinační situace .... .... ...... ...........
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) .... .... ...... ...........
4. Bilance zemních prací .... .... ...... ...........

5. Zásady organizace výstavby .... .... ...... ...........

6. Celkové vodohospodářské řešení .... .... ...... ...........

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B. Stavební část ................

SO řady 000 161 Příprava stavanláté

S0 001 Příprava staveniště .... .... ...... ...........

SO řady 100 41 828 Pozemní komunikace
SOIOO HTÚ .... .... ...... ...........
SO101 Komunikace a zpevněné plochy SSÚD .... .... ...... ...........

SO 102 Komunikace a zpevněné plochy Policie .... .... ...... ...........

SO 103 Úprava silnice 111/22610 .... .... ...... ...........

SO 182 Přechodné dopravní značeni na místních komunikacích .... .... ...... ...........

SO řady 200 Mostní objekty, zdi ...................

SO řady 300 23 575 Vodohospodářské objekty

SO 301.1 Vodovodní přípojka SSÚD .... .... ...... ...........

SO 301.2 Vodovodní přípojka Policie .... .... ...... ...........

SO 302.1 Vodovod areálový SSÚD .... .... ...... ...........

SO 302.2 Vodovod areálový Policie .... .... ...... ...........

SO 302.3 Vodovod areálový a zdroj technologické vody .... .... ...... ...........

SO 304 Kanalizace splašková areálová .... .... ...... ...........

SO 305 Kanalizace dešťová čistá .... .... ...... ...........

SO 306 Kanalizace dešťová - areálová a ORL .... .... ...... ...........

SO 307 Kanalizace dešťová (zasolená) z mycích ploch .... .... ...... ...........

SO 309 Požární a akumulační nádrž .... .... ...... ...........

SO řady 400 40 435 Elektro a sdálovacl objekty
SO 401 Přípojky NN pro areál SSÚD .... .... ...... ...........

SO 401.1 Přípojky NN pro areál Policie .... .... ...... ...........

SO 403 Veřejné osvětierí SSÚD .... .... ...... ...........

SO 403.1 Veřejné osvětlení Policie .... .... ...... ...........

SO 404 Areálové rozvody NN SSÚD .... .... ...... ...........

SO 404.1 Areálové rozvody NN areál Policie .... .... ...... ...........

SO 405 Areálové rozvody slaboproudu a optiky SSÚD .... .... ...... ...........

SO 405.1 Areálové rozvody slaboproudu a optiky Policie .... .... ...... ...........

SO 406.1 Přípojka slaboproudého kabelu CETIN SSÚD .... .... ...... ...........

SO 406.2 Přípojka slaboproudáho kabelu CETIN Policie .... .... ...... ...........

SO 407 Přípojka SOS a DIS kabelů od SO 491,497 .... .... ...... ...........

SO 407.1 Přípojka SOS a DIS kabelů od SO 491,497 Policie .... .... ...... ...........

SO řady 500 2 568 Objekty tiubních vedeni
SO 501 SO 501 STL plynovod .... .... ...... ...........

SO 502 SO 502 STL plynovod v areálu D6 SSÚD .... .... ...... ...........

SO 503 SO 503 Venkovní část NTL domovního plynovodu v areálu PČR .... .... ...... ...........

SO rady 700 153 102 Pozemní objekty (vč. PHS)
SO 701 Provozní budova ...... ...... ...... .............

SO 702 Opravny a dílny ..... ..... ...... ...........

SO 703 Temperované garáže .... .... ...... ...........

SO 704 Netemperované garáže .... .... ...... ...........

SO 705 Přístřešek pro vozíky a jejich nabíjení .... .... ...... ...........

SO 706 Odpadové hospodářství a boxy pro sypký materiál .... .... ...... ...........

SO 707 Sklad soli a přístřešek pro nakladač .... .... ...... ...........

SO 708 Sklad značek a dalších materiálů .... .... ...... ...........

SO 709 Mycí plocha .... .... ...... ...........

SO710 Solankové hospodářství .... .... ...... ...........

SO 711 Čerpací stanice pohonných hmot .... .... ...... ...........

SO 712 Stožár základnové stanice .... .... ...... ...........
SO 01 Provozní budova DO Policie ...... ...... ...... .............

SO 02 Krytá parkovací stáni .... .... ...... ...........

SO 721 Náhradní zdroj NN .... .... ...... ...........

SO řady 800 864 Objekty úpravy území

SO 801 Oplocení SSÚD .... .... ...... ...........

SO 802 Vegetační úpravy SSÚD .... .... ...... ...........

SO 803 Oploceni DO Policie .... .... ...... ...........

SO 804 Vegetační úpravy DO Policie .... .... ...... ...........

SO řady 8xx Objekty zařízeni staveniště ...................
□. Doklady .... .... ...... ...........
E. Šoupla prací (včetně Výkazu výměr) ...... ...... ...... .............



F. Kontrolní rozpočet .... .... ...... ...........
G. Souvisící dokumentace ...... ...... ...... .............
H. ZTKP .... .... ...... ...........

.... .... ...... ...........
Reprografie v počtu dle VOP .. ...........

Celkem VD-ZDS bez DPH ................
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) .............

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)
- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) 
pro konkrétní stupeň projektové přípravy.

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě 
platné oborové šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,
- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,
- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního 
projektu a stupně projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním 
modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),
- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve 
standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely 
třetích stran apod.)

5) Mode lační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, 
komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického 
standardu Objednatele,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle 
jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

6) Tvorba konsolidovaného modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 
3D modelu.
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli ve formátu dle 
jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo 
dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného 
grafického standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného 
oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu
- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do 
standardizovaného a normalizovaného formátu BIM (např. IFC).
- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané 
Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle požadavku Objednatele pro 
konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích 
prvků a částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) 
předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro 
konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, a ztvárněním 
předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.



13) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu,
- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,
- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,
- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace a kooperace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob "BIM manažer" a "BIM koordinátor" na straně 
Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" 
Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebo grafického standardu 
Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apcd.
- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb 
a rozsahu konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků 
Objednatele.

15) Závěrečná zpráva informačního mqdélů
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" 
Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené 
Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného grafického standardu nebe grafického standardu 
Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

161 Zajištění společného datového prostředí (CDE)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření (CDE) dle potřeb 
a rozsahu konkrétního projektu a projektového stupně.

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků
Objednatele.

CELKEM VD-ZDS | | | | 3 566 289

V Praze dne 20.11.2020 ............. 
..................

Digitally s igned b. . ....... ... ...  
.................
................... .. ... .. ........................... .. 
.................. ............. .. ... . . ................. 
....... .. .... ............................................... 
Date: 2020.12.10 10:45:45 +01 '00'

.... . . ....... .................. místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „ S G M e n š í projekty BIM 2020”  na základě Plné moci

...... ............. .............., člen představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG Menší projekty BIM 2020" na základě Plné moci

o b jek ty  realizované jiným i z h o to v ite li:
SO 46 0  Přeložka CETIN



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

"D6 SSUD Lubenec - DSP/IČ, VD-ZDS, AD" - BIM

Počet hod. K^hod *) Cena celkem

|Cena AD celkem bez DPH ....... ..... .......... . . .
*) Sazba zarhn uje veškeré souvisejíc! náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné a pod.

Dílčí činnosti pil výkonu AD .....
činnost ........

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a připadni 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

........

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
« účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavhy
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
■ odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spoluprácí se zástupcem objednatele pří výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízeni 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin ........
Kč/hod ......
Celkem Kč bez DPH ...............
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všedi položek ve stejné výši 
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbé a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základé jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 
následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje 
do stavebního deníku nejpozdějl do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 20.11.2020 ............. 
..................

Digitally signed by .............. 
...................
.......................................................... 
........................................................ 
......................................................... 
Date: 2020.12.10 10:45:59 +01'00'

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Menší projekty_BIM 2020" na základě Plné moci

Ing. Martin Chrastil, člen představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Menší projekty_BIM 2020" na základě Plné moci



Příloha č. 2

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SG_Menší projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČO: 25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „D6 SSÚD Lubenec - DSP, IČ, VD-ZDS, AD, BIM“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sádlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 
plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

NETÝKÁ SE.
UCHAZEČ ZPRACUJE ZAKÁZKU VLASTNÍMI KAPACITAMI.
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Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SG_Menší projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČO: 25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088,

jakožto zhotovitel služby „D6 SSÚD Lubenec - DSP, IČ, VD-ZDS, AD, BIM“, (dále jen 
..zhotovitel“'), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci služby„D6 SSÚD Lubenec - DSP, IČ, VD-ZDS, AD, BIM“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
HIP akce .................. ............
Obor dopravní stavby ......... ......
Obor vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

............ ............

Zeměměřická ěinnost ......... ............
BIM manažer .......... ..............
Koordinátor BOZP ................... ..............

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 

zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.
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Příloha č. 4

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001396, TPR/20/226 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001
Název související veřejné zakázky: D6 SSÚD Lubenec - DSP, IČ, VD-ZDS, AD, BIM 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“), 
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Karlových Varech dne_______ V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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Příloha č. 5

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001396, TPR/20/226 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFTN/ISPROFOND: 500 115 0001
Název související veřejné zakázky: D6 SSÚD Lubenec - DSP, IČ, VD-ZDS, AD, BIM

(dále jen „Smlouva“)

Společnost SG_Menší projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČO: 25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088,

jakožto dodavatelé SG_Menší projekty_BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich
subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se 
na takovém posouzení ěi supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto 
Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je 
předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon 
autorského dozoru.

V Praze dne 20.11.2020

....................................místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn 
podepsat nabídku jménem „SG_Menší projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

...................................člen představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku 
jménem „SG_Menší projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci
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Digitálně podepsal: .......................... 
Datum: 11.12.2020 08:20:06 +01:00


