

Smlouva o Dílo č. 11/2020/R

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace

Se sídlem: Školní 790, 763 12 Vizovice

IČ: 49156683

Jednající: Mgr. Radmila Koncerová, ředitelka školy

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel (doplní zájemce)

se sídlem: **TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, Staré Město 686 03**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 64233

IČ: 29188253

DIČ: CZ 29188253

bankovní spojení: UniCredit Bank CZK

č. účtu: 2110284365/2700

jednající: Jiří Křen, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Hubáček, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v této smlouvě a Objednatel se zavazuje za řádné provedení Díla zaplatit částku sjednanou v této smlouvě.
2. Dílem se podle této smlouvy rozumí provedení prací pro vybudování altánu v prostorách zahrady ZŠ Vizovice dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
4. Součástí díla je i potřebná inženýrská činnost, zejména jednání s orgány státní správy.

5. Součástí díla je rovněž vypracování dokumentace o skutečném provedení díla podle této smlouvy.
6. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se Dílo skládá.
7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

II.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace zadávacího řízení včetně technické specifikace, předaných objednatelem a činí celkem:

Výši ceny doplní zhotovitel v souladu se zněním jeho nabídky

Cena bez DPH	495 541,00 Kč
--------------	---------------

Sazba DPH	21%
------------------	------------

DPH	104 064,00 Kč
------------	----------------------

Cena včetně DPH	599 605,00 Kč
------------------------	----------------------

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Součástí cen jsou veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených a odpadních materiálů.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla včetně všech nákladů s provedením Díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu realizace, náklady na odvoz a likvidaci veškerých objednatelům odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činnostmi Zhotovitele.
4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.
5. Objednatel požadované a objednané vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům a jeho technickým dozorem včetně jejich ocenění a mohou být provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě o dílo.

III.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
2. Cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí Díla, přičemž splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jeho vystavení.
3. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

4. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po předání místa plnění, které se nachází ve venkovních prostorech Základní školy Vizovice, příspěvková organizace, kraj Zlínský.
2. Termín dokončení Díla je stanoven nejpozději do deseti týdnů od podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

V.

Smluvní sankce

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dvě tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší, jak dvacet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (dvě tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Pokud Objednatel uplatní vůči Zhotoviteli vadu (reklamací) a Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč (dvě tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
5. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
7. V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
8. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší, jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
11. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VI.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do týdne od podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného předávacího protokolu.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník nebo jinou dokumentaci dle příslušných předpisů.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se Dílo provádělo.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis Díla, které je předmětem předání a převzetí
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
4. V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

5. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.
6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
10. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.

IX.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Záruka za jakost díla je sjednána v délce 60 měsíců.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je až do úplného zaplacení Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny díla.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XI.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi třetím osobám včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 0,5 mil. Kč.

XII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýve z rozhodnutí příslušného orgánu.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak si smluvní strany vrátí navzájem poskytnutá plnění; v případě, že od smlouvy odstoupí Objednatel, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny Díla, přičemž tato smluvní pokuta je splatná k výzvě Objednatele.

XIV.



Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět zhotoviteli.
8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- 1. Oceněný položkový rozpočet
- 2. Projektová dokumentace archivovaná u zadavatele
- 3. Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení archivovaná u zadavatele

Za Zhotovitele: Jiří Křen, jednatel	Za objednatele:
Ve Starém Městě, dne 4. 12. 2020	Vizovice dne 4. 12. 2020
	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200201 Vizovice přístřešek**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **TRADIX REALIZACE s.r.o.**
Huštěnovská 2004
686 03 Staré Město

IČO: **291 88 253**
DIČ: **CZ 291 88 253**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			198 152,82
PSV			287 888,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 000,00
Ostatní náklady			3 500,00
Celkem			495 541,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	495 541,00 CZK
Základní DPH	21 %	104 064,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 599 605,00 CZK

ne

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
200201	Vizovice přístřešek	0,00	495 541,28	104 063,67	599 604,95	100
01	Stavební práce	0,00	486 041,28	102 068,67	588 109,95	98
02	VN+ON	0,00	9 500,00	1 995,00	11 495,00	2
Celkem za stavbu		0,00	495 541,28	104 063,67	599 604,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 081,87	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			102 494,43	21
5	Komunikace	HSV			57 962,36	12
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 991,14	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 623,02	1
712	Povlakové krytiny	PSV			36 008,60	7
762	Konstrukce tesařské	PSV			171 766,17	35
763	Dřevostavby	PSV			49 776,11	10
783	Nátěry	PSV			30 337,58	6
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 500,00	1
Cena celkem					495 541,28	100

Položkový rozpočet

S:	200201	Vizovice přístřešek
O:	200201	Vizovice přístřešek
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				23 081,87			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				102 494,43			
Díl: 5		Komunikace				57 962,36			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 991,14			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 623,02			
Díl: 712		Povlakové krytiny				36 008,60			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				171 766,17			
Díl: 763		Dřevostavby				49 776,11			
Díl: 783		Nátěry				30 337,58			

Položkový rozpočet

S:	200201	Vizovice přístřešek
O:	200201	Vizovice přístřešek
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				23 081,87			
1	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	21,59000	80,76003	1 743,61	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,67000		17,67000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,92000		3,92000					
2	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	11,00000	64,38393	708,22	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		11*10*0,1		11,00000					
3	131201119R00	Příplatek za lepicost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	17,67000	20,34084	359,42	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,67000		17,67000					
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ ruční dočištění	m3	17,67000	301,23405	5 322,81	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		9,3*9,5*0,2		17,67000					
5	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,92000	413,712	1 621,75	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		8*0,7*0,7*1,0		3,92000					
6	132201219R00	Přípl.za lepicost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,92000	31,63173	124,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,92000		3,92000					
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	21,59000	221,5083	4 782,36	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,67000		17,67000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,92000		3,92000					
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	21,59000	38,69931	835,52	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,67000		17,67000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,92000		3,92000					
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	75,00000	20,59941	1 544,96	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
10	181006112R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	73,33333	8,44662	619,42	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		11/0,15		73,33333					
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,59000	241,332	5 210,36	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 21,59000		21,59000					
12	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ a 25 kg	kg	2,25000	93,0852	209,44	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Specifikace
		75*0,03		2,25000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				102 494,43			
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	96,20000	78,51909	7 553,54	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		10*9,62		96,20000					
14	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	4,70400	2469,3435	11 615,79	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		8*0,7*0,7*1,2		4,70400					
15	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	26,88000	461,9784	12 417,98	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		8*(0,7*4*1,2)		26,88000					
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	26,88000	109,4613	2 942,32	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 26,88000		26,88000					
17	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,47040	33234,864	15 633,68	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		100kg/m3 : 4,704*100/1000		0,47040					
18	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	43,00000	1217,0028	52 331,12	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
Díl: 5		Komunikace				57 962,36			
19	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	81,18000	174,9657	14 203,72	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 81,18000		81,18000					
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	81,18000	225,8178	18 331,89	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
		9*9,02		81,18000					
21	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	93,35700	272,3604	25 426,75	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 81,18000*1,15		93,35700					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 991,14			
22	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m	sada	1,00000	532,6542	532,65	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
23	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	30,00000	302,5269	9 075,81	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
24	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	382,6836	382,68	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 623,02			
25	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl.	t	68,15447	67,83153	4 623,02	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Přesun hmot
Díl: 712		Povlakové krytiny				36 008,60			
26	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	103,00000	15,34182	1 580,21	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
27	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	103,00000	95,23995	9 809,71	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
28	62811120RX	Pás asfaltovaný R13 podkladní	m2	123,60000	26,46033	3 270,50	Vlastní	Indiv	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 103,00000*1,2		123,60000					
29	62822081RX	Šindel střešní asfaltový bonský	m2	123,60000	160,74435	19 868,00	Vlastní	RTS 19/ I	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 103,00000*1,2		123,60000					
30	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	1,46157	1012,7325	1 480,18	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	200201	Vizovice přístřešek
O:	200201	Vizovice přístřešek
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 762		Konstrukce tesařské				171 766,17			
31	762332110RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/16 kleštiny : 77	m	77,00000	195,6513	15 065,15	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
32	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,14600	967,9137	9 820,45	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
33	762332120RTX	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12 pásek : 36	m	36,00000	293,726901	10 574,17	Vlastní	Kalkul	Práce
34	762332120RTY	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/18 krokev : 120	m	120,00000	358,309068	42 997,09	Vlastní	Kalkul	Práce
35	762332120RTZ	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 8/16 kleštiny : 220	m	220,00000	276,540615	60 838,94	Vlastní	Kalkul	Práce
36	762332140RTX	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 20/20 sloupky : 32	m	32,00000	592,340775	18 954,90	Vlastní	Kalkul	Práce
37	762332140RTY	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 20/24 vaznice : 10	m	10,00000	622,524513	6 225,25	Vlastní	Kalkul	Práce
38	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,99455	1216,1409	7 290,22	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Přesun hmot
Díl: 763		Dřevostavby				49 776,11			
39	763613212RT6	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D, přibíj. vč. dodávky desky OSB tl. 20 mm	m2	103,00000	470,5974	48 471,53	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce
40	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,40801	926,5425	1 304,58	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Přesun hmot
Díl: 783		Nátěry				30 337,58			
41	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí záklop : 103*2 sloupky : 0,2*4*32 vaznice : (0,2+0,24)*2*10 pásek : 0,12*4*36 krokev : (0,1+0,18)*2*120 kleštiny : (0,08+0,16)*2*220+(0,06+0,16)*2*77	m2	464,36000	65,33202	30 337,58	RTS 20/ II	RTS 20/ II	Práce

Položkový rozpočet

S:	200201	Vizovice přístřešek
O:	200201	Vizovice přístřešek
R:	02	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00			
Díl: ON		Ostatní náklady				3 500,00			

Položkový rozpočet

S:	200201	Vizovice přístřešek
O:	200201	Vizovice přístřešek
R:	02	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 20/ II	Indiv	VRN
Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů									
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 20/ II	Indiv	VRN
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo­vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 20/ II	Indiv	VRN
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.									
Díl: ON		Ostatní náklady				3 500,00			
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 20/ II	Indiv	VRN
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									