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S m l o u v a   o  d í l o 
 

č.objednatele 4400/SD/00003/17  č.zhotovitele: 703 

 
uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami: 
 
 

I. Smluvní strany 
                                                

Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
zástupce pro věci technické Ing. Arch. Monika Krausová, moni.kra@a-detail.cu 
IČ:                   00253014 
DIČ :               CZ00253014 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
číslo účtu : 9021-701427349/0800 
 
  
(dále jen "objednatel") 
 
 
Zhotovitel:       ACG-Real s.r.o. 
Sídlo:  Radimova 622/38, 169 00 Praha 6 

Pobočka Tábor: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ:      270 94 359 
DIČ:      CZ270 94 359 
Bankovní spojení:    ČSOB 
č. účtu:     258990961/0300 
Oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Lubomír Smažík 
Zastoupená  jednatelem  společnosti:  Lubomír Smažík 
Oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí akce:  
Lubomír Smažík, Martin Svoboda 
                         
 

II. Předmět plnění – dílo 

1. Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést stavební práce „Úprava 
interiéru pracovny starosty a rady města Tábor“. Projektová dokumentace zpracována Ing. 
Arch. Monika Krausová. 

2. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu dle dále uvedených podmínek. 

3. Místo plnění: Městský úřad Tábor, Žižkovo náměstí 2., 390 01 Tábor. 

 
III. Čas plnění 

Začátek plnění:    2. 01. 2017 
Konec plnění:      30. 3. 2017 
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IV. Cena dodávky smluvní  
 

Celková cena 
 

461 315,- bez DPH 
21% 96  876,15,- DPH 
558 191,15,- s DPH 

 
a. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace je jako 

příloha smlouvy její nedílnou součástí. 
 

 
V. Platební podmínky a fakturace 

Dílo bude hrazeno postupně na základě měsíční fakturace. Zhotovitel vystaví fakturu 
(daňový doklad) vždy k poslednímu v měsíci. Účtováno bude skutečně provedené dílo za 
předešlý měsíc nebo dodávky, které byly na stavbu dodány, a to dle odsouhlaseného 
soupisu prací. Fakturace bude provedena do 95% z ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 
5% bude sloužit jako pozastávky do doby řádného převzetí a předání díla a odstranění všech 
vad a nedodělků. Po předání a převzetí díla písemnou formou bude vystavena konečná 
faktura včetně vyfakturování zbývající části ceny díla ve výši 5%. V případě zjištěných vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla bude konečná faktura vystavena 
až po písemném odsouhlasení odstranění poslední vady nebo nedodělků podepsaném 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Pozastávka ve výši 5% z celkové ceny díla je splatná 
do 21 dnů od prokazatelného odstranění vad a nedodělků. 

Splatnost faktur je 21 dní od data doručení. Faktury budou zaslány objednateli ve 
dvou vyhotoveních.  

Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a jejich splatnost je 
stanovena v délce 21 kalendářních dnů. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání 
pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 
nové, opravené faktury objednateli. 
 
 

VI. Smluvní pokuty 
V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Neuhrazení faktur objednatelem opravňuje zhotovitele přerušit prováděné práce a 

dodávky. V tomto případě není zhotovitel v prodlení s termínem plnění po celou dobu, po 
kterou budou práce na předmětu plnění pozastaveny. 

V případě nedodržení termínu dokončení stavby z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
bude odečtena z konečné faktury. Penále neplatí v případě živelné pohromy, trvale 
nepříznivého počasí v průběhu provádění díla, či krádeži již namontovaných dodávek 
v posledním měsíci před předáním stavby nebo ze strany změny rozsahu díla vyžádaného 
objednatelem. 
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VII.  Součinnost zhotovitele  
 

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

2. Zhotovitel zodpovídá za škodu prokazatelně způsobenou jeho zaměstnanci, popřípadě 
smluvními partnery, na majetku objednatele při realizaci díla. Veškeré způsobené škody 
budou odstraněny a uvedeny do původního stavu. 

3. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 
orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro 
stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o případném přerušení prací a 
následném zahájení. 

 

VIII. Předání a převzetí předmětu plnění 

1. V přejímacím řízení, svolaném na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
zhotovitel předává a objednatel přejímá dokončený předmět plnění, nebo jeho část na 
jejímž samostatném předání se smluvní strany dohodly. 

2. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele k přejímacímu 
řízení nejpozději 3 pracovních dní před jeho zahájením. Objednatel je povinen se na 
výzvu dostavit.  

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či 
nedodělky, které neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. 

4. Převzetí předmětu plnění bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a 
zhotovitel. Zápis bude obsahovat též soupis případných zjištěných vad a nedodělků 
s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. 

 
 

IX. Odpovědnost za vady předmětu plnění a záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedený předmět plnění po dobu 24 
měsíců ode dne předání a převzetí předmětu plnění. To se nevztahuje na dodávky, 
jejichž výrobce udává záruku jinou.  

2. Případná reklamace musí být podána bez zbytečného odkladu a písemně. Zhotovitel je 
povinen se k reklamaci vyjádřit do 14 kalendářních dnů od jejího doručení. Termín 
odstranění vady bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o 
projednání reklamace. 

 
X. Podmínky BOZP a PO 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla bezpečnostní, hygienické a 

ekologické předpisy. 
2. Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními pomůckami podle profesí a 

činnosti a rizik při provádění díla. Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele 
s požadavky BOZP, PO, hygieny atd. obsažené v projektu stavby, v dodavatelské 
dokumentaci při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu, s možnými místy a 
zdroji, s riziky stavební činnosti, se specifickými podmínkami investora a s případnými 
dalšími požadavky, nezbytnými k ochraně zdraví a majetku. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. (o požární 
prevenci), v platném znění. 

4. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s riziky na místě provádění díla (staveništi).  
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5. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
místě provádění díla vedly k ohrožení života a zdraví zaměstnanců ů objednatele nebo 
dalších osob. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
místě provádění díla vedly k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů. 

7. V případě úrazu zaměstnance zhotovitele bude postupováno podle nař. vl. č. 201/2010 
Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou pojištěni ze zodpovědnosti za 
způsobené škody. 

9. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
č.381/2001 Sb., č.383/2001 Sb. a č.384/2001 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá 
za bezpečnost všech osob v celém rozsahu staveniště po dobu provádění díla. 

 
XI. Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

 
1. Vlastníkem zhotoveného díla je zhotovitel, který rovněž nese nebezpečí škody na něm do 

doby předání díla objednateli předávacím protokolem. Vlastnictví díla přechází na 
objednatele převzetím díla (§ 2608 občanského zákoníku) .  

 
 

XII. Ostatní ujednání 
 

1. Práce a dodávky, které budou prováděny nad rámec cenové nabídky a které nebyly 
patrné v momentě oceňování díla, nebo je objednatel požaduje jako vícepráci či změnu, 
budou oceněny zhotovitelem jako vícepráce. Ty budou prováděny až po předchozím 
odsouhlasení objednatelem formou zápisu ve stavebním deníku. Vícepráce, nezbytně 
nutné k řádnému dokončení díla, budou oceněny jednotkovými cenami z nabídkového 
rozpočtu a v případě prací v něm neobsažených cenami v přiměřené výši k cenám, v 
tomto rozpočtu v době realizace těchto prací, které se považují za ceny nejvýše 
přípustné. Cena případných méně prací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi 
množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla této 
smlouvy, bude odečtena od ceny stanovené v čl. IV. této smlouvy. 

2. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního 
deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. 
Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení 
problému. Po tuto dobu bude stavba zastavena a o tuto dobu prodloužen termín 
dokončení díla. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník 
podle běžných zvyklostí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodující pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu. Formulář deníku a způsob záznamu 
do deníku odpovídá běžným zvyklostem. Jestliže jedna strana smluvního vztahu 
nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do 3 
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
V případě nebezpečí z prodlení bude daný problém okamžitě oznámen telefonicky na 
tel. čísla, uvedená na první straně smlouvy. 

3. Zhotovitel je po dobu provádění předmětu plnění oprávněn odebírat energie, tj. vodu a 
elektřinu bezplatně a to jen pro účely stavby. 
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4. Zhotovitel souhlasí s poskytováním požadovaných informací, dokladováním svojí 
činnosti, poskytování veškeré dokumentace vztahující se k realizaci projektu a souhlasí s 
tím, že umožní vstup kontrolou pověřeným osobám. 

 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany považují informace o jednání vyplývající z činnosti smluvních stran dle  
této smlouvy za důvěrné. 

2. Objednatel čestně prohlašuje, že na uvedený předmět plnění a jeho financování 
v dohodnutých termínech má zajištěny finanční prostředky. 

3. Součástí smlouvy je nabídka dodavatele předložená ve veřejné zakázce - Oceněný 
soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace.  

4. Případné změny této smlouvy budou prováděny pouze písemnými dodatky. 
5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel a 

jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a 
zhotovitelem. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy dle zák. 106/1999 Sb. O svobodném 
přístupu k informacím. 

 
V Táboře dne 17.12. 2016                                                            V Táboře dne 17.12. 2016 

 
 
 
 
       ………………………………….…………                                …………………………………………. 

             Ing. Jiří  F i š e r                              Lubomír  S m a ž í k 
             Za objednatele                                                                Za zhotovitele  
 


