
uzavřené podle ustanoveni § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: ...................................
Číslo smlouvy zhotovitele: ................................ .

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1, Objednatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
zastoupený: ........​............​.................., předsedou představenstva 

​.......​....................​............., členem představenstva

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: .......​......​.....................​.........
b) technických: ............​.................

2. Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9654

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
zastoupený: .......​...........​................ místopředsedou představenstva 

​.......​............​..................., členem představenstva
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: .......​.............​................ ředitel divize 5
b) technických: .......​...........​.................výrobní náměstek divize 5 

​.......​.........​..........., technický náměstek divize 5

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel 
zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní
ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavby „ČOV TT - Obnova kalových polí“ 
v areálu čistírny odpadních vod v Plzni.
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Stavba je členěna na jednotlivé objekty:

SO 01 Udržovací práce na budově parc.č. 12595/78, k.ú.Plzeň 4 
SO 02 Udržovací práce na budově parc.č. 12595/81, k.ú.Plzeň 4 
SO 03 Obnova areálových komunikací a přilehlých sadovnických úprav 
SO 04 Obnova kalových polí — severní sekce -  kóje na materiál 
SO 05 Obnova kalových polí -  střední sekce -  kalová pole 
SO 06 Obnova kalových polí -  jižní sekce -  kóje na sypký materiál 
SO 07 Obnova areálové kanalizace z kalových polí
SO 08 Odstranění stávajícího zděného objektu parc.č. 12595/14, k.ú. Plzeň 4
SO 09 Odstranění 2 stávajících kruhových nádrží parc.č. 12595/76 a 12595/77, k.ú.

Plzeň 4

Rozsah stavby je dále specifikován technickými parametry projektu.

2. Místem plnění je areál Čistírny odpadních vod v Plzni na Jateční ulici.

3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v projektové dokumentaci.

4. Dílo bude provedeno:

a) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky 
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a výkazu výměr,

b) dle nabídky zhotovitele podané na VODÁRNU PLZEŇ a.s. dne: 16. 10. 2020,
c) dle projektové dokumentace DPS, vypracované 04/2018: A.S.S.A. architekti s.r.o., 

Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČO 49197606,
d) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele v průběhu plnění zakázky.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 
sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu I této smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 
díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve 
po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a 
v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, zeje škodlivý. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.
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9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých 
subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má nebo měl 
z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného subdodavatele. 
Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí subdodavatele, kterého objednatel 
neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení 
od smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši .. % 
z celkové ceny díla.

11. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
normami ČSN a předpisy ESC. Pokud potušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji 
pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti 
srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

12. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a 
technologie.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO a poučit v tomto směru 
případně dotčené třetí osoby.

14. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive pracemi odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. 
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené Lhůtě stanovené objednatelem opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek HL 
ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do třiceti dnů od účinnosti této 
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli 
stavbu (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdeji do 29. 10. 
2021.

3. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši .....% z dohodnuté 
ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je 
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést
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zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy 
vůči zhotoviteli.

Článek IV. 
CENA

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 91.904.085,00 Kč

2. K ceně bez DPÍI bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za 
splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli 
právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

4. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací 
předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například 
poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod.

Článek V.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 
daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 
provedených prací odsouhlasený vykonavatelem technického dozoru stavebníka stavby. 
Toto ustanovení neplatí pro zálohové faktury.

2. V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat dle této 
smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod 
režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám 
ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré 
povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí, že 
vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy, název zakázky. Objednatel je 
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či 
neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel v prodlení 
s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.
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4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové 
ceny stavby. Zbývajících 10 % ceny stavby bude ponecháno na konečné vyúčtování, po 
předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že za práce provedené za období ode dne účinnosti této 
smlouvy do 31. 1. 2021, je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v měsíci únoru 2021.
Dřívější fakturace těchto prací bude posouzena jako fakturace neoprávněná a faktura bude 
vrácena zhotoviteli.

6. Právo na úhradu faktur zhotoviteli vzniká, bude-Ii dílo zhotovitelem provedeno 
v požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny 
vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková 
smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou 
samostatné faktury.

7. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis 
provedených prací v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího 
kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka posoudí předaný soupis provedených 
prací do třech pracovních dnů. Odsouhlasí-li a potvrdí-li technický dozor stavebníka 
zhotoviteli předaný soupis provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele 
na vystavení faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli 
fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne. Podpisem 
soupisu provedených prací způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakturovat 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je patnáctý den zjišťovaného měsíce.

8. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 
objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z dlužné částky> za každý den prodlení.

9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých 
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním 
deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto 
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo 
faktury poddodavatelů (fotokopie). Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

10. Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že 
daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění, Do 
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 
daňového dokladu.
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11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo 
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této 
smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 
nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 
109a zákona č. 235/2004 Sb.

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 30 dnů od účinnosti této 
smlouvy.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany 
objednatele, odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k dokončení dílčí 
části díla - investorskému převzetí každé etapy zajistí a předá objednateli výše uvedené 
doklady, a to zejména:

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 
potřebných k prokázáni kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek;

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související 
s plněním předmětu zakázky,

• provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného 
zařízení;

• geodetické zaměření dokončené stavby,
• geometrický; plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí (pokud bude vyžadován) 

v 7 \yhotovení;
• dokumentace skutečného provedeni dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotovení + 

1 digitální;
• výrobní dokumentace zařízení ve dvojím provedení
• průběžnou fotodokumentaci prováděni díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména 
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku předá zhotovitel objednateli po 
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru 
stavebníka s dostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před 
plánovaným termínem předání a převzetí stavby.

str. 6 z 17



5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních 
stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob 
v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), 
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se 
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých 
subdodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhláškou MŽP ČR č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, vyhláškou MŽP ČR Č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ostatními platnými právními 
předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k 
porušení ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu 
odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde 
jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z 
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejích jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden v plném rozsahu dle ustanovení § 157 stavebního zákona 
a dalších platných právních předpisů.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba 
vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen(a):
...........​...............​..........​..............

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
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Úvodní listy obsahují:
- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele, 
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových vzorů 
osob, oprávněných k provádění zápisů,

- identifikační údaje stavby podle projektu,
- přehled smluv včetně dodatků a změn,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
- přehled provedených zkoušek všech druhů.

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na 
volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodné s originálem.

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu 
technického dozoru stavebníka a originál pro objednatele.

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce 
technický dozor stavebníka, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány 
státní správy.

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem 
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

Článek VIII.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
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2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoruje oprávněn seznamovat se s 
podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, 
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují 
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn 
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, 
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla 
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb 
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel 
odpovědnost za vzniklé škody.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí 
způsobení škody.

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv 
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva 
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem 
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této 
povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli 
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá za dílo zámku po dobu 60 měsíců na stavební část od dokončeného 
předání a převzetí stavby. Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 
15 dnů, nedojde-Ii k dohodě o jiném termínu a to i v případě, že odpovědnost za vady 
neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad 
třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich 
vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené 
náklady objednatelem proplaceny.

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla
b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
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5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit 
nebo zda požaduje finanční náhradu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z 
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svc práce, je povinen provedenou 
opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této 
smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní 
stranou.

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy 
odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato 
nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí 
k tomu byla poskytnuta.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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- zhotovitel provede soupis všech provedených práci oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 15 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli bez vad a nedodělků.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný 
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

3. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o 
ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém 
případě se dílo považuje za nepředané,

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kdílu, respektive kjeho 
jednotlivým částem, nabývá objednatel bez dalšího, neboť předmět díla bude zpracován na 
pozemku, který objednatel pro tyto účely opatřil, a to zcela v souladu s ust. § 2599 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“). Smluvní strany dále 
shodně konstatují, že nebezpečí škody na prováděném díle přechází na objednatele až 
okamžikem převzetí díla, tedy okamžikem podpisu zápisu o předání díla, a to zcela 
v souladu s ust. § 2608 odst. 1 ObčZ ve spojení s ust. § 2121 odst. 1 ObčZ. V případě 
vzniku škody na prováděném díle je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu na 
vlastní náklady odstranit.

5. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou 
v článku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně jej i části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů 
předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k 
odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

9. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením 
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
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- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního 
orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek,

- stavební deník,
- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,
- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem, a to ve dvou 
vyhotoveních.

11. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo 
přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s 
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v odst. 9 tohoto článku.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s 
projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XII.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, 
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
k jejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.

3. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí 
písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je 
oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke 
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné 
náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně 
případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
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druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany 
výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3) 
vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

7. Obě smluvni strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Příloha ě. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu v objektech 

provozovaných společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne:

........

........

........​.........​............. 
předseda představenstva 
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne:

.....

.............

..........

Digitálně podepsal 
​.......​...............​.......... 
Datum: 2020.12.08 
13:10:57+01'00'

.......​...............​.......... 
člen představenstva 

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Praze dne: V Praze dne:

.......​..... 
​..........

Digitálně podepsaí 
​........​...... ​.......... 
Datum: 2020.12.02 
21:34:05 +01'00' Datum: 2020.12.03 14:54:14 +OTOO'

.......​......​.......... 
místopředseda představenstva 

SMP CZ, a.s.

.......​.........​.............. 
člen představenstva 

SMP CZ, a.s.
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Příloha č. 1

Vodárna

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 
SPOLEČNOSTI VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury 
v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky především zajišťujeme: 

o výrobu a dodávku pitné vody 
o odváděni a čištění odpadních vod
o zákaznické služby (podpora při uzavíráni smluv o dodávkách pitné vody a odváděni 

odpadních vod, vodoměmá a odečtová služba

Zavedený a fádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a 
je zárukou jejích plnění. V současné době máme certifikovány systémy: 

o kvality poskytovaných služeb 
o ochrany životního prostředí
o zajištěni bezpečnosti práce a ochrany zdraví naších zaměstnanců 
o hospodařeni s energiemi 
o systém řízení bezpečnosti informací

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Našim záměrem je trvalé úsilí azlepšování při uspokojováni potřeb svých zákazníků, poskytované služby 
plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a 
oboustranně výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich 
zaměstnanců pro dosaženi vysoké úrovně kvality odváděné práce,

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Nejcennějšlm majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz 
na ochranu zdrávi zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní 
podmínky. Vedenf společnosti se zavazuje k odstraňováni nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI PÉČE O ŽIVOTNI PROSTŘEDÍ 
A HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naši činnosti na jednotlivé složky životního 
prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárii, podporujeme znovuvyužitl odpadů vznikajících 
v důsledku našeho působení. Technická zařízení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny 
druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali 
potenciál pro úsporu využívaných energii.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 
Bezpečnost informaci ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se v naší společnosti 
zaměřujeme. Naším posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informaci spočívající 
zejména v zajištěni jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě. Vše v souladu 
s platnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené 
metody a postupy včetně aktuálních fechnotogil.

V Plzni 17.6.2020
...... ​..... ​....................​....... 

generální ředitel společnosti 
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
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Příloha č. 2
Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu

r  v

v objektech provozovaných společností VODARNA PLZEŇ a.s.

Tento dokument je určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště /pracoviště za účelem

realizování smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti z jiného důvodu (např.exkurze, kontrolní

činnost orgánů státní správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby

budou nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhotovitel“.

1) Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví a postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost své ani 

osob vyskytujících se s ním společně na pracovišti.

2) Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i 

ostatní předpisy k zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci ( -  předpisy na ochranu života a zdraví, 

předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, 

stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami a 

chemickými látkami) ve. instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

3) Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v  souladu s ustanovením zákona č.309/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpis a NV Č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Dojde-lí k souběhu dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení 

s nimi

o uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel 

pověřený koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn. 

až do okamžiku předání staveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

5) Splňuje-li předmět díla náležitosti z.309/2006 Sb. v platném znění a zadavatel předmětu díla stanoví 

koordinátora stavby, pak povinnosti uvedené v ěl.4) těchto pokynů s pólu s dalšími, legislativně 

stanovenými, přebírá koordinátor.

6) Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími 

požadavky z. 262/2006 Sb. aN V  495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu 

prováděným Činnostem, dále pak vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu 

plnění. Zhotovitel kontroluje jejich používání.

7) Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude 

odpovídat požadavkům zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/I982 Sb. vždy v platném znění.

8) Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci 

zdravotně a odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně 

o odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.

9) Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na 

předaném pracovišti, nejsou-Ii zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá 

za protipožární

str. 15 z 17



opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODARNA 

PLZEŇ.

10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a 

skladování ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému dojde na předaném staveništi nebo v objektech společnosti 

VODARNA PLZEŇ a.s., je tento povinen neprodlcnně oznámit zástupci společnosti a spolupracovat při 

šetřeni okolností vzniku úrazu.

Obecné pokyny pro zajištěni BQ7.P při pohybu v objektech a areálech společnosti VODARNA PLZEŇ a.s. (viz $101 

odst.5 z. 262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areálech společnosti 

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

14) Svářečské práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je 

zhotovitel povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem 

společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. a v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem 

určenou (zpravidla z řad jeho vlastních zaměstnanců) s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto 

dohledu. Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po 

jeho skončení se požární dohled vykonává v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními 

opatřeními stanovených v příkazu ke svařování. Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 

8 hodin.

15) Pii pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje-li to 

charakter prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do 

hloubky nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci 

výskytu nebezpečných plynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické 

spotřebiče (radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na 

pracovištích technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. 

provozovatelem je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč. 

tecfmologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze v souladu s návodem k obsluze připadne 

s udělenými pokyny a s vědomím zástupce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry, 

přívodu; odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenně informovat zástupce 

společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

21) Zhotovitel nesmi v průběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje
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bez dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti 

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné 

návykové látky, rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat,

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. platí zákaz kouření s výjimkou prostor ke kouření 

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODARNA PLZEŇ a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1. pomoci a 

hasícími přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použit.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro připad vzniku požáru či jiné 

mimořádné situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, 

čímž je zajištěna jejich funkčnost.

26) Únikové cesty v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich 

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energií jsou viditelně a čitelně označené.

28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi 

pracoviště s nebezpečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo v jejich 

blízkosti je zapotřebí dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadí, obuv 

s kovovými prvky v podrážce. Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž, 

revize, údržba, měření), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zařízení - pokyny zhotoviteli) 

předaném v rámci předání staveniště kontatkní osobou společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

30) Při při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady 

plynoucí ze z. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou 

rychlost v areálech společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno zákazovou značkou „Nepovolaným vstup 

zakázán“) a nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem o 

předání staveniště“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět pouze na vyznačených 

nebo zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k tomu určených místech tak, aby nebyla omezena a 

ohrožena bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-li v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími 

zařízeními, je zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného 

břemene. Je nutno dbát pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala: ...... ​...........​................
OZO ROVS/3370/PRE/20143
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