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SMLOUVA O DÍLO
Č. j. KRPU-172963-17/ČJ-2020-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen
,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační čIslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
ID OS:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí oddě|ení správy nemovitého
majetku odboru správy majetku KŘP-U
Ing. Jaroslav Bureš, investiční referent odděleni správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

,
jaroslav.bures3@pcr.cz
a64ai6n

a

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační čIslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID DS:

dále jen ,,zhotovitel"

ARCHGET architects s.r.o.
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2
08360715
CZ08360715
Česká spořitelna, a.s.
5737639389/0800

. , jednatel společnosti

.
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

vedený městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
317465
ses9zyx

,,KŘP ÚSK - rekonstrukce zázemí a souvisejÍcÍch prostor pro
OHS ÚO Litoměřice - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE"
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l. Účel závazku
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem:

a) vypracováni projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povoleni a
prováděcí dokumentace na rekonstrukci zázemí a souvisejÍcÍch prostor v objektu objednatele
na adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Uzemní odbor Litoměřice,
Eliášova č.p. 11, 412 01 Litoměřice (dále jen ,,objekt objednatele"), včetně rozpočtu a výkazu
výměr,

b) použití projektové dokumentace v rámci všech souvisejÍcÍch veřejnoprávních řízení a
spolupráce zhotovitele k zajištěni jejich řádného průběhu,

C) použiti projektové dokumentace při případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých
závazků (především v rámci zadávacích řIzení pro provedeni rekonstrukce dle projektové
dokumentace a v rámci samotné realizace rekonstrukce v objektu objednatele),

d) co nejefektivnějšího provedeni kompletní rekonstrukce v objektu objednatele včetně všech
s tím souvisejÍcÍch prací.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že projektová dokumentace bude použita jako obligatorní,
základní a stěžejní podkladový materiál pro:
a) stavební řízeni pro provedeni rekonstrukce zázemí a souvisejících prostor pro OHS ÚO

Litoměřice v objektu objednatele,
b) zadávací řízení pro provedeni realizace díla - rekonstrukce zázemí a souvisejÍcÍch prostor

pro OHS ÚO Litoměřice v objektu objednatele,
C) samotné provedení realizace rekonstrukce v objektu objednatele,
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedení rekonstrukce, na průběh všech
příslušných povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání a z nich vzešlých
závazků.

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést změny,
úpravy, či zásahy do zhotovené projektové dokumentace, a to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že
tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učiniti objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomi skutečnosti, že v rozsahu v jakém projektová dokumentace naplní
či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, se
jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanovení příslušných právních
předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět změny autorského díla a
zásahy do něj za předpokladu zachování hodnoty autorského díla, a to výlučně v důsledku
oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z
objektivních či zákonných potřeb souvisejÍcÍch s naplňováním výše uvedeného účelu závazku
nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočÍvajÍcÍ
v technických parametrech a použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k
ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházeni trestné činnosti.

ll. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a odpovědnost a jako

profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení (OSP) a provedeni
stavby (DPS) - rekonstrukce objektu objednatele včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen ,,dílo"
nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno v ČI. Ill. této smlouvy a dále v této
smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté
jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto
projektovou dokumentaci převést do vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a předané
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dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto smlouvou
sjednaných.

Ill. Tech nická specifikace podmínek pro zpracováni projektové dokumentace
1. Součástí plnění této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností potřebných pro

řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu (např.
stavebně technický průzkum objektu objednatele a podrobné zaměření objektu objednatele).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro stavební povdeni (OSP) dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánovánI

a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
b) dokumentace pro prováděni stavby (DPS) dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánovánI

a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
c) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souvisejíchni
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

d) rozpočtu a kumulativního rozpočtu.
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné

předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky
dotčených orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele.

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs. v případě porušení
této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset
procent z ceny díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, materiály
a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu. Zhotovitel bude
dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že
navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu.

6 Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které pIati pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v
případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je možné použití
obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.

7. projektová dokumentace zahrnuje kompletní rekonstrukci objektu objednatele. plánovanými
stavebními úpravami v objektu objednatele, jejichž podkladem bude projektová dokumentace,
jsou zejména tyto stavební úpravy objektu objednatele:

a) zaměření stávajícího stavu,
b) architektonicko/stavebni řešení (nové řešeni dispozice, šatny ženy/muži, kanceláře,

kuchyňka, denní místnost);
c) přípojku nízkého napětí, přípojky datových kabelů;
d) řešeni vzduchotechniky;
e) zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky;
f) průkaz energetické náročnosti budovy;
g) požárně bezpečnostní a technické řešeni - PBŘ;
h) zdravotně technické instalace;
i) řešení vytápěni.
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r "" 8. Objednatel umožni zhotoviteli vstup do mÍsta.zhotovení díla nejpozději do 5 pracovních dnů od

podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání podkladů k provedení
díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění díla.

IV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem zhotovení díla je objekt objednatele na adrese Krajské ředitelství policie Usteckého

kraje, Územní odbor Litoměřice, Eliášova č.p. 11, 412 01 Litoměřice. Místem předání díla je
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělenI správy nemovitého
majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci předat
osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění nejpozději
do 90 kalendářních dní od uzavření smlouvy. Projektová dokumentace bude předána
v počtu 6 listinných vyhotoveních a 1 vyhotoveni na CD (formát .pdf, .xIS a .dwg). V případě
prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace objednateli, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH
za každý, byt' i započatý, den prodlení,

3. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovováni průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele
s objednatelem. Zhotovitel je v rámci schůzky povinen objednateli předložit aktuální verzi
rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací obeznámit.

4. Objednatel je oprávněn v rámci konzultaci dle odst. 3 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a
sdělovat mu požadavky na změny či dop|nění projektové dokumentace (např. dopracováni
detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na
místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění schůzky, na které byl daný dotaz
objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele
vzešlé z konzultaci dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. V případě nevhodných požadavků
objednatele na zpracováni projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednatele na jejich
nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové dokumentace nezapracovat. V případě,
že bude objednatel na zapracováni nevhodného požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho
zapracováni do projektové dokumentace písemně potvrdit. Za vady způsobené nevhodným
požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn,
zhotovitel neodpovídá.

6. projektová dokumentace bude zpracována v 6 listinných vyhotoveních a 1 vyhotovení na CD
(formát .pdf, .XIS a .dwg). projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu budou
objednateli v elektronické podobě poskytnuty včetně zdrojových kódů .umožňujÍcÍch jejich
případné doplněni či úpravy. Dokumentace bude zpracována v rozsahu souladu s ustanovením
zákona č. 183/2006 Sb. a dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

7. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen_ chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

8. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat vady (vady zjevné).

9. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti
uvedené ve smlouvě, či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

10. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále
jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou
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(2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran
obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

11. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) kvalitativní
i a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu poskytuje lhůta 10pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola provedena. O výsledku

kontroly objednatel v písemné podobě zhotovitele vyrozumí v písemné podobě.
12. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí, že dílo

bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných vad a
nedodělků.

13. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

14. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, objednatel
v písemném oznámeni o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných vad
a nedodělků. V takovém případě pIati, že objednatel převzetí díla odmítl. Zhotovitel je
v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a opravenou projektovou
dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na následné předáni díla se použijí
ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat objednateli
dílo ve stanovené lhůtě.
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu provádění
kontroly, tj. od okamžiku předáni díla dle protokolu do okamžiku doručeni informace o existenci
zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.

15. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámeni o
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty dle
odst. 11 tohoto článku smlouvy.

16. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré požadavky a podmínky dle
závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě a způsobu jejího provedení existujIcích ke
dni předáni díla včetně připomínek vzešlých do 24 měsíců ode dne předání dokončeného díla, a
to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud
nebude objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracováni (v takovém případě bude stanoven
přiměřený termín pro jejich zapracování dohodou smluvních stran v písemné podobě - takovouto
dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít pouze osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních). V případě nesplnění termínu pro zapracováni požadavků či připomínek dotčených
orgánů dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pět
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

17. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb objednatele tak,
aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel zhotoví dílo
toliko výlučně jako profesioná|ní zpracováni objednatelem formulovaných požadavků do podoby,
jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a náležitostem na prováděni stavby a
oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto
jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele.

18. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předáni áňa nezbytnou míru
součinnosti v rámci zadávacího řízeni pro výběr zhotovitele rekonstrukce zázemí a souvisejIcich
prostor pro OHS ÚO Litoměřice a s tím spojených prací v objektu objednatele a dále v rámci
samotné realizace rekonstrukce objektu a s tím spojených prací v objektu objednatele.
Předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do objektu objednatele
za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro provádění stavby (dohady zhotovitele
stavby a objednatele o způsobu či rozsahu provádění prací dle projektové dokumentace), a to
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručeni výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se
s objednatelem nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové
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dokumentace objasnit ve stejném termínu v písemné podobě, postačí takovýto způsob splněni
povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a osobní schůzka není zapotřebí. Tuto činnost se
zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu, přičemž případné

' náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, jsou součástí ceny díla
dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem souvÍsejÍcÍ úkony je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 203 194,21 KČ
DPH 21 % 42 670,79 Kč
Cena celkem vC. DPH 245 865,00 KČ

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše
přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením
předmětu díla včetně všech jeho součástí, případných úprav dle ČI. lV. odst. 16 této smlouvy či
dodatečných vysvětleni dle ČI. lV. odst. 18 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika,
dodávky, materiál a souvÍsejÍcÍ výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně
veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení kladného
výsledku kontroly díla dle ČI. lV. odst. 12 této smlouvy, případně v den marného uplynuti lhůty dle
ČI, lV. odst. 11 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečnosti nastane dřive.

5. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona
č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celková faktura musí mimo
jiné obsahovat: označeni faktury a její čisb: firmu (obch. jméno), IČO, dič, údaj o zapsáni
v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této
smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má
za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní
strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2020 do 28. února
2021 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla
prostého vad a nedodělků dle předávacího protokolu a neprodleně po jejím-vyhotovení ji doručit
objednateli na adresu uvedenou v ČI. V. odst. 14 této smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních
dnů ode dne vystaveni faktury.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním
faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku.
Smluvní strany se v zájmu zachováni právní jistoty dohodly, že promlčecí"doba pro uplatněni
práva zhotovitele na vystaveni a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplaceni)
objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury na

úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do okamžiku
odevzdání díla po odstraněni vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na uhrazeni ceny díla
byla doručena okamžikem odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků.

- !
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ví. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvo|nění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že
nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její
části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným
způsobem ze strany objednatele.

VI. Smluvní sankce a započteni
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodrženi termínu zaplaceni ceny díla či její části

pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i
započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročeni úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plněni této smlouvy poruší kteroukoli jeho terminovanou povinnost

stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle některého
z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny
procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost
zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

VIl. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva změněna

pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čIsbvanými dodatky k této smlouvě,
a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření
pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.
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2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o vÍce než 14 kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 14

kalendářních dnů,
c) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. IV. odst. 16 této smlouvy o vÍce jak 14

kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce jak 14 kalendářních dnů,
e) porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. VIIL této smlouvy ze strany zhotovitele,
f) nezapracováni připomínek objednatele do díla,
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
h) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušeni povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá inso|venční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o

úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) zhotovitel pozbyl oprávněni k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména

dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH,
a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy,
pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění,
smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu, Postoupení práv a povinnosti
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákoněm nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se

budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

m
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T5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši pěti procent z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé
porušení povin nosti.

IX. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu a úplnost díla dle této smlouvy a za to, že si dílo požadovanou kvalitu

podrží minimálně po dobu nás|edujÍcÍch 36 měsíců.
2. V případě, že v době do 36 měsíců po předání díla dle ČI. IV. odst. 10 této smlouvy dojde ke

změně právního řádu České republiky či technických norem používaných v České republice,
v jejichž důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit
záruční vadu), je objednatel povinen zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej
k odstraněni této záruční vady, a to v písemné podobě.
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvIdatelnou
změnou po předání díla či jejich změnou po uplynutí 36 měsíců od předání díla dle ČI. IV. odst.
10 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně 'odstranit uvedením díla do souladu s právním
řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice nejpozději však
do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozorněni na záruční vadu zhotoviteli,
pokud nebude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční vady (o takovéto
skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném terminu předání
díla po odstraněni vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní
dny předem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za
období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 3 tohoto článku smlouvy do
odstranění záručních vad díla).

X. Odpovědnost za vady a práva z vadného plněni
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými právními a
technickými normami a s přihlédnutím k jejich očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je
povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas. V opačném případě se jedná o vadné
plnění.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená. .
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému účelu,
b) neúplnost projektové dokumentace, výkazu výměr či rozpočtu,
C) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle ČI. lV. odst. 10 této

smlouvy,
d) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla dle

ČI. lV. odst. 10 této smlouvy,
e) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů veřejné moci,
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f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultacI projektu
dle ČI. IV. odst. 3 této smlouvy,

g) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě
a způsobu jejího provedení vzešlých do 24 měsíců ode dne předáni dokončeného díla,

h) nesoulad díla s požadavky uvedenými v ČI. lV. odst. 17 této smlouvy,
i) nesoulad díla s požadavky objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a technickými
normami používanými v České republice ke dni předáni díla dle ČI. lV. odst. 10 této smlouvy.
Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost,
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technologického zařIzenI, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za
soulad díla s požadavky objednatele.

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, či
k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních
dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů v písemné podobě nedohodly jinak. O přesném termínu předání díla po odstraněni vad a
nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny předem.

10. V případě nesplněni terminu sjednaného v ČI. lX. odst. 3 této smlouvy pro odstranění záručních
vad díla či v případě nedodržení terminu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro
odstranění skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tři
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady v rámci
realizace rekonstrukce objektu - rekonstrukce zázemí a souvisejÍcÍch prostor pro OHS ÚO
Litoměřice včetně s tím spojených prací v objektu objednatele, jež mají povahu víceprací
v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto
ustanoveni smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež
nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být
uvedeny (realizaci rekonstrukce objektu včetně s tím spojených prací v objektu objednatele bez
nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení těchto prací či použití
těchto materiálů k řádnému dokončení rekonstrukce objektu včetně s tím spojených prací
v objektu objednatele včas dozvědět (např. v rámci přípravných prací dle ČI. Ill, odst, 1 této
smlouvy učiněných za účelem získáváni podkladů k provedení díla a samotného provádění díla).

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

XI. Prohlášení zhotovitele "
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za náhradu škody, či nemajetkové
újmy vzniklé objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušení
řádného průběhu stavby (např. nemožnost prováděni prací na stavbě z důvodu vady,
nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20 kalendářních dní)
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla
včetně DPH,

10



V

c) není oprávněn provádět jakékoliv změny.v projektové dokumentaci po předání projektové
dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním
stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci jakožto
autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však v takovém případě
nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení rekonstrukce í objektu objednatele odchy|ujÍcÍ se od zhotovitelem zpracované
projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ČKAIT v oboru potřebném pro plnění této

smlouvy, případně, že disponuje pracovníky, kteří jsou autorizovanou osobou ČKAIT v oboru
potřebném pro plněni této smlouvy.

XII. Ostatní ujednáni
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno inso|venčni řízeni ani není v úpadku. Jestliže se toto prohlášenI zhotovitele ukáže být
nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent
z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě
porušení povinnosti plynoucI z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. VII. odst. 6 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), kontaktních osob,
popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončeni a předáni díla objednateli byly
jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto
následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky zhotovitel neodpovídá.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regisjtru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv").

8. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 30. října 2020, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

9. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České républiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídI především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňovánI veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

XIII. Závěrečná ustanoveni
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
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2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a zhotovitel
obdrží 1 vyhotoveni.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

V Praze dne V Ustľ nad Labem dn"
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