
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  27 
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004476 

Ze dne: 10. prosince 2020 
 

 

   

Objednatel: Dodavatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 

informatiky 

IBA CZ, s.r.o. 

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e 

IČO: 65993390 IČO: 25783572 

DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ65993390 

 

 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 

Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 

obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 

výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. 

 

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: 

 

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

 

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 

 

Termín dodání: Termín zahájení služeb je do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této dílčí 

objednávky 

 

Kontaktní osoba objednatele:  

. 

 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 395.600,00/ 478.676,00 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:  

 

Přílohy: 

Nabídka návrhu řešení převodníku 



 

 

IBA CZ, s. r. o.,  

Radlická 751/113e, 

158 00 Praha 5 

IČO: 25783572 

DIČ: CZ25783572 

 

 

 

www.ibacz.eu 

info@ibacz.eu 

(+420) 251 050 100 

 

 

 

Návrh řešení – Vytvoření 
převodníku číselníků mezi 

BMS a CEV 
 

 

Pro společnost: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

 

 

 

Za společnost IBA CZ zpracoval(a):  

Datum: 8. prosince 2020 
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1 POPIS POŽADAVKU 
 

1.1 Shrnutí 

Předmětem nabídky je, na základě požadavku projektového výboru, vytvoření obousměrného 

převodníku mezi číselníky používanými v původním Systému hospodaření s mosty (BMS) a 

číselníky modulu Mosty v IS CEV a s tím související programátorské úpravy, pro zachování 

přenosu dat do obcemi a kraji nadále užívaného původního řešení BMS. 

1.2 Návrh řešení 

Rozpad číselníku IS CEV není plně kompatibilní s aktuálně používaným rozpadem číselníku v BMS, 

rozdíly jsou především pro část Spodní stavbu, ale i v dalších částech. Z toho důvodu je nutné 

připravit převodník, který bude použit:  

Při jednorázovém převodu dat - musí zabezpečit, aby nedošlo při převodu ke ztrátě dat v 

evidenčním modulu a doposud realizovaných prohlídkách, kde zjištěné závady a návrhy na 

opatření jsou vázány ke stávajícímu rozpadu částí mostu.  

Při pravidelné zpětné synchronizaci do stávajícího BMS - je nutné synchronizovat minimálně 

definované položky uvedené v IS. Část těchto údajů je uváděno v popisech částí mostů. 

Funkčním převodníkem bude dosaženo správné funkcionality komunikace mezi číselníky 

systémů CEV a BMS. V případě implementace převodníků a zajištění migrace dat do nového 

číselníku se jedná o odlišné práce, které nejsou součástí specifikace této nabídky. Rozsah těchto 

úprav může být odhadnut a předložen objednateli po realizaci následujících činností a služeb. 

 

Přehled činností a služeb: 

Vytvoření převodníku dat ze starého číselníku na nový (Evidenční i Inspekční modul) 

• Převodník dat bude vytvořen s ohledem na naplněnost stávající evidence.  

• Data musí být správně začleněna do nového číselníku tak, aby nedošlo ke ztrátě 

evidovaných dat. 

Úprava aplikace – Evidenční modul: 

• Rozšíření datového modelu o konfiguraci, které atributy se budou zobrazovat pro kterou 

část objektu. 

• Na základě datového modelu dojde k úpravě Evidenčního modulu a rozšíření formuláře. 

Úprava synchronizace z CEV Mosty do jednoho systému zadaného Zadavatelem. 

• Převod dat z IS CEV převodníkem na číselník systému zadaného Zadavatelem, bude 

synchronizován.  

• Synchronizace mezi jednotlivými atributy, které se nenachází v systému zadaným Zadavatelem, 

bude realizována do poznámky evidence objektu v IS CEV. 

Testování převodníku na konkrétním mostě (např. D1-456), výstup ze stávajících číselníků v 

systému BMS včetně textových částí a odladění převodu dat převodníkem. 
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2 SOUČINNOST 
 

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli: 

Projektový manažér 

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka. 

Garant systému (byznys vlastník): 

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů. 

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.): 

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí. 

Součinnost při analýze 

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb. 

 

3 HARMONOGRAM 
Předpokládaný termín realizace je do 3 měsíců od případného schválení nabídky.   

4 CENA 

4.1 Nabídková cena  

 

Položka (role, příp. skupina rolí) MD

Cena dle 

smlouvy

ŘSD

Celkem

konzultant/ analytik 15,00 4 400,00 Kč 66 000 Kč

projektových manažer 12,00 5 400,00 Kč 64 800 Kč

architekt/ návrhář 6,00 6 000,00 Kč 36 000 Kč

programátor/kodér 44,00 5 200,00 Kč 228 800 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem
395 600,00 Kč

ŘSD

zalesakp

zalesakp

zalesakp

zalesakp
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