

Příloha č. 2 k SoD č. 203DT0803

Hrubý rozpočet stavby

Název stavby:	Typové 3D Bludiště
Cena díla bez DPH:	5 930 000,00 Kč
Číslo stavby:	SoD 203DT0803

p.č. / Díl	Položka	Celková cena			
		m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
STAVEBNÍ ČÁST					
Díl: 3D	Hlavní stavební náklady				5 685 500,00 Kč
SO01	Zemní práce, Betonáž	kpl	1,00		290 000,00 Kč
	Výkopy, betonáž, skrývka				
SO02	D+M Ocel.kce svislé a vodorovné	kpl	1,00	862 500	862 500,00 Kč
	Montáž/instalace/umístění				
	Spojovací materiál				
SO03	D+M Domečky a propadlové domečky	kpl	1,00	1 890 000	1 890 000,00 Kč
	Montáž/instalace/umístění				
	Opláštění MD				
	Ochranné sítě				
	lana				
	spojovací materiál				
SO04	D+M lávky a překážky	kpl	1,00	2 491 300	2 491 300,00 Kč
	Montáž/instalace/umístění				
	Ochranné sítě				
	lana				
	spojovací materiál				
	herní prvky				
SO05	D+M Vstupní branka do domečku	kpl	1,00	15 200	15 200,00 Kč
SO07	D+M Vřetenové schodiště	kpl	1,00	126 100	126 100,00 Kč
SO09	D+M Stojan a cedule provozního řádu	kpl	1,00	10 400	10 400,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady					
	Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, práce ve výškách	kpl	1,00	115 000	115 000,00 Kč
	Zařízení staveniště	kpl	1,00	45 000	45 000,00 Kč
	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	35 000	35 000,00 Kč
	Uzemnění stavby	kpl	1,00	40 000	40 000,00 Kč
	Geodetické práce	kpl	1,00	9 500	9 500,00 Kč
Celkem bez DPH					
					5 930 000,00 Kč

Podpis oprávněného zástupce objednatele:



Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

