
SoD-RozšÍření vodojemu Mandava

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Smlouva")

Objednatel:
se sídlem:

&,
statutární zástupce:
(dále jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel
se sídlem:
provozovna:
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojeni:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
(dále jen ,,Zhotovitel")

společně též ,,Smluvní strany"

1. Smluvní strany
Obec Sulice
Sulická č.p.155, 251 68 Sulice
00240818
CZ00240818
Ing. Petr Čuřík - starosta obce

PROJEKT lV s.r.o.
Jilemnická 707, Praha 9-Kbely, 197 00
Bassova 98/8, Praha 9 - Vysočany, 190 00
Městský soud v Praze, spis.značka C/53864
FlO BANKA, a.s. číslo účtu:
25601172
CZ25601172
Ing. - jednatel společnosti

2.1.

2.2.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedeni kompletní projektové přípravy se zajištěním potřebných
podkladů a inženýrskou činnosti pro stavbu rozšÍřenj vodojemu Mandava, dále jen:

RozšIřenI vodojemu Mandava.
Rozšířeni vodojemu Mandava bude spočívat ve výstavbě nové komory vodojemu o objemu 2 x
400 až 450m3. RozšířenÍ bude navrženo tak, že nová komora bude mít možnost fungovat
nezávislé na stávajíchn vodojemu.

V rámci výše uvedené stavby vypracuje nebo zajistí zhotovitel:

2.2.1. zaměření území stavby.

2.2.2. inženýrsko-geologický průzkum, (dále jen IG průzkum) staveniště.

2.2.3. dokumentaci pro společné povoleni (dále jen DSP). OSP bude obsahovat veškeré
přílohy dle vyhlášky 499/2006. Součástí DSP bude položkový rozpočet a výkaz výměr
stavby.

2.2.4. projednání DSP (inženýrská činnost). V rámci inženýrské činnosti na základě plné moci
zhotovitel zajisti veškerá potřebná vyjádřeni od dotčených orgánů státní správy,
organizací a osob a jménem objednatele podá žádost o vydáni společného povolení
stavby. Součástí inženýrské činnosti není zajištění souhlasů majitelů dotčených
pozemků. Tyto souhlasy zajisti Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem dle podkladů,
které připraví Zhotovitel.

2.2.5. dokumentace pro provedeni stavby (dále jen PDPS). PDPS vypracována v úrovni
prováděcí ho projektu, v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb. a 499/2006 Sb. PDPS
bude obsahovat všechny přílohy určujÍcÍ stavbu v technických, ekonomických a
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezuji předmět veřejné
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a
provozní vlastnosti, vzhled a jakost. Součástí PDPS bude položkový výkaz výměr a
rozpočet oceněný dle ceníku stavebních prací URS Praha. PDPS nebude obsahovat
názvy výrobků a služeb.

Počet vyhotovení veškeré projektové dokumentace: 6x v tištěné podobě
lx v digitálnI podobě na CD

Strana 1 (celkem 4)



SoD-Rozšiření vodojemu Mandava

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

3. Doba plněni

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli dílo v rozsahu dle článku 2. této Smlouvy
ve lhůtě od podpisu této smlouvy o dílo a předáni podkladů dle ČI 9. Podklady.:
3.1.1. zaměření území stavby 10 týdnů od podpisu smlouvy
3.1.2. IG průzkum 12 týdnů od podpisu smlouvy
3.1.3. dsp 34 týdnů od podpisu smlouvy
3.1.4. projednání DSP a podání žádosti o společné povolení 46 týdnů od podpisu smlouvy
3.1.5. pdps 12 týdnů od vydání spol. povo|ení

Zhotovitel není v prodlení s dokončením a předáním díla v důsledku prodlení na straně
Objednatele či třetích stran, zejména s doložením správných nebo úplných informacích a
podkladů nebo s poskytnutím nutné součinnosti a pokynů Objednatele. O dobu prodlení na
straně Objednatele se prodlužuje doba plnění Zhotovitele.
Předáním díla se rozumí odevzdání díla v dohodnuté formě Objednateli v místě sídla
Objednatele. O předáni díla bude Smluvními stranami vyhotoven a podepsán předávací
protokol.
V případě, že Objednatel dílo bezdůvodně nepřevezme na výzvu Zhotovitele, má se za to, že
dílo bylo v den navržený Zhotovitelem k předáni díla za řádně předané a Zhotovitel je
oprávněn provést vyúčtování ceny díla. Termin předání díla musí být Objednateli oznámen
nejpozději 3 pracovni dny před stanoveným termínem předáni.

4. Cena
Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu Článku 2. této Smlouvy je stanovená
dohodou Smluvních stran podle ustanoveni § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů. Cenou za provedené dílo se rozumí cena maximálni pevná s platnosti do
předáni díla Objednateli.
Cena za provedeni díla v rozsahu dle článku 2., odstavec 2.2., body 2.2.1. až 2.2.5. této
smlouvy činí:
4.2.1. zaměření území stavby 38 000,00 Kč
4.2.2. IG průzkum 66 000,00 Kč
4.2.3. OSP 388 000,00 Kč
4.2.4. projednání DSP a podáni žádosti o společné povolení 58 000,00 Kč
4.2.5. PDPS 368 000,00 Kč
CELKEM 918 000,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtováno DPH v platné výši.
Objednatel bere na vědomi, že v případě, že bude v průběhu prováděni díla požadovat po
Zhotoviteli změny díla nebo rozšÍřenj díla (vícepráce) nebo potřeba změn díla vyplyne
v důsledku okolnostI, které Zhotoviteli před zahájením prováděni díla nemohly být známy
např. náklady na případné externí odborné posudky a stanoviska, dodatečné průzkumy území
stavby, apod, vzniká Zhotoviteli nárok na úpravu ceny díla a terminu předáni díla. Za tímto
účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít příslušný dodatek k této Smlouvě. V případě, že
dodatek nebude uzavřen z důvodů na straně Objednatele, avšak Objednatel o vIcepracIch
věděl a převzal je, má se za to, že konkludentně dodatek uzavřel. Zhotoviteli tak vzniká nárok
na cenu vIcepracI ve výši obvyklé, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Součásti ceny nejsou správni poplatky za vydání společného povolenI a provedení
souvisejÍcÍch úkonů.

5. Platební podmínky
Cenu za zhotoveni díla uhradí Objednatel na základě faktury, kterou Zhotovitel vystaví a předá
Objednateli po protokolárnhn předání díla.

Právo fakturovat cenu dle článku 2., odstavec 2.2, body 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. a 2.2.5. vznikne
po předání příslušné části díla.
Právo fakturovat cenu dle článku 2, odstavec 2.2, bod 2.2.4. vznikne po podání kompletní
žádosti o vydáni společného povolení.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle ustanoveni § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dni ode dne vystavení faktury. ,
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6.1.

6.2.

7.1.

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

6. Smluvní pokuta

jestliže Zhotovitel z důvodů výlučně spočÍvajjcÍch na jeho straně nepředá dílo ve sjednaném
terminu předání, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý
započatý den prodlení.
jestliže Objednatel nezaplatí cenu díla v termínu uvedeném v Článku V. odst. 3. této Smlouvy,
zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- kč za každý započatý den
prodlení.

7. Ostatní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje dílo v rozpracovanosti konzultovat se zástupci Objednatele.

8. Záruky a odpovědnost za vady a škody

Záruční doba díla je 36 měsíců a počíná běžet ode dne předáni díla objednateli.

V případě vad díla má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli odstraněni vad, a to
v termínu do 14ti dnů od doručeni písemné reklamace Zhotoviteli.

V případě, že Zhotovitel bude odstraňovat vady díla, je povinen opravu řádně předat
Objednateli, a to v příslušném počtu vyhotovení.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly v důsledku nesprávných nebo neúplných
informacích a podkladů poskytnutých nebo předaných Objednatelem Zhotoviteli, které
Zhotovitel zjistil a na které Objednatele následně upozornil, avšak Objednatel byl nečinný
nebo trval na původním zadání. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, které vznikly
v důsledku nesprávných nebo neúplných informacích a podkladů poskytnutých nebo
předaných Objednatelem Zhotoviteli, které Zhotovitel před a při provádění díla při vynaložení
potřebné péče nemohl zjistit.

9. Podklady
Před zahájením prací na vypracování dokumentace pro společné povolení předá Objednatel
Zhotoviteli zákres inženýrských sÍtÍ v zájmovém území stavby, které jsou ve správě obce
(veřejné osvětlenI, vodovod, dešt'ová kanalizace, apod.). Objednatel dle svých možnosti zajisti
součinnost provozovatele soustavy vodojemu a rozvodů vody při zajištěni dokumentace
skutečného provedeni vodojemu a dalších podkladů potřebných pro návrh stavby.

10. Nepředvídaná událost
Nepředvídanou událostí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka,
vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména živelné
pohromy, rozsáhlé nehody dopravních prostředků, záplavy, epidemie, požáry, karanténni
omezeni, nepokoje, stávky, výluky a války. NepředvIdatelnou události však není překážka
vzniklá z osobních poměrů smluvní strany, nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v
prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle
smlouvy překonat.
Zádná ze smluvních stran neporuší smlouvu, ani nebude jinak odpovědná v důsledku
jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplněni svých závazků podle této smlouvy; zejména nebude
vystavena smluvní pokutě nebo odstoupeni od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné neplnění
smluvních závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plněni závazků se v takovém
případě prodlužuje o dobu působeni této události.

Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta smluvní strana, která chce uplatňovat nárok na
vyviněni se z porušeni plnění svých smluvních závazků v důsledku působeni nepředvídané
události, musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu o zásahu této události
a doložit postačujicim způsobem tuto skutečnost.

V případě působení nepředvídané události se obě strany zavazuji učinit bez zbytečného
prodlení potřebné kroky k vyřešeni situace a k odstranění jejích následků.

,l
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11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva je platně uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy
doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený oprávněným zástupcem smluvní strany.

11.2. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků. Za
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronických zpráv. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

11.3. K návrhu dodatků k této Smlouvě se Smluvní strany zavazují písemně ve lhůtě do 15 dnů od
doručeni návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho
podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke Smlouvě, opravňuje to obě strany, aby
kterákoliv z nich požádala soud o rozhodnuti.

11.4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanoveni této Smlouvy účinná. Strany se zavazuji nahradit neúčinné ustanoveni této
smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
obsahu a smyslu ustanoveni původního.

11.5. Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá
Objednavatel a jedno Zhotovitel.

11.6. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Sulice dne 13.10.2020 číslo usnesení
6/2020/13.

V Praze dne: V Sulicích dne:

Zhotovitel:

r
,l

PROJEKT IV s.r.o.
Ing.
jednatel společnosti

Y 42 AoLo
Objednatel:

DjĽ, )
Obec Sulice
Ing. Petr Čuřík
starosta obce

!°
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