

# Smlouva o dílo č.: 9-BVT-069-0-2020; č. objednatele: 15/2020/R

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### 1.1. **Objednatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**

Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Oldřich Zimmel, technický náměstek
- ve věcech technických: Michal Sviták, technik

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: XXX

IČ: 26069539 DIČ: CZ26069539

Tel. / E-mail: XXX / XXX

dále jen „objednatel“ na straně jedné

### 1.2. **Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.**

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl CC, vložka 99562

Zastoupený:

- ve smluvních věcech: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Jan Srbený, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 279146532/0300

IČ: 06020666 DIČ: CZ06020666

Tel. / Fax / E-mail: XXX / XXX / [XXX](#)

ID datové schránky: XXXX

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

## 2. Základní ustanovení a předmět díla

- 2.2. Zhotovitel provede pro objednatele dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a objednatel dokončené dílo převezme a uhradí cenu za dílo.
- 2.3. **Dílem se rozumí (dále také jen „dílo“): Tábor, Pod Parkány – oprava kanalizace, stoka od pivovaru“.**
- 2.4. **Místem plnění je Tábor, ul. Lužnická, Pod Parkány.**
- 2.5. Dílo je blíže specifikováno v cenové nabídce zhotovitele č. BVT-303a-2020 ze dne 26.11.2020 (dále také jen „cenová nabídka“) a v rozpočtu přiloženého k této smlouvě.
- 2.6. K provedení díla je nutná součinnost objednatele. Objednatel je povinen (povinnosti objednatele):
  - 2.6.1. povolit vjezd určených vozidel na stavbu,
  - 2.6.2. zajistit přístup techniky k místu realizace a volnost všech objektů kanalizace
  - 2.6.3. zajistí dopravní značení případně uzávěry (omezení silničního provozu ve vrchní i spodní části) kanalizačního úseku,
  - 2.6.4. umožnit zhotoviteli provádění díla od okamžiku zahájení provádění díla do okamžiku dokončení díla,

2.6.5. zajistit zhotoviteli možnost odběru vody pro zednické činnosti,

2.6.6. umožní odstavení vozidel v areálu objednatele

### 3. Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění jako cena pevná v rozsahu dle cenové nabídky a je ve výši:

**Cena bez DPH**

**252 400,- Kč**

3.2. K ceně za dílo bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel prohlašuje, že dílo bude prováděno a fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

3.3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po provedení díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla objednateli (přílohou oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla).

3.4. Úhrada faktur bude realizována až do výše 90% fakturované částky na daňových dokladech. 10 % z ceny díla bez DPH slouží jako pozastávka, kterou uhradí objednatel do 30 dnů po provedení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.

3.5. Splatnost daňových dokladů se stanoví na **14 kalendářních dnů** ode dne vystavení daňového dokladu. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bankovní účet zhotovitele.

### 4. Záruky

4.1. Zhotovitel poskytuje záruku na montážní práce 12 měsíců, na výrobky, materiál a zařízení dle záručních podmínek výrobců (viz záruční list výrobce) počínaje dnem předání díla objednateli.

4.2. Podmínkou držení záruky za jakost je užívání díla k účelům předpokládaným touto smlouvou, nebo účelům, pro které běžně slouží a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

### 5. Termín provedení díla

5.1. **Zahájení provádění díla** **14.12.2020**

5.2. **Provedení díla (dokončení a předání díla)** **31.12.2020**

5.3. Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před termínem provedení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Pokud objednatel dílo řádně dokončené dílo odmítne převzít, považuje se den odmítnutí převzetí za den, kdy bylo dílo řádně předáno, zhotovitel o tom učiní zápis.

### 6. Smluvní úroky z prodlení

6.1. Zhotovitel uhradí za nedodržení termínu provedení díla smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% ceny za dílo bez DPH.

6.2. Objednatel uhradí za nezaplacení faktury nebo její části smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% dlužné částky bez DPH.

## 7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo. Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od zahájení provádění díla až do předání dokončeného díla objednateli, pokud škodu nezpůsobí objednatel, třetí osoba, vyšší moc nebo pokud nebude způsobena bez zavinění zhotovitele.
- 7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 7.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 7.4. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 7.5. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním souvisejícími.
- 7.6. Zhotovitel plně odpovídá za provádění díla v souladu s právními předpisy BOZP a PO.
- 7.7. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 7.8. Na základě smlouvy o dílo zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na [www.trasko.cz](http://www.trasko.cz). Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn
- 7.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 7.10. Tato smlouva obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí:  
Příloha č. 1: Rozpočet

V Táboře dne 14. 12. 2020

Ve Vyškově dne 14. 12. 2020

.....  
**Objednatel Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**  
Oldřich Zimmer, technický náměstek v.r.

.....  
**Zhotovitel TRASKO BVT, s.r.o.**  
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti v.r.

# Příloha č. 1 k CN BVT-303a-2020 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**Stavba :** Tábor, Pod Parkány - oprava kanalizace, stoka od pivovaru

**Objekt :** RELINING DN 900/ 1100 - kopoflex DN 200/176

**Objednavatel :** Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.

**Zhotovitel :** TRASKO BVT, s.r.o.

**Zpracoval :** Jaroslav Urbánek

**Datum:** 26.11.2020



Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5

Doprava kolony vozidel	kpl	1	15 200	15 200 Kč
Vyčištění kanalizace před sanací - HRUBÉ - odstranění překážek	kpl	1	4 900	4 900 Kč
Monitoring kanalizace - před sanací	úsek	1	2 400	2 400 Kč
Sanace kanalizace DN 900/1100 - metoda RELINING, kopoflexové potrubí 200/176mm, doprava materiálu, spojování, fixace potrubí	m	75	2 700	202 500 Kč
Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací	úsek	1	2 400	2 400 Kč
Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1	25 000	25 000 Kč

cena bez DPH

**252 400 Kč**