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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
Identifikátor VZ:PZ y 4zrkgbn
nen projekt revitalizace

rozvodů el. energie DY90P000CF4A
č.j. VPŠA-1477/EU-2020/OVZI budovy kuchy'ě 7 ,!r

N006/20/V0002369 Počet stran: 14" '"^"'°'"""'° '
SMLOUVA O J-'

na zpracován" projektové dokumentace novéh ý lo "" vedeni mezi hlavni

rozvodnou a kuchyň" 1 čás""" * R)
uzavřená ve smyslu §§ 1724 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ObčanZ) a podle přIslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), oba ve znění pozdějších předpisů

Článek l.
Smluvní strany

ČR - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze"),
se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně doručovací a fakturační
adresou),
zastoupená plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy, oprávněným samostatně
ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;
lČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky 4zrkgbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojeni: ČNB Praha 1, číslo účtu:
Kontaktní osoby a údaje:

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

ELTODO, a. S.
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka,
jejímž jménem jednají Hariclia Mona Sandescu

lČ: 45274517, DIČ: CZ45274517, ID datové schránky: t3vcec7
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Obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka
Bankovní spojení:

čIslo účtu:

Kontaktní osoba a údaje:

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

(jednotlivě též jako ,,smluvní strana" a společně dále jen jako ,,smluvní strany")

Dnešního dne, měsíce a roku byla v článku l. uvedenými smluvními stranami

uzavřena

tato Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ,,VZMR") ve smyslu
§ 27, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), na akci nazvanou ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem
102/5, 190 24 Praha-9 - projekt revitalizace rozvodů elektrické energie budovy
kuchyně, nového kabelového vedeni mezi hlavní rozvodnou a kuchyní, a rekonstrukce
rozvodny, včetně výměny transformátoru (VZMR)". Zde se jedná o 1. část této VZMR
na dodávku projektů pro plánovanou investiční akci (stavební práce) v roce 2021, tj.
zde konkrétně projekt nového kabelového vedení mezi hlavní rozvodnou a kuchyní.

Článek ||.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo, na zpracování projektu nového kabelového vedení mezi
hlavní rozvodnou a kuchyni, uzavřené mezi v článku l. uvedenými smluvnImi stranami
(dále jen ,,smlouva"), je konkrétni závazek zhotovitele vypracovat a předat objednateli
řádně, včas a ve sjednané kvalitě kompletní projektovou dokumentaci pro provádění
stavby - nového kabelového vedení mezi hlavní rozvodnou a kuchyni (dále jen
pro následnou ,,stavbu"). požadovaný rozsah plnění je dále podrobně uveden v
ČI. ll., odst. 2.2., této smlouvy jako ,,požadovaný rozsah plněni - specifikace
dIIa"(dále jen ,,dílo"). požadovaný rozsah plnění díla vychází ze zadávací
dokumentace - výzvy k podání nabídky (dále jen ,,ZD") této vzmr a v příp.
potřeby z projektové dokumentace stávajÍcÍho stavu, kterou předá objednatel
zhotoviteli na základě jeho požadavků. Součástí předmětu díla je i závazek
zhotovitele poskytnout objednateli právo k užití díla a postoupit na objednatele veškerá
autorská práva v rozsahu dle této smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo
a za postoupení majetkových práv sjednanou cenu.

2.2, požadovaný rozsah plnění - specifikace díla:

a) Název zakázky: ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 -
projekt revitalizace rozvodů elektrické energie budovy kuchyně, nového
kabelového vedení mezi hlavni rozvodnou a kuchyní, a rekonstrukce rozvodny
včetně výměny transformátoru (VZMR)";
Název programu: Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školství, vzdělávání a TV;
Registrační číslo projektu: 014V022000015;
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Název projektu: Rekonstrukce elektro pro revitalizaci stravovacího zařízení VPŠ
a SPŠ MV v Praze - l. etapa;
Kódy NIPEZ: 71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů;

71246000-4 - Určování a sestavováni výkazu výměr pro stavbu.

b) Zpracováni jednostupňové projektové dokumentace v potřebném rozsahu podle
zpracovaného a objednatelem předloženého požadavku v ZD této VZMR, dále
ve smlouvě uvedeném potřebném rozsahu pro provedení následného zadávací
řízení pro provedení stavby dle stavebního zákona (tj. zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, resp. v rozsahu požadavků zadavatele (analogicky s požadavky ZZVZ)
a souvisejÍcÍch předpisů pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně příp.
zajištění jednání s úřady (hygienik MV), a správci síti (veškerá dokumentace
pro bezproblémové vydání výše uvedeného správního úkonu) - tj. tzv. dodávka
projektové dokumentace stavby ,,na klič" pro její následnou realizaci. Zároveň
bude nutné zpracovat aktuální požární zprávu, reflektujÍcÍ nové požadavky
na požární bezpečnost staveb. Vydání územ ního rozhodnutí ani stavebního
povolení se nepředpokládá. Jedná se o:

> část b) dle zadáni v ZD pokládku venkovních kabelových rozvodů z hlavni
rozvodny nízkého napětí do objektu kuchyně

C) Vypracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby v rozsahu:
- vypracování projektové dokumentace pro prováděni stavby dle zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a souvisejÍcÍch předpisů;

- vypracováni technické specifikace stavby;
- vypracováni výkazu výměr stavby;
- vypracováni položkového rozpočtu;
- zpracováni kontro|niho rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou
rekapitulace všech zpracovaných soupisů;

- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby
" ' a zpracování technických požadavků na rozhodujÍcÍ materiály či výrobky;
- zpracováni všech potřebných průzkumů, zkoušek a měřeni potřebných

pro zpracování projektové dokumentace pro provedeni stavby;
- zpracoyání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu

a za podmínek definovaných ZD, touto smlouvou (analogicky ZZVZ) a platných
předpisů, kterými se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, a jeho předání objednateli, vC. předáni i soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je nutné respektovat nás|edujÍcÍ zásady:
" každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný

projektovou dokumentací pro provedeni stavby musí mít zpracován svůj
vlastní soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);

· všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO (jednotná klasifikace
stavebních objektů). na stránkách

· položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujÍcÍch obsah
a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb
a umožňujÍcÍch stanovit jejich jednotkovou cenu;

· položky soupisu budou popsány v cenové soustavě
na nebo jiné cenové soustavě, která musí být
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v soupisu prací jasně identifikována (příp. se zabezpečením neomezeného
dálkového přístupu dle doporučení MMR

· položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné
zatřiděnÍ položky dle použité cenové soustavy a označeni cenové soustavy,
popis položky jednoznačně výmezujÍcÍ druh a kvalitu práce, dodávky nebo
služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické
a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné
jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství,
tj. verbálni a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek.
U položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit
odkazem;

· vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně
pro celou stavbu;

· nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její
popis natolik podrobný, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková
položka pak musí být zřetelně označena, že není součásti použité cenové
soustavy;

· soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo
materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou
předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby;

Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen
předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních
a inženýrských objektů a provozních souborů, včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů.

d) Účast v zadávacím řIzeni na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného
poradce spočÍvajÍcÍ v:
- účasti na jednáních hodnotIci komise ve funkci odborného poradce hodnotÍcÍkomise, bude-li tato požadována;
- zpracováni odpovědí na žádosti uchazečů o dodatečné informace, týkající seprojektové dokumentace či výkazů výměr, a to ve lhůtě do pracovních dnů

po jejich obdrženi;
- posouzeni případných zdůvodněni mimořádně nízké nabídkové ceny podanýchuchazečem a vyjádření se . k tomuto zdůvodnění, bude-li toto požadováno

objednavatelem.

e) Součástí předmětu díla je provedeni autorského dozoru při realizaci díla dle tohoto
projektu a ve smyslu příslušných předpisů (§ 152, odst. 4, stavebního zákona).
Autorský dozor se předpokládá [u této části b) dle zadání v ZD] za příp. prováděni
následného autorského dozoru při prováděni stavby, ale jen podle skutečně
odpracovaných a se zadavatelem odsouhlasených hodin, včetně ostatních
přIsIušných nákladů. Odměna za provedeni autorského dozoru se předpokládá
v max. výši z celkové ceny uvedené v ČI. V., odst. 5.2., této smlouvy.

f) Součásti předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedeni díla nezbytné a o kterých
zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
Provedeni těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou
cenu díla.

2.3. Oznámeni veřejné zakázky a zadávací řIzení (dále jen ,,ZŘ") bylo realizováno jako
veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) podle § 27, písm. a) ZZVZ. Ve smyslu § 31
ZZVZ se na ostatní ustanoveni ZZVZ nepřihHžI s tím, že zadavatel je při ZŘ povinen
dodržet zásady dle § 6 ZZVZ.

2.4. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.9.2020 (VC.
návrhu smlouvy dle Přílohy č. 1 k ZD č.j. VPŠA-1022/EU-2020/OVZI), která byla podána
na základě ZŘ provedeného jako vzmr a byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Strana 4 z 14



Článek ill.
Termíny plněni, způsob předáni díla a smluvní sankce

3.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednateli
nebo třetím osobám vznikly.

3.2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.

3.3. Zhotovitel provede část díla podle odst. 2.2., bodu b) a C) této smlouvy (tj. předá
objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby) nejpozději do 1.4.2021.
Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy aktivně zahájit přípravu na zpracování
projektové dokumentace studiem a shromažd'ovánim nezbytných podkladů. Následně
pak je zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

3.4. Zhotovitel provede část díla podle odst. 2.2. bodu d) této smlouvy na základě písemné
výzvy objednatele bezodkladně, nebo ve lhůtě do pracovních dnů. Část díla podle
odst. 2.2. bodu e) této smlouvy provede zhotovitel rovněž na základě písemné výzvy
objednatele k předání staveniště pro vlastní realizaci stavby.

3.5. Pokud zhotovitel projekční práce nezaháji ani ve lhůtě do ode dne, kdy je dle
článku Ill. mě! zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunuti termínu zahájení projekčních prací s ohledem
na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných
okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen
či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný
časový úsek prodlužují terminy v časovém harmonogramu realizace zakázky.

3,7. projektová dokumentace bude předána objednateli vyhotovená v českém jazyce, a to
v 6 (šesti) vyhótovenich v tištěné podobě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální podobě,
a to vC. položkového rozpočtu a výkazu výměr.

3.8. Dokumentace v digitálni podobě bude vyhotovena následovně:
· výkresová část ve formátu dwg a pdf;
· textová část ve formátu doc a pdf;
· tabulková část ve formátu xIs a pdf.

3.9. Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. na adrese: Pod Táborem 102/5, Praha 9,
PSČ 190 24.

3.10. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve 2 (dvou) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení
protokolu.

3,11. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději
do pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předáni
díla se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

3.12. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
díla dle volby objednatele kdykoli v záruční lhůtě. Pokud objednatel uplatni nárok
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na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do
pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená

lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen odstranění vady díla oznámit objednateli.

3.13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k prováděni díla
a souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i přede dnem dohodnutého termínu.

Článek lV.
Užití projektové dokumentace a nebezpečí škody

4.1. Předáním díla (tj. příslušné projektové dokumentace) objednateli, dává zhotovitel
objednateli souhlas s užitím a užívánkn projektové dokumentace pro účely, ke kterým
je projektová dokumentace určena.

4.2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečeni zadávacích řízení podle ZZVZ, či za účelem zhotoveni stavby nebo její
části.

4.3. Pokud činnosti zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové
dokumentace (dále též jen ,,PO") dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím
osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajícIch ze
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj části PD
provádějí.

4.5. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace
pro provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předáni objednateli budou
zjištěny vady výkresové či textové části PO dokumentace nebo soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy,
po následném překontro|ováni a schváleni příslušným orgánem zřizovatele školy (jako
organizační složky státu), objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu d ila, podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši podle následného
odst. 5.2., tohoto ČI. V., této smlouvy.

5.2. Celková cena díla pro části dle odst. 2.2. b), b) a odst. 2.2. C) dle této smlouvy a ZD,
tj. za pokládku venkovních kabelových rozvodů z hlavni rozvodny do objektu
kuchyně
vedeni činí:

Cena v KČ bez DPH DPH Cena v KČ VC. DPH

Cena za
zpracováni

PD

Cena za
provedení

autorského
dozoru
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Celková
cena díla

58 600,- 12 306,- 70 906,-

(slovy: (slovy: (slovy:
padesátosmtisícšestset) dvanácttisľctřistašest) l sedmdesáttisIcdevětsetšest)

5,3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět
plnění dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností.
Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě zákonné změny týkající se
sazby DPH.

5,4. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o di!o seznámit se všemi okolnostmi
a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré
náklady zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou zahrnuty
ve sjednané ceně.

5.5. V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést
jakékoli změny, doplňky nebo rozšWení předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho
provedení, bude postupováno dle dohody smluvních stran. Změna v ceně za případné
vícepráce může být odsouhlasena pouze formou dodatku k této smlouvě. Při zjištění
nutnosti upravit cenu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě
nejvýše od takového zjištěni, požádat písemně objednatele o zahájení
jednání o úpravě ceny, jinak jeho právo požadovat upravenou cenu zanikne.

5.6, Smluvní strany se dohodly na fakturaci zdanitelného plněni po ukončení a předáni
díla na základě faktury vystavené zhotovitelem a následně doručené objednateli.
Fakturace mezi smluvními stranami je možná až po překontrolováni (schválení)
MV ČR, tj. příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu).
Provedené práce za zpracování PO ve výši budou hrazeny
po předání díla na základě protokolu zpracovaném v rámci přejímky PO (tj. ve výši

celkové ceny díla dle odst. 5.2. této smlouvy). Cena za provedení autorského
dozoru ve výši bude fakturována až po ukončení všech
stavebních prací (tj. ve výši celkové ceny uvedené v odst. 6.2. této
smlouvy), ale jen na základě skutečně odpracovaných a odsouhlasených hodin.
Tato cena je dle nabídky zhotovitele stanovena ve výši
za každou započatou hodinu výkonu autorského dozoru. Faktura (daňový doklad)
vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy,
především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, tedy zejména číslo smlouvy, předmět plnění, datum odsouh|asenl (předání
díla), jakož i údaje o zápisu do obchodního (živnostenského) rejstříku, či jiné evidence,
včetně spisové značky.

5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce max. 21 (dvacetjedna)
kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele.
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni
vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla
uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce dnů.

5.8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo která není
doložena přejímacím zápisem, nebo budou-li údaje ve faktuře uvedeny chybně, tedy
zejména obsahuje-li nesprávné cenové údaje, přičemž se v takovém případě lhůta
pro zaplacení faktury prodlužuje o dobu shodnou od odesláni vrácené faktury
do okamžiku doručeni opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
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v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
kalendářních dnů.

5.9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části.

5.10. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti
ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek VI.
Podmínky prováděni díla a kontrola provádění díla

6.1. Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je objednatel
oprávněn svolat Kontrdní dny v terminech nezbytných pro řádné prováděni díla a jeho
kontrolu. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrdního dne písemně zhotoviteli
nejméně kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu KontrolnIho
dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

6.2. V případě potřeby je i zhotovitel oprávněn svolat Kontro|ní dny v potřebných termínech.
Zhotovitel je potom povinen oznámit konáni KontroInIho dne písemně objednateli
nejméně kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na terminu Kontrolního
dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

6.3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pracovních dnů od doručení
písemné žádosti objednatele.

6.4. Veškerá písemná podáni mohou být učiněna a doručena prostřednictvím elektronické
komunikace (e-mail).

6,5. Kontrolní den se uskuteční nejméně

6.6. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontro|nľch dnů, pokud to vyžaduji
okolnosti při zpracováni projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění zhotovitele
nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud objednatel rozhodne
o častějším konání Kontrdních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

6.7. Osobami pověřenými objednatelem k provádění kontroly v termínech nezbytných
pro řádné prováděni díla a pro potřebná jednaní (svoláni Kontro|ního dne) ve věcech
souvisejÍcÍch s předmětem díla jsou:

6.8. Obsahem Kontro|ního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu projekčních prací,
kontrola časového plněni provádění prací, připomínky a podněty zúčastněných osob
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na Kontrolním dnu předkládá
zhotovitel objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě
předkládá k projednáni alternativy možného projekčního řešeni. Vedením Kontro|ních
dnů je pověřen zhotovitel.

6.9. Zhotovitel pořizuje z Kontro|ního dne zápis o jednání, který předá nejpozději
pracovních dnů ode dne konáni Kontrolního dne všem zúčastněným.

6.10. Kontrolní činnost končí předáním kompletní projektové dokumentace. Předání
projektové dokumentace a Kontrolních dnů je povinen se zúčastnit vždy vedoucí
projekčního týmu nebo osoba s obdobnými kompetencemi.
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6.11. V průběhu zhotovování stavby, která je předmětem zpracovávané projektové
dokumentace dle této smlouvy, se zhotovitel účastni Kontrdnich dnů stavby a vykonává
autorský dozor.

6.1 2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů majÍcÍ příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel
na požádáni objednatele povinen předložit. Zhotovitel je jediným garantem plnění
smlouvy, odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

6.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti a projektované stavby. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

6.14. Zhotovitel při projektování musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření,
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolnI prostředí a je povinen v projektové
dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.15. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace, je povinen opatřit
zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje
žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel
učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že
do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci,
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.17. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektováni veškeré podmínky
a připomínky objednatele nebo vyplývajÍcĹ z přIslušného územního rozhodnutí
a stavebního povoleni. Pokud nesplněním této povinnosti zhotovitelem vznikne
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li,
že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaloženI veškeré možné péče, kterou na něm
lze spravedlivě požadovat.

6.18. Zhotovitel bere na vědomi, že projektová dokumentace slouží současně jako podklad
pro vypracováni nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve smyslu
ZZVZ, a že je tedy povinen při jejím vypracováni respektovat a dodržet podmínky
citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů, vztahujících se k projektové
dokumentaci.

6.19. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečnosti, že v projektové dokumentaci ani
ve výkazu výměr nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů,
technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat
o výjimku, na které se smluvní strany dohodly předem nebo je v souladu s přIslušnými
předpisy.

6.20. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude projektová dokumentace
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do dnů
od terminu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízenI.

6.21. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předáni
a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

6.22. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace pro prováděni stavby.
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6.23. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešeni
nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů
či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

6.24. Za změny projektové dokumentace se považuji zejména případy, kdy zhotovitel
odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu
zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu prováděni stavby nebo případy,
kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešeni oproti
původnímu a předanému projektovému řešeni.

6.25. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy objednatele
do zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace,
kdy objednatel poZaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové
dokumentace.

6.26. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do zhotovitelem
navrženého řešeni v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou
z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

6.27. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly
zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění
stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezplatně.

6.28. Pokud zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje zhotovitel dodatky projektové
dokumentace na účet a náklady objednatele,

6.29. Smluvní strany se dohodly na právu objednatele v průběhu plnění zakázky upravovat
podle potřeby obsah díla a termín jeho realizace v závislosti na výši disponibilních
finančních prostředků.

Článek VIl.
Práva průmyslového nebo duševního vlastnictví

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k průmyslovému nebo jinému duševnímu vIastnictvI.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody
a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění
práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele
dle předchozího odstavce.

7.3. Pokud zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní4i oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

7.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k průmyslovému
či jinému duševnímu vlastnictví, které mají souvislost s předmětem díla, a zavazuje se
za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívánI díla objednatelem.

Článek Vlll.
Povinnost mlčenlivosti a důvěrnost informací

8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli
či jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného
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souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřjstupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

8.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle předchozího odstavce 8.1.
smlouvy, všechny osoby, které se budou podílet na provedeni díla nebo poskytování
služeb objednateli dle této smlouvy.

8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

8.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech
a utajovaných skutečnostech druhé strany, se kterými se při plnění smlouvy seznámily.
Porušeni této povinnosti jednou smluvní stranou zakládá povinnost k úhradě škody
druhé smluvní straně, vzniklé v přímé souvislosti s tímto porušením povinnosti.

8.7. V souvislosti s plněním povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti informací bere zhotovitel
na vědomi, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé
znění smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splněni smlouvy
je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu
a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením předchozích
ustanovení o mlčenhvosti a důvěrnosti informací.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1. V případě nedodrženi termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle Č!. Ill.
· ze strany zhotovitele nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad

díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkové
smluvní ceny díla, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne
dokončení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, tedy pokud zhotovitel
neodstraní vady a nedodělky včetně dílčích včas, tj. do pracovních dnů po jejich
písemném ohlášeni objednatelem nebo v termínu dle dohody smluvních stran, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkové smluvní ceny
díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, až do dne dokončení. výše
sankce není omezena.

9.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši z dlužné částky dle příslušné
faktury, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení, až do dne úhrady. výše sankce není
omezena.

9.3. Dohodnutím smluvní pokuty, ani jejím zaplacením, není dotčeno právo na náhradu
škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, na které se vztahuje smluvní
pokuta nebo na odškodněni v plném rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit
dílo.

9.4. Kterákoliv ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní
pokutu, jestliže prokáže, že porušení povinnosti nezavinila. Smluvní pokuta a smluvní
úrok z prodlenI jsou splatné kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
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9.5. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání
ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupeni
neplatné.

9.6. Nesouhlaskli jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do
pracovních dnů po obdrženi oznámení o odstoupeni, Pokud tak neučiní, má se za to, že
s důvodem odstoupeni souhlasí.

9.7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujíchn po dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupeni od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který
je v písemnosti uveden, nebo vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

9.8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel zastaví
provádění díla na dobu překračující měsíc, pokud tak nebylo učiněno z důvodů
na straně zhotovitele. Zhotovitel má dále právo odstoupit od této Smlouvy tehdy, když
objednatel opakovaně, tedy nejméně prokazatelně odmítne zhotoviteli
poskytnout potřebnou součinnost nutnou k provádění díla.

9.9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv se denní výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. v takovém
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní
pokuty.

9.10. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následujIcŕ

a) zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských
činností oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena;

b) zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje ,,dňčí konečnou
fakturu";

C) zhotovitel vyzve objednatele k ,,dilčhnu předáni díla" a objednatel je povinen
pracovních dnů od obdrženi vyzvání zahájit ,,dňčí přejímací řízenľ';

d) po dIlčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení
smlouvy;

e) strana, která důvodné odstoupeni od smlouvy zapřičinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupeni od smlouvy a ušlý zisk, pokud
se nedohodnou jinak.

9.11. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní
pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.
Záruka

10.1. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost PD, ručí zhotovitel
za správnost a úplnost PO po dobu 5 (pěti) let ode dne následujÍcÍho po předání
PD objednateli.

10.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních dnů po obdržení písemného
upozornění objednatele, nebo v terminu dle dohody smluvních stran, zahájit práce
na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu těch částí
dokumentace, kde byla vada zjištěna. Opravou se rozumí vypracování změny
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projektové dokumentace, v niž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový
bezvadný stav.

10.3. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu nebo ve lhůtě dle článku
10.2., je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel
souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská
práva zhotovitele.

10.4. O odstraněni vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních dnů po obdrženi reklamace
písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstraněni
vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci uznává a vadu odstraní ve stanovené lhůtě dle smlouvy.

Článek XI.
Ostatní ujednání

11.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v či. l. smlouvy.

11.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

11.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnImi
orgány.

11.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s poskytováním
plnění dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k prováděni
kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocni.

11.5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

11.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny. Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy bude
uveřejněno objednatelem plné znění této smlouvy s identifikačními údaji smluvních
stran, VC. ,,specifikace" pro plnění dle této smlouvy. Zveřejnění bude provedeno
Objednatelem na internetu takto:

> v centrálním Registru smluv https://sm|ouvY.qov.cz/;
> na registrovaném certifikovaném elektronickém profilu zadavatele (objednatele)

prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), tj. na internetové
adrese https://nen.nipez.cz/profilNPSaSPSMVvPraze;

> příp. v dalších elektronických evidenčních modulech zadavatele.
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11.8. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude prováděna
prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude prováděna jen těmi poddodavateli, které
zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušeni této povinnosti zhotovitelem bez písemné
oboustranné dohody smluvních stran bude považováno za podstatné porušeni této
smlouvy se všemi důsledky. Pokud zhotovitel zadá část veřejné zakázky jiným osobám,
bude jediným garantem plnění smlouvy a se zhotovitelem i na jeho vrub budou řešeny
veškeré podmínky a nároky vyplývající ze smlouvy, VC. záruk a příp. škod i sankcí.

Článek XII.
Závěrečná ustanoveni

12.1. Kontaktní osoby smluvních stran, s výjimkou ředitele školy, jsou
oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny
či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré
změny, či doplňky této smlouvy budou učiněny pouze formou očíslovaných písemných
dodatků opatřených podpisy oprávněných osob. Veškerá korespondence mezi
smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní,
není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (resp.
při rozdúném datu podpisu pak dnem podpisu smlouvy tou smluvní stranou, která
ji podepíše později) a účinnosti pak nabude dnem zveřejnění v centrálním Registru
smluv.

12.3. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem. Smluvní
strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizacI smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž po 1 (jednom) obdrží
každá smluvní strana.

12.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a plně srozumitelný, a že jsou jí známy
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož
připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze

atu,m:2020.12.11 09:59:15
1'00'

za objednatele (el. podpis)

V Praze 10.12.2020

Datum: 2020.12.1009:21:37':l-or00'··

podpis)

místopředseda představenstva

Datum: 2020.12.0917,54:48 +01'00'

člen představenstva
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