	                                   			Příloha č. 1 smlouvy č. T-303-00/20

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 


	Objednatel:             	
	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Zapsaná:

Zastoupená::
	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČO: 
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	60460580
CZ60460580
XXX
XXX
dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	XXX

	- ve věcech technických:
	XXX
XXX


	(dále jen „objednatel“) 
 
	


a

	Zhotovitel:
	TREPART s.r.o.

	Zapsaný/á:
	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Paze, oddíl C, vložka 206689

	Zastoupený/á:
	XXX, jednatelem

	Sídlo:
	Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 – Chodov

	IČO:
DIČ:
	25917838
CZ25917838

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	XXX 
XXX
9q679gd

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	XXX
XXX

	- ve věcech technických:
	XXX
XXX



(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“)



I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.


II. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je realizace prací spočívajících v odstranění nadzemních parovodů včetně souvisejících konstrukcí v areálu Letiště Pardubice dle  projektové dokumentace zpracované firmou DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves. Demolici provést v souladu s vydaným „Rozhodnutím o odstranění stavby“ a „Usnesením o prodloužení termínu dokončení stavby“ vydaném MO, Úřadem státního odborného dozoru, oblastním inspektorátem Čechy, územním pracovištěm Pardubice pod čj. MO 180927/12019-1216Pa ze dne 16. 6. 2019 s platností do 31. 12. 2020.
Rozsah požadovaných prací:
· bourání železobetonových základů;
· odvoz a likvidace suti včetně úhrady poplatku za uložení na skládku;
· odstranění tepelných izolací;
· demontáž zámečnických konstrukcí;
· odvoz a manipulace s železným odpadem;
· rozprostření a urovnání ornice včetně zatravnění;
· vytyčení  a zaměření inženýrských sítí;
· průběžné pořizování fotodokumentace;
· vyhotovení geometrického plánu.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění:	od uveřejnění smlouvy dle bodu 12.2. této smlouvy.
Termín ukončení plnění: 	do 60 kalendářních dní od zahájení plnění.

Místo plnění: 	Vojenské letiště Pardubice.

IV.  CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 462 361,60 Kč, 
slovy: „čtyřistašedesátdvatisíctřistašedesátjedna korun českých, šedesát haléřů”.
V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy.
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
5.1.  Objednatel zálohy neposkytuje.
5.2.  Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury do sídla objednatele (vždy originál faktury + jedna kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
5.3.  Odpad bude fakturován podle kategorie (O a N) a podle skutečně odvezeného množství doloženého dokladem o váze.
5.4.  V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty pro doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 
5.5.  Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit z faktury 10 % z ceny díla bez DPH. Těchto 10 % bude uvolněno po předání díla bez vad a nedodělků a po oznámení stavebnímu úřadu o dokončení bouracích prací.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
6.2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
6.3. Objednatel  protokolárně předá zhotoviteli do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy, zhotovitel se zavazuje v této lhůtě místo plnění převzít.  Předání se uskuteční na základě písemné výzvy objednatele.
6.4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
6.5. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku III. této smlouvy.
6.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že  práce budou probíhat za provozu vojenského areálu.
6.8. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele. 
6.9. Zhotovitel se zavazuje k průběžnému a závěrečnému úklidu, odvozu a ekologické likvidaci demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku. Doklady o likvidaci odpadu předá zhotovitel objednateli včetně dokladů o výkupy (vážní lístky). Kopii vážního lístku zašle zhotovitel nejpozději do třech pracovních dní od jeho vystavení na e-mail XXX. Následně bude objednatelem vystavena faktura.
6.10. Pro výběr sběrného místa objednatel stanovuje minimální hodnotu výkupu u jednotlivých druhů železného odpadu za níže specifikované ceny. 
· Těžký železný odpad.......... XX Kč / Kg 
· [bookmark: _GoBack]Lehký železný odpad...........XX Kč / Kg 
V případě jiného druhu odpadu bude účastník postupovat v tržních cenách v čase a místě plnění.
6.11. Zhotovitel provede vytyčení stávajících i nových inženýrských sítí v prostoru staveniště a zajistí jejich ochranu (včetně splnění podmínek předepsaných správci těchto sítí i zajištění aktualizace vyjádření správců, případně stavebního úřadu).
6.12. Zhotovitel si zajistí povolení vstupů pro své pracovníky a vjezdů pro vozidla stavby (časový rámec prověření až 5 pracovních dní).
6.13. Zhotovitel při předání staveniště vypracuje časový harmonogram stavebních prací, který může být měněn pouze po odsouhlasení objednatelem.
6.14. Zhotovitel zajistí bezpečnost všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržení bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků včetně zpracování technologických postupů a rizik pro účely schválení a koordinace plánu BOZP.
6.15. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.
6.16. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání řádném a bezpečném užívání předmětu díla. 

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
7.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.3. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.4. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.6. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že  tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
7.8. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ,v platném znění.
7.9. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
7.10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
7.11. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a radyč. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.

VIII. Institut MéněpracÍ a víceprací
8.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
8.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací 
a. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
b. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %;
c. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
d. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů; 
e. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
8.3. Provedení změny v průběhu provádění prací je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
8.4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
8.5. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací objednatelem, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
8.6. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
8.7. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA
9.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.
9.2. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání řádném a bezpečném užívání předmětu díla (jde o bod osetí dotčených ploch po odstranění staveb z důvodu daného nevhodného ročního období prováděných prací). Toto odstranění nedodělků provede zhotovitel v následném období.


X. SMLUVNÍ POKUTY
10.1. V případě  prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10.2. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla. 
10.3. Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10.4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
10.5. Smluvní pokuta za nevedení nebo nedostatky ve stavebním deníku je stanovena ve výši 1 000 Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
10.6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
10.7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
10.8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
10.9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
· neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních
	dnů.
11.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
12.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných či elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna běžných e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
12.5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
12.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze dne							V Praze dne




______________________________________	_____________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace	TREPART s.r.o.
	Ing. Martin Lehký	XXX    	
	ředitel	jednatel
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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