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Operační program Zivotni prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o diUo
(Č. j. KRPM-102444-21/ČJ-2020-140D\/Z)

vírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
ředpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), na plnění veřejné zakázky ,,KŘP Omk -

Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259" tuto
Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen ,,objednatel')

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
plk. Ing. Liborem Krejčiříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
RNDr. josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,
tel. 974 761 590
Vladimir Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel, 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, tel. 974 761 573
Ing. Be. Barbora Soukupová, problematika vodního a odpadového
hospodářství, tel. 974 761 577

720 51 795
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava
20931881/071b
6jwhpv6

Experior s.r.o.
Říční 114, 789 91 Štíty
Danielem Kašparem, Lud'kem Purkertem, jednateli
Daniel Kašpar, Luděk Purkert
604 969 488, 602 302 575

28577132
CZ28577132
KB, a.s.
107-2522040287/0100
f5u5gsw

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka 43894
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Článek l.
Kompetence

1. Kontaktní osoby objednatele a technický dozor stavebníka dle odst. 4 tohoto článku jsou
pověřené řešením technických problémů, kontrolou provedených a zakrývaných konstrukcí a
prací, předáním staveniště, odsouhlasením soupisu provedených prací, převzetím
dokončeného díla a předběžným projednáváním změn a doplňků díla a odpovědné za celkovou
koordinaci stavby.

2. Pouze vedoucí oddělení správy nemovitého majetku RNDr. Josef Kaštil je oprávněn vést
předběžná jednání týkající se veškerých změn díla, vC. rozšíření či redukce smluvních prací.

3. Pouze zástupce objednatele plk. Ing. Libor Krejčiřík je oprávněn provádět příslušná rozhodnuti
týkající se veškerých změn díla, vC. rozšíření či redukce smluvních prací.

4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovníkem oprávněným odborným
vedením prováděni stavby ve smyslu ustar)oveni § 100 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zákon"), který má pro tuto činnost oprávněni dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni
autorizovaných architektů a o výkonu povdání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o autorizaci"; doklad o pověření
stavbyvedoucím bude doložen objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy), odpovědným za
realizaci díla, řízení stavebních prací, koordinaci poddodavatelů a řešení všech problémů
souvisejících s realizací díla je: Roman Vodák Tento zástupce je povinen být osobně přítomen
na místě provádění díla nebo být dosažitelný mobilním telefonem na tel. čísle: 602 529 527 po
celou dobu provádění díla.

5. Technickým dozorem stavebníka (dále jen ,,TDS") nad prováděným dílem bude dle § 152 odst. 4
stavebního zákona objednatelem určená 'fyzická osoba oprávněná dle zákona o autorizaci.

Článek ||.
Předmět smlouvy ,

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas zhotovit a předat ve sjednané kvalitě
dílo podrobně specifikované v odstavci 3 a 4 tohoto článku Smlouvy (dále jen ,,dílo").
Předmětem Smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za
řádně a včas zhotovené a předané dílo.

2. Podkladem pro uzavřeni Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne: 3. 11. 2020, která byla na
základě zadávacího řIzenI vedeného v národním elektronickém nástroji (NEN) pod evidenčním
číslem N006/20N00027520 na podlimitní VZ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259", vybrána jako nejvhodnější.

3. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce na objektu PČR OOP Zábřeh, Postřelmovská č.
p. 409, k. ú. Zábřeh, dle projektové dokumentace s názvem ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP
Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409" vyhotovené v říjnu 2018 (dále jen ,,PD"), která je formou
přílohy č. 1 nedílnou součásti smlouvy. Náplní díla je provedení stavebních prací, sanace
obvodového a vnitřního zdiva a vyspárováni podlah garáží, výměna výplní otvorů, zateplení
obvodového pláště systémem ETICS, zateplení půdního prostoru, výměna střešní krytiny, nový
hromosvod, demontáž a zpětná montáž mřIžI, odstranění stávajících střešních stožárů a
instalace stožárů nových, elektropráce -slaboproud, oprava nadstřešení vstupu, rekonstrukce
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kotelny, výměna termostatických ventilů a vyregulování otopného systému.

4, Realizace díla bude provedena v rozsahu smlouvy dle PD, a to včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součásti PD. Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je řazen jako příloha č. 2 smlouvy. Detailní popis a
další podrobnosti stavby jsou popsány v PD. PD byla zpracována v souladu s vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje dokumentaci
pro provádění stavby odpovÍdající druhu, rozsahu a významu stavby, v podrobnostech pro tento
stupeň dokumentace obvyklý.

5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předanou PD posoudil s odbornou péčí a že ji shledal
bez věcných, formálních, technických a jiných závad.

6. Zhotovitel bere na vědomí nás[edující povinnosti, jejichž zajištění jde na jeho vrub a jsou
zahrnuty v ceně díla:
- zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku města Zábřeha, provedení

nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé
ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla a ostatních poplatků
souvisejÍcÍch,

- řádné provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané PD, zajištěni a předáni
dokumentace skutečného provedeni stavby ve dvojím vyhotovení a veškerých dokladů
určených k předání dokončené stavební akce v souladu s ČI. Vil. Smlouvy,

- zajištěni rozvodu elektrické energie pro provedeni předmětu díla ze stávající sítě
elektrického vedení a zajištěni odběru vody pro provedeni předmětu díla ze stávajÍcÍho
odběru OOP Zábřeh,

- zajištění podružného měření dle připoiovacích míst určených objednatelem. Odběr elektrické
energie a vody bude uhrazen zhotovitelem na základě skutečné spotřeby těchto komodit,

- zhotovitel se stává původcem všech odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětného
díla a bude s odpady zacházet ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zajišt'uje likvidaci všech odpadů vzniklýchv souvislosti s realizací díla, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd.,
veškerá projednáni a úhradu poplatků v souvislosti s realizaci díla.

- opatření spojená se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
a protiprachových zábran,

- opatření všech písemných zpráv, písemných vstupů a prezentací vizuální identitou projektu,tj. logy Evropské unie dle Grafického manuálu publicity z Operačního programu životního
prostředí (dále jen ,,OPŽP"). výše uvedeným způsobem budou označeny také veškeré
originální účetní doklady. Zhotovitel je povinen označovat veškeré originálni účetní doklady
názvem programu OPŽP včetně jeho registračního čísla CZ.05.5.18/0.0/0.0/18 100/

_/0009259" a informací, že projekt je spolufinancován EU,

- zajištění každodenního úklidu staveniště a přístupových cest,
- provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (především zakrývaných konstrukci

a prací),
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- respektování podmínek stanovených v Rozhodnutí stavebního úřadu MV ČR (kopie se Po
jeho vydání stane formou dodatku ke Smlouvě součásti přílohy č. 4 Smlouvy),

- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných zkoušek k prokázání kvality a bezpečné
provozuschopnosti díla a jeho součásti, včetně podrobných technickýc;h záznamů o průběhu '
a výsledcích těchto zkoušek,

- poskytnuti součinnosti objednateli, případně TOS a státním orgánům oprávněným provádět
na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci,

- zajištěni přípravy kompletní dokladové části a účast na kolaudaci stavby,

- úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně jejího řádného úklidu, vyklizeni staveniště,
předání a převzetí díla v souladu s ČI. VIl. Smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla,
vyp|ývajícím z podmínek při provádění díla z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady PO je
zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele a TDS bez zbytečného odkladu, provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím
navrhovaných cen, a předložit tento soupis s řádným zdůvodněním objednateli nebo jeho
zástupci ve věcech technických k odsouh|asení. Teprve po odsouhlasení soupisu
objednatelem, na základě schváleného Protokolu o posouzeni změn v průběhu stavby, vyzve
objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, za účelem uzavřeni dodatku Smlouvy. Jakmile dojde k podpisu dodatku
Smlouvy oběma sMuvnImi stranami, realizuje zhotovitel v dodatku uvedené změny a
objednatel řádně a včas uhradí zhotoviteli mimořádné výdaje s tímto související. Pokud tak
zhotovitel neučiní, má se za to, že pr e a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v
jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku Smlouvy nebude možné
pokračovat v realizaci díla, strany zahájí jednání o úpravě termínu dokončení díla.

8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to
není možné, tak podle jím navrhovaných cen. Po schválení protokolu o posouzení těchto změn
objednatelem vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto
dodatečných stavebních prací v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, za účelem uzavření dodatku Smlouvy. Teprve
po uzavření dodatku Smlouvy na předmětné práce mohou být tyto změny realizovány
a následně uhrazeny. Tyto změny mohou být důvodem pro změnu termínu dokončení díla.
V případě, že do doby podpisu dodatku Smlouvy nebude možné pokračovat v realizaci díla,
bude zahájeno jednání o úpravě terminu dokončení díla.

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
odpovědnost v plném rozsahu v souladu s ČI. IX. Smlouvy.

10. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných či kvalitativně lepších materiálů, výrobků nebo
technologii za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů daných pd.
K navrženém li řešení doloží zhotovitel vyčÍs|ení úspor, písemný souhlas projektanta
a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele
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nesmj být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky proti PD. Současně se zhotovitel
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky,
kteřé mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty
o jakosti a kompletnosti výrobků, případně dokladv o shodě pro všechny použité suroviny,
materiály a výrobky budou předány objedríateli při předání a převzetí díla.

11. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je poviner) r]a písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály
odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla ve stanoveném terminu
nezbytné.

Článek Ill.
Doba a místo plnění

1. Místem plněni je budova OOP PČR Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409, k. ú. Zábřeh. Zhotovitel si
na vlastní náklady zajistí zábor pozemků pro účely stavby. Místo plnění je zároveň místem
staveniště.

2. Termin zahájení díla: 1. března 2021.

3. Termín zhotoveni a předání díla objednateli: 30. září 2021.

4. Zhotovitel zaháji stavební práce na samotné realizaci díla dnem předání a převzetí staveniště.
O předáni a převzetí staveniště bude zástupci smluvních stran podepsán předávací protokol.

5. Zhotovitel bude vyzván k převzetí staven,iště nejpozději dva dny před terminem zahájení díla,
pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud předá objednatel zhotoviteli staveniště po smluvně
stanoveném dnu zahájení stavebních prací, bude termín dokončení stavebních prací posunut
maximálně o tolik dní, o kolik dní později došlo k předání staveniště.

6. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předáni bez vad a nedodělků objednateli
v souladu s ČI. VIl. Předání díla, a to v termínu stanoveném v ČI. Ill. odst. 3 Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací prováděného díla,
který předložil v nabídce, v souladu se skutečnÝm termínem zahájení stavby, a to nejpozději v
den předání a převzetí staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základni druhy
prací v členění alespoň na stavební díly hlavní stavební výroby, přidružené stavební výroby a
montáží a u nich uveden předpokládaný termín realizace. Tento harmonogram, oboustranně
potvrzený technickými zástupci stran, je formou přílohy č. 3 nedílnou součásti Smlouvy.
V průběhu realizace díla bude zhotovitelem harmonogram prací aktualizován, a to alespoň lx
měsíčně.

8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením nebo předáním díla objednateli, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty zhotovitelem objednateli dle této Smlouvy nezaniká právo
objednatele na náhradu škody.
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Článek lV.
Cena díla

1. Cena díla je stanoveria na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své n
na předmětnou veřejnou zakázk|j. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech
položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla
dle ,,výkazu výměr".

Celková cena díla:

Celková cena díla bez DPH: 3 961 343,51 KČ

Sazba DPH (21 %): 83'1 882,14 KČ

Celková cena díla včetně DPH činí: 4 793 225,65 KČ

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených ve Smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla
v cenové úrovni k datu předáni díla. Jednotkové ceny výkazu výměr jsou pevné a jsou sjednány
bez daně z přidané hodnoty.

4.. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla, mimo oko|ností, které nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy. Pokud bude
zhotovitelem v průběhu provádění díla zjištěno, že výkaz výměr stanovený v položkovém
rozpočtu neodpovídá skutečné potřebě pro zhotovení díla nebo neobsahuje práce, dodávky či
materiál potřebný ke zhotovení díla, nezakládá to právo na změnu termínu dokončení díla či
právo na navýšeni ceny díla, neboť' ta byla mezi stranami sjednána dohodou s tíŕn, že předmět
díla je definován výlučně PD. Toto neplatí, pokud nastane potřeba dalších prací, které PO
nespecifikovala, ani je zhotovitel nemohl z předaných podkladů předem zjistit, např. skryté
překážky, dodatečné požadavky orgánů státní správy a dalších.

5. Cena díla nesmí být niěněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat průběžně samostatnými daňovými doklady (dále jen
,,faktura") za každou část samostatně dle odst. 4 tohoto ČI. Smlouvy na základě
odsouhlaseného věcného plněrň (fyzicky skutečně provedené práce a dodávky).

3. Zhotovitelem vystavené faktury budou objednatelem hrazeny průběžně lx měsíčně, přičemž
dnem zdanitelného plnění je poslední den přjs|ušného měsíce. Zhotovitel předloží objednateli a
TDS vždy do pátého dne nás|edujÍcÍho měsíce zjišt'ovací protokol, jehož nedílnou součástí je
Soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění odsouhlasený jeho technickým
dozorem. Objednatel je povinen se k tomuto Soupisu vyjádřit do pěti dnů od jeho obdržení. Po
podepsání zjišťovacího protokolu technickým dozorem objednatele vystaví zhotovitel fakturu
nejpozději do posledního dne měsíce nás|edujÍcĹho po terminu zdanitelného plněni
fakturovaných prací. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, DF'H a cenu včetně DPH.
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.
Faktura musí dále obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (jméno) a sídlo zhotovitele
a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci
včetně spisové značky), předmět plněni, číslo Smlouvy, cenu díla k úhradě
a označení názvu veřejné zakázky ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č. p.
409, Zábřeh, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259". Přílohou každé faktury musí být kopie
vzájemně odsouhlaseného zjišt'ovacího protokolu, z něhož je patrný objem provedených
dodávek a prací za příslušný niěsic, jinak není objednatel povinen fakturu uhradit.

5. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do třiceti dnů po jejím doručeni. Objednatel není
v prodlení, předchází-li termín splatnosti faktury uvedený zhotovitelem termínu splatnosti
uvedenému v předchozí větě tohoto odstavce. Faktury se považují za proplacené okamžikem
odepsáni fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Poslední faktura
v kalendářním roce může být vystavena zhotovitelem a zároveň doručena objednateli
nejpozději do 15. prosince. později vystavená faktura bude vrácena zhotoviteli k jejímu novému
vystavení v následujíchn roce, přičemž doba splatnosti takto nově vystavené faktury je
vzhledem k rozpočtovým možnostem objednatele šedesát dní.

6. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena
v rozporu se Smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu
vrátit k nápravě zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení
se splatností faktury.

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce a dodávky maximálně do 90 % celkové ceny
díla včetně DPH. zbývající část minimálně ve výši 10 % celkové ceny díla včetně DPH uhradí
objednatel zhotoviteli až po odstraněnj všech případných vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předání a převzetí díla; v případě bezvadného díla po podpisu protokolu o předání
a převzetí díla.

8. zbývající část v minimálni výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH, uhradí objednatel na
základě konečné faktury zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění
všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; v případě
bezvadného díla po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Konečná faktura musí mimo
jiných ná|ežitostí (ČI. V. odst. 4) obsahovat:

- výslovný název konečné faktury (,,konečná faktura"),

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis všech předchozích uhrazených faktur bez DPH,

- částku zbývající k úhradě bez DPH a vC. DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je objednatel oprávněn ji s odůvodněním vrátit zhotoviteli.
Pokud byly v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, musí být přílohou
konečné faktury kopie dokladu prokazující odstranění všech těchto vad a nedodělků; v případě
bezvadného díla kopie protokolu o předání a převzetí díla; v opačném případě není objednatel
povinen konečnou fakturu uhradit. Objednatel uhradí konečnou fakturu zhotovitele ve lhůtě a
v souladu s tímto článkem.

9. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok
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z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně. V Připad

chyby musí zhotovitel předložit opravenou fakturu.
11. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacerií smluvní pokuty nebo

nároku na náhradu škody proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Článek VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole doposud provedených a
plánovaných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
nejpozději tři dny před zakrytím či znepřístupněním písemně (e-mailem), nebo zápisem ve
stavebním deníku a o provedeném zápise písemně informovat zástupce objednatele ve věcech
technických Vladimíra Blaha, popř. Stanislava Haltmara a TDS, v souladu s ČI. l Smlouvy.
Neučiní-li tak zhotovitel, je povinen dodatečně na žádost objednatele odkrýt dílo, které bylo
zakryto nebo které se stalo nepřístupr)ým na svůj náklad. Nedostaví-h se zástupce objednatele
nebo TOS do tří dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného
zakrytí, budou konstrukce zakryty bez práva mimořádného odkrytí díla.

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje k dodržováni předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.

3. Stavební a montážni práce se zhotovitel zavazuje vykonávat v souladu s právními předpisy
vztahujícími se k bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č, 591/2006 Sb., o požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečr)osti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění, a dále tak, jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení PD.

4. Veškeré odborné práce se zhotovitel zavazuje vykonávat prostřednictvím pracovníků
s příslušnou kvalifikací. potřebný doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled dle
ČI. l. odst. 4 Smlouvy a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém
postupu prací při realizaci díla.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení ze strany zhotovitele
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady s tím spojené zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

7. Pokud zaviněnou činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést věci do předchozího stavu
a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod
zaviněných pracovníky zhotovitele, a to minimálně do výše celkové ceny díla. Stejné podmínky
je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů, Doklady o pojištění je povinen na požádání
předložit objednateli.
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ednate| a TDS jsou oprávněni dle svého uvážení svolávat jednání se zhotovitelem o
Ůběhu prací (např. kontrolní dny stavby a další jednání), ke kterýn7 přizve zástupce subjektů

ainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby
objednate|e apod.). Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k
řešenýrn problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast
nutná. Z kontrolního dne bude pořízen záznam do stavebního deníku nebo samostatný zápis.
Zhc)tovitel je povinen zajistit účast poddodavatele.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v rozsahu přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platnéni znění, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat údaje o počtu pracovníků, druhu techniky, počasí, o časovém postupu prací,
jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od PD, informace o zakrýváni konstrukcí
a částí stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy budou odstraněny všechny
vady a nedodělky.

11. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele DPS,

- rozhodnuti stavebního úřadu MV ČR,

- přehled všech provedených zkoušek jakosti,

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,

- seznam konstrukcí a prací podléhajicích kontrole dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

12. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

13. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy
byly práce provedeny. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce
objednatele ve věcech technických, TDS, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel PD, koordinátor BOZP nebo přIslušné orgány státní správy.

14. Nesouhlasí4i stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech
technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených
zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce
objednatele ve věcech technických a TDS písemně e-mailem.

15. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele a TDS, se zhotovitel
zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit kontaktní osobě objednatele včetně TDS
písemně e-mailem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do pěti pracovních dnů ode dne,
kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

9
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16. Stavební deník, který vede stavbyvedc|ucl zhotovitele,
místě dostupný kontrole v pracovních dnech v době
dobu lze stavební deník odnášet ze stavby pouze po
stavebníni deníku se nepovažuji za změnu Smlouvy,
doplňků a změn Smlouvy.
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musí být uložen na stavbě na přístupném
od 7:00 hodin do 15:30 hodin. Mimo tuto .
vzájemné dohodě obou stran. Zápisy ve
ale sbuží jak:o podklad pro vypracování

17. Staveništěm se rozumí prostor určený PD pro stavbu a zařízerú s'taveniště. Veškeré stavební
práce na něm budou probíhat v pracovních dnech od 06:30 hodin do 15:30 hodin, v jiné době
pouze po předchozí dohodě s objednatelem.

18. Vlastní staveniště je v katastru nemovitostí vymezeno stavebními parcelami č. 1626/9; v k. ú.
Zábřeh, jedná se především o obvod stavby. V případě, že zhotovitel bude potřebovat pro
realizaci stavby přilehlé pozemky v majetku města Zábřeh, zajisti si pro účely stavby potřebná
povolení sám na vlastní náklady.

19. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení do
stávajicÍho odběrného místa elektrické energie a vody k provedeni díla a před vlastní realizací
díla instaluje podružná měřící zařízeni spotřeby elektrické energie a vody. Do stavebního
deníku zhotovitel zaznamená v přítomnosti objednatele počáteční stav na měřidlech.

20. Objednatel si po provedeni díla na zhotoviteli vyžádá úhradu spotřebované elektrické energie a
vody, jakmile mu bude tato částka známa, vystaví zhotoviteli fakturu za spotřebovaná media.
Zhotovitel s tímto postupem souhlasí a zavazuje se tuto částku ve lhůtě třicet dnů ode dne
doručení faktuiy uhradit. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s úhradou částky za spotřebovaná
media, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

21. Objednatel nezajišt'uje připojeni a odpojení elektrické energie na staveništi, toto si bude dle
potřeby realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel.

22. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená průběžný odvoz vybouraných
hmot a provádění hrubého úklidu tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému skladování
a hromadění v prostorách objednatele. Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty
a veřejné komunikace. Zhotovitel je povinen po dobu prováděni díla dodržovat ve vnitřních
prostorách staveniště zákaz kouřeni.

23. Objednatel má právo dílo nepřevzít, není-li na staveništi pořádek, odstraněn odpad vzniklý při
stavebních pracích a vyčištěny přístupové komunikace apod.

24. Nejpozději do pěti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
upravit jej tak, jak určuje PD a zadávací dokumentace ze zadávacího řízení. Pokud staveniště v
dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den, po
který bude plněním těchto povinností v prodlenI.

25. Za porušeni jakékoli své povinnosti uvedené v ČI. VI odst. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 22 Smlouvy, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ za
každé jednotlivé porušení.

ĹV
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Článek VIl.
P|ředání díla

bjednatel je na základě ustanoveni § 2626 občanského zákoníku oprávněn zkontrolovat
ředn1ět díla na určitém stupni jeho provádění, tedy před dokončením díla. Zhotovitel před

dokončeni|"n díla pozve objednatele ke kontrole, nejpozději 10 dni před zamýšleným předáním

dňä.
2. Zhotovite| je povinen písemně oznámit objednateli a tds nejpozději pět dnů předem,

kdy budě dílo připraveno k předání. Objednatel a TDS jsou povinni nejpozději do tří dnů
reagovat na výzvu a termín závazně potvrdit nebo určit jiný oboustranně přijatelný termín předání
a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději pět pracovních dnů před stanoveným termínem předání
a převzetí dokončeného díla předat ke kontrole objednateli následující doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků
a zařIzení (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a konlp|etnosti výrobků a zařízení)
v souladu se stavebním povolením a § 156 stavebního zákona, doklady o shodě podle
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými předpisy, kterými se stanovi
technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění nařízeni vlády č.
251/2003 Sb.,

- zprávy a protokoly o provedených revizích a měřeních,

- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých
změn a odchylek od PD, případné dodatky a jejich soupisy,

- potvrzené záruční listy, průvodní dokumentace, návody k obsluze,

- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,

- před předáním a převzetím dokončených stavebních prací musí být předán soupis změn
realizovaných oproti PD a schválených ve stavebním řízení,

- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení,

- případně další doklady vyžádané objednatelem,

- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),

- písemný seznam dokladů předávaných při předáni a převzetí objednateli.

Nedodání těchto dokladů zhotovitelem v určeném termínu bude sankcionováno ze strany
objednatele vůči zhotoviteli jednorázovou pokutou 1 000 KČ.

4. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli stavební deník
(originál). Nedodání stavebního deníku zhotovitelem v určeném termínu bude sankcionováno ze
strany objednatele vůči zhotoviteli jednorázovou pokutou 5 000 KČ.

5. O předáni díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla ve dvou stejnopisech, který
bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho
vyhotoveni. Protokol o předáni a převzetí díla bude rovněž obsahovat soupis případných vad a
nedodělků včetně termínů k jejich odstranění. Objednatel a TDS jsou oprávněni odmítnout
převzetí díla pro vacly a nedodělky, jež bráni užíváni díla; v takovémto případě vyhotoví
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objednatel nebo TDS zápis ve dvou vyhotoveních, ve kterém uvede důvody pro od
převzetí díla, zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni. jako vady a nedodělky, jež brání užíváni
považováno i nedodání některého z dokumentů uvedených v odst. 3 tohoto článku Smlouv

6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s terminy na oclstranění vad a nedodělků uved
v protokolu q předání a převzetí díla, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000
kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

7. Dílo se považuje za zhotovené (provedené) po jeho řádném dokončeni bez vad a nedodělků dle
ustanovení § 2628 občanského zákoníku a po protokolárním převzetí díla objednatelem formou
zápisu v protokolu o předáni a převzetí díla dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

Článek Vlll.
Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem spojení/zapracování věcí do stavby
v ostatních případech okamžikem jeho předáni a převzetí. Nebezpečí škody na věci (díle)
přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí.

Článek lX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce šedesáti měsíců od protokolárniho
předání díla v případě bezvadného díla, jinak ode dne odstraněni všech vad a nedodělků
uvedených v protokolu o předáni a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které
objednatel zjistil a k jejichž nápravě bez zbytečného odkladu zhotovitele vyzval, a zhotovitel je
povinen uplatněné vady na svůj náklad odstranit.

2. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula
od uplatnění reklamace do odstranění vad(y). Dojde-li v důsledku reklamačních oprav
k dodání/zabudováni nového dílu, poskytuje zhotovitel na tento díl novou záruku v délce dle
předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy od dodání/zabudovánI nového dílu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu do čtrnácti dnů ode dne odeslání reklamac:e a v
případě havárie nebo vady ohrožující bezpečriost či provoz díla do dvaceti čtyř hodin od odeslání
reklamace, nedojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem k jiné písemné dohodě ohledně délky
odstranění reklamované vady. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k
provedení přejímky odstraněných vad. O předáni a převzetí opraveného díla či jeho části strany
sepíší protokol.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do čtrnácti dnů a u havárií nebo vad ohrožujících
bezpečnost či provoz díla ani do dvaceti čtyř hodin po odeslání reklamace, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele. Tímto nerií dotčeno právo
objednatele na uplatněni smluvních pokut.

5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši:

a) 1 000 kč za každý i započatý clen prodlení a každou jednotlivou vadu nebránící užívání díla;

b) 15 000 kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu v případech, kdy se
jedriá o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
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rozsahu (havárie).

6. Rek[amaci lze uplatnit nejpozději v pos|edr)l den záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
' objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Povinnost k odstranění vady má zhotovi'tel bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. Prokáže-li
se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp, že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu
vzniklé obvyklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Vyjma případů, které stanoví zákon, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit:

a) dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením a předáním díla objednateli o vÍce jak
deset pracovních dnů;

b) dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním řádně reklamované vady o vÍce jak deset
pracovních dnů;

C) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;

d) zhotovitel vstoupí do likvidace;

e) bude-li zhotovitel v době účinnosti Smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH
vedeném Ministerstvem financí ČR;

f) vykazuje-li plnění hrubé nedostatky, nebo hrozí-li objednateli jednáním zhotovitele značná
újma (např. zhotovitel bude stavební práce provádět neodborně, nekvalitně, v rozporu
s obecnými technickými postupy nebo pravidly, s požadavky objednatele nebo výrobcem
stanovenou techno|ogií či bude-li konstrukční řešeni nad možnosti zhotovitele).

2. Vyjma případů, které stanoví zákon, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit:

a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla o vÍce jak třicet pracovních dní;

b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, kdy tak činí i přes předchozí
výslovné písemné upozornění.

3. V případě odstoupeni od Smlouvy jsou povinnosti zhotovitele k okamžiku odstoupení od Smlouvy
následujíci:

- provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla,

- provede finanční vyčís|eni provedených prací a zpracuje ,,di|čí konečnou fakturu",

- odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál z místa plnění, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- písemně vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla.

13



PCR14ETRpo53153515

* * * EVROPSKÁ UNIE
* ik

* ik Fond soudržnosti Ministerstvo životnÍho prostředí
** , ,k* Operační program Životní prostředí

Článek XI.
Podstatríá zn:iěna okolností ,

Nastanou-li Li některé ze stran skutečnosti bránící řádném(j plnění Smlouvy nebo dojde-li
u některé ze stran k podstatné změně okolností, je dotčená strana povinna to bezodkladně
oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

Článek Xii.
Povinnost mlčenlivosti a další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění Smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích
a spolupracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem Smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné;
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy
všechny osoby, které se s ním podílí na zhotovení díla.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se s ním podňely na zhotoveni díla dle
Smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zhotovení a předání díla.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoli svoji povinnost uvedenou v tomto článku Smlouvy v souvislosti

s povinnosti mlčenlivosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ za
každé jednotlivé porušení.

6. Zhotovitel je povinen podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyvinout
součinnost při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů.

7. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti Smlouvy pojistnou
smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při plnění předmětu Smlouvy
s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanoveni
vy|učujici odpovědnost plnění pojišt'ovny (výluky z pojištěni) s výjimkou takových výluk, které
odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli originál platné a účinné pojistné smlouvy, u niž řádně
a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplaceni pojistného nejpozději před podpisem
Smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti Smlouvy. Plnění z pojistné
smlouvy nesmí být vinkulováno, postoupeno či jinak blokováno. Ověřená kopie pojistné smlouvy
nebo Potvrzení o platné pojistné smlouvě je nedIlnou součástí Smlouvy jako příloha č. 5.

Článek XIii.
Vyšší moc

1, Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže
k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu Smlouvy se považují mimořádné
okolnosti bránici dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po
jejím uzavření nezávisle na vůli zhotovitele a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich
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následky zhotovitelem odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně
v dané situaci po:žadovat. Za vyšší moc se tak zejŕnéna považuji válka, nepřátelské vojenské
akce, těroristic:ké útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

2, Za vyšší moc se nepok|ádaji okolnosti, jež vyplýva.jí z osobních, zejména hospodářských
poměrů zhotovitele a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo
odstranit podle Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů,
nebo jestliže niůže důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména
poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byl zhotovitel již
v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající
na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.

3. Za vyšší moc, se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohl a měl zhotovitel při uzavÍráni
Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by zhotovitel dal najevo, že uzavírá Smlouvu i
přes to, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti zhotovitel
nepochybně věděl a objednatel na ni neupozornil, i když musel důvodně předpokládat, že není
tato okolnost zhotoviteli známa.

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během níž vyšší moc trvá. jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem
provedení díla o vice než šedesát dnů, dohodnou se smluvní strany (v případě zániku
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran) na dalším
postupu provedeni díla změnou Smlouvy.

5. V případě, že některá sm|L|vní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí
dotčena, povinna neprodleně a pisemně,vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních stran oprávněných
k podpisu Smlouvy.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předRisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

" , 0 V

3. Smluvní Strany šouhlasí se zveřejněním Smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
Zveřejnění Smlouvy přwede objédnatel.

4. Smlouv ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři
objedňátel.

5. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, kdy změnu subjektu je
smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a odbornou způsobilost k tomu, aby splnil
závazky vyplývajíci z této Smlouvy. Zároveň prohlašuje, že neexistují překážky, které by mu
bránily v plnění závazku z této Smlouvy a že se dostatečně seznámil se záměrem objednatele
ohledně předmětu Smlouvy.

7, Veškeré písemnosti zhotovitele určené objednateli, které je nutné uchovávat ve fyzické podobě,
15
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budou zasílány nebo doručovány na adresu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,
odbor správy majetku, odděleni správy nemovitého majEtku, Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany,
779 00 Olomouc. Ostatní písemnosti, není-li Smlouvou stanoveno konkrétně jinak, je možné
doručovat elektronicky na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy.

8. Smlouvu lze měnit pouze pÍsemnýn1i dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

9. Nedílnou součásti Smlouvy jsou niže uvedené přílohy (dále také jen ,,smluvní dokumenty"), dle
kterých a v souladu s kterými je zhotovitel povinen dílo provést; v případě rozporů mezi
jednotlivými smluvními dokumenty, má vždy přednost ten smluvní dokument, který je uveden
výše:

1. PD - ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409, Zábřeh"

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazein výměr

3. časový a finanční harmonogram stavebních prací

4. Žádost o vydání stavebního povolení na akci s názvem ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP

Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259" (rozhodnutí
stavebního úřadu MV ČR se stane součástí přílohy č. 4 formou dodatku ke Smlouvě po jeho

vydání)

5. pojistná smlouva nebo potvrzení o pojistné smlouvě

1 1. 12, ?320
V Olomouci dne' 1 1 -12- 2020 Ve Štítech dne:

Za objednat

e,.7
'C'.

r ,' Z

G:
'C} ..l
L'J '," I

G.

plk. r Kre'Ciříkv'("'"'"""" l

náměste pro ekonomiku
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Příloha č. 1 + 2

pd + oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

l
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Harmonogram prací
Kalendářní měsíc březen duben květen červen červenec srpen září

Seznam prací
001 Hlavní objekt

Sanace sklepního zdiva --'-""' : 3' :_'"
' -' ·- · · - "· " ' - :' - ' - " "' l

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni % '.'"" t;, :'· " '"" Ž'
e m 'd r " ' " " " mOstatni konstrukce a prace, bourani ä~, ý~ !2SÝ"

Přesun sutě l .'" ." . " " ;e, Z ".":.
""u" 'm" '~
Povlakové krytiny ! .a"q.m &"£9Š:š'z'·. S":.á?' "ä "Ž'9W°M"
izolace tepelné
Zdravotechnika vnitřní kanalizace ä±'MU 'íµ" "'
Ústřední vytápěni - kotelny =',=

Konstrukce tesařské g."- "-. "' '-É:';::b. ·:
.Konstrukce klempířské N

Krytina skládaná Š'
Konstrukce truhlářské "G"" ' '. :-M' " . , '

· - · · Bé ' "" · - · - " ' {'—a':·Konstrukce zamecnicke '"s · " . . M '- " W "' ,. - -..-., . ..'č:'

Dokončovací práce - nátěry RE l' " ' ·"'
Dokončovací práce - malby a tapety a'" jmÁ_. . .tm - ,5

Elektromontáže ..,W ,"

Předpokládaná doba plněni zakázky od 1.3.2021 do 30.9..2021

Finanční harmonogram

Dílo bude fakturováno průběžně samostatnými daňovými doklady za každou část samostatně

na základě odsouhlaseného věcného plněni lfyzicky skutečně provedené práce a dodávkyl.
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ODBGR sf ^/\'jý MA.JLTKU Adresa i?řígulméko úřaůn
Úŕízd v Oa.t:'.:vč u -

řádu
vání,

ČÁST A

I. ldentifikačM údaje stavebního záinčru

(I']

P

ach'esu
ate]skou
trvalého
á osoba

adresu
y)

,

1

~
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ŘÍĹ Stáwebíúk jedná "
.san]o3tatnč

CI je zÁstollpen; v případě zastoupeni na základě plné n:toci je plná lňOC připo.jena v samostatné příloze
(u Lj'zické osoby se uvede jnién í, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též
adresa pro cloručování, není-li sh teui tl'valél]o pobytu; právnická osoba uvede název nebo
o'bchoc1ní Iiunu, IČ, bylo-li přiděleno, adl'(:sl'l sídla µol)ří])adě též adresu pro c1oLučováoí, není ii
shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou .jednat j]nCneln p]"á\'nické osoby):

F

MM°M MMM

Telefcu l mobilní telefoir

fax l e.-mail' ...'

Datová schránka' ",

leo sEa'vebnhu záměru a jeho popis

vba
okončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úpi'ava)

[J soubor staveb

[] !joch])iňující přeložky síti technické infiastnikturj'

[j stavby zclřízel)j staveniště
[j stavba byla umístěna úzen]níni l"ozhodnutíln l úzanníin souhlase.m l veřejnoprávní slnlouvou,

které vyciď

dne. pod čj ' "

Základní údaje o stavebním zálně:ru podle pi'ojektovc dokumentace (obec, ulice, číslo popisné l
evidenční, účel užíváni stavby, zastavěná plocha, počet nadzanních a ].)odzen)ních podlaží, výška l
1]joLibka stavby), jeho členění, techl]ickén] nebo vý]'obl)íl]1 zařízén:i, budoucím provozu a jeho vlivu na

V

:}
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Zniěna clokončené 'úpravy) se navrhuje- z důvodu změny
v užívání stavby:

Pokucl ano, uvést n 0

Statistické údqje (Li

Nová výstavba:

počet bytů

užilková plocha vš , , ,

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):
počet nových bytů ,, , , ,
počet ziušených bytů ,
počet bytů, ve kterých se pi'ovádí stavební úpravy .
užitková plocha všech bytů v m' (bez plochy nebytových prostor) . '

ného stavebního zá
Doba trvání'
Návrh úpravy ]jozelnku po ,jeho odstranění:

..l

P

r q
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Jedná-li se o více pozaľ)ků, připojují se údaje obsažené v ton]to bodě v sainostatné příloze:
[
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XI

,

[j stavba l změna stavby vyž.acluje posouzaií jeiích vlivů na životní prostředí:
[j žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na. životní prostředí
ĽJ doloží veliňkačni závazné stanovisko podle § 9a odst. l zákona č. 100/2001 Sb.

V d,,

P

.
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ČÁSFQ ti,

Příkhv žádosti o stavby:
[J l. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není- pi'ávněn ze služebnosti nebo .

z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatřeni us ]]it, clokládá souhlas vlastníka
poze.n)ku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení zlněí1y dokončené stavby jejím vIastníkeni,
dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení nněny dokončené stavby v byiovém
spoluvlastnictví vlastník.jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud
společensM v]astl1íků ,nevzniklo,
Souhlas s navrhovaným stavebním z.á]něreln niusí být vyznačen na situačj]ín] výkresu
Clokumentace, nebo projektové dokumentace.
Souhlas se nedokládá, je-li .pro získáni pot1'ebnýcl] práv k pozeinku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastněni zákonem.

[J 2. Plná moc v případě zastupovárú stavebníka, není-li udělena adě-
phiá moc do Éjrotokolu.

ĹJ 3. Seznam a adresy osob, které maií vlastnická práva nebo p enu
k souseclníni pozen]kůn] nebo stavbám na nich, a tato pr vby
přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se veb
evidovaných v katastru neinovitostí.

ĽJ 4. Návrh plánu kontrolních pi"ohlíclek sta.vby.
5. projektová dokumentace podle přílohy č. 12 k vyhlášc šky

Č. 146/2008 Sb.
[J 6, Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní s]nlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo úzeniní

souhlas včelné celkové situace v n)ěřítku katastrální niapy ověřené stavebnín] úřadem (pokucl
je pro claný případ stavebním zákonem vyžaĹlo\'án a vydal jej jiný orgán než stavební úřad,
který l)l"ovede voluje). '

LI 7. Pokud stavba by ne.vyžadu ní jej ich vlivů na životní prostřeclí a vztahuje
se na ni zákon č. 100/2001 Sb. nebo § 4 kona č. 114/1992 Sb,

stanovisko orgál1u ochrany přírody podle § 45i Qdst, l zákona č. 114/1992 Sb., kte.t'ým tento
orgán vyloučil významný vliv na pře.dinčt ochrany nebo celistvost evropsky význainné
lokality nebo ptačí oblasti, pokud je podle zákona č, 114-/1992 Sb. vyžadováno, nebo

D sdělení příslušného úřadu, že 3tavba/ její změna, která je podli[nitníl]1 zániěrem, nepodléhá
7jišťovacílnu iízeiú, pokud je podle zákona č.. 100/200l Sb. vyž.adováljo, nebo

[j závěr zjišťovacího řízeni, kterým se stanoví, že stavba l její zniěna nemťiže mít význaniný vliv
na životní prostředí, pokud je vyžadován pod Sb.

13 8. Další přílohy podle části A
[j k bodu I1. žádosti
ĹJ k bodu VI. žádosti
ľj k bodu X. Zádosti

6



,

k

AVIA
POJIŠĹOVNA

Centrála: Slavia pojišt'ovna as., Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4
Tet: , Fax: , e-mail:

vystavuje

l , P

POJISTNY CERTIFIKAT

Potvrzujeme tímto, že jsme uzavřeli pojistnou sMouvu č. 5900012284 o pojištěni odpovědnosti za
škodů či Újmu a za škodu i Újmu způsobenou vadou výrobku.

pojištěný: experior s.r.o., Řični114, 78 991 Štíty, lČ 285 77 132

Rozsah pojištěni:

SublimitSublimit
PoL Rozsah poĹištěni LimR pojistnehc' pDijstného SpoluúČast
äSIU plnění pfnění']

obecná odpovědnost včetně regresů třetích osob,

1 odpovědnosú z vlastnictví, držby nemovitosŮ a 15 000 000 Kč nesjednává se 2 000 kč :odpovědnosti způsobenou vadou výrobku, článek ||.
ZPP 210/14/1 ,

2 věci užívané, článek V., odst. (2), písm. b) ZPP 500 000 Kč 1 0(jČ) Kč210/14/1

3 věci převzaté, článek V,, odst. (2), písm. a) ZPP 500 000 KČ 1 000 KČ210/14/1

Pojistné období: 21. 1. 2020 - 20. 01, 2021

Územní rozsah: Česká republika, Slovenská republika

Tento certiňkát nenahrazuje, nedop|ňuje ani neomezuje pojistné krytí poskytované výše uvedenou
pQji$tnolj smlouvou a sĺouží pouze k informačním účelům,

V Praze dne 10. 03. 2020 ,/C' ,-
,l

rl "" ""' -'. ·'·' '";
l '" '".: ' -.

j

Slavia pojišťoůna
t, no T-j hík 255 7® '1.13

l i !é: (mg=
Zapszná u CE včůmém ímdzm Práza cdd:í G$iii .,.moderní přístup k tradičním hodnotám
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