
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kroměříž Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ:

Nár. památkový ústav s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 20 993

DIČ: CZ27720993

Projektant: IČ:

. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00% 12 270 523,81 2 576 810,00

15,00% 0,00 0,00

Obnova kolonády v Květné zahradě

MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno

12 270 523,81

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 14 847 333,81

PAB002
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAB002

Stavba:

Místo: Kroměříž Datum:

Zadavatel: Nár. památkový ústav s.p.o. Projektant:

Uchazeč: MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PAB0021 SO 01 Obnova kolonády v Květné zahradě

1 248 720,001 032 000,00PAB0022 Ostatní a vedlejší náklady

12 270 523,81 14 847 333,81

13 598 613,8111 238 523,81

Obnova kolonády v Květné zahradě

19.10.2020
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kroměříž Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ:

Nár. památkový ústav s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 20 993

MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno DIČ: CZ27720993

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 238 523,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 238 523,81 21,00% 2 360 090,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 598 613,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kroměříž Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Nár. památkový ústav s.p.o. Projektant:

Uchazeč: MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 238 523,81

HSV - Práce a dodávky HSV 2 087 837,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 573,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 132,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 372 689,57

    997 - Přesun sutě 688 863,68

    998 - Přesun hmot 1 578,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 864 871,27

    762 - Konstrukce tesařské 3 058 572,72

    764 - Konstrukce klempířské 4 329 727,15

    765 - Krytina skládaná 842 139,40

    766 - Konstrukce truhlářské 171 054,00

    767 - Konstrukce zámečnické 463 378,00

M - Práce a dodávky M 285 815,35

    21-M - Elektromontáže 285 815,35

SOUPIS PRACÍ

2) Rekapitulace

Obnova kolonády v Květné zahradě

PAB0021 - SO 01 Obnova kolonády v Květné zahradě

Obnova kolonády v Květné zahradě

PAB0021 - SO 01 Obnova kolonády v Květné zahradě
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Stavba:

Objekt:

Místo: Kroměříž Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Nár. památkový ústav s.p.o. Projektant:

Uchazeč: MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
11 238 523,81

D HSV Práce a dodávky HSV 2 087 837,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 573,00

1 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 

mm
kus 102,000 211,50 21 573,00 CS ÚRS 2016 02

VV " po vybouraných vazbách "

VV 51*2 102,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 132,94

2 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 20,410 153,50 3 132,94 CS ÚRS 2016 02

VV " točité schodiště "

VV 1*3,14*6,5 20,410

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 372 689,57

3 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 3 774,500 69,10 260 817,95 CS ÚRS 2016 02

VV " pro výměnu bobrovky "

VV 259*8,5 2 201,500

VV " bednění u okapu "

VV 242*6,5 1 573,000

VV Součet 3 774,500

4 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první 

a ZKD den použití
m2 113 235,000 7,50 849 262,50 CS ÚRS 2016 02

VV 3774,5*30 113 235,000

5 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 3 774,000 61,70 232 855,80 CS ÚRS 2016 02

6 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 20,410 27,00 551,07 CS ÚRS 2016 02

VV " točité schodiště "

VV 1*3,14*6,5 20,410

7 K 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 129,500 225,50 29 202,25 CS ÚRS 2016 02

VV " očištění římsy -pod bobrovkami "

VV 259*0,5 129,500

D 997 Přesun sutě 688 863,68

8 K 901(R) vyčištění půdy od zbytků řeziva + zametení hod 200,000 250,00 50 000,00

9 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením 

mechanizace
t 119,280 317,50 37 871,40 CS ÚRS 2016 02

VV " suť z ceníkových položek "

VV 49,6 49,600

VV " vybouraná lávka " 

VV 12*0,7 8,400

VV " vybourané krovy "

VV 80,4*0,7 56,280

VV " zbytky řeziva - vyklizení půdy " 

VV 5 5,000

VV Součet 119,280

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 119,280 226,00 26 957,28 CS ÚRS 2016 02

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 43 060,080 12,50 538 251,00 CS ÚRS 2016 02

VV 119,28*19 2 266,320

VV 2266,32*19 'Přepočtené koeficientem množství 43 060,080

12 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 119,280 300,00 35 784,00 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 1 578,00

13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5,260 300,00 1 578,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 864 871,27

D 762 Konstrukce tesařské 3 058 572,72

14 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 78,892 2 200,00 173 562,40 CS ÚRS 2016 02

VV " dubové a jehličnaté řezivo krovů "

VV 27,522+51,37 78,892

15 K 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 3 724,600 44,30 164 999,78 CS ÚRS 2016 02

VV 1693*2*1,1 3 724,600

16 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
m3 125,428 950,00 119 156,60 CS ÚRS 2016 02

VV " bednění "

VV 1693*0,025*1,1 46,558

VV " dubové řezivo "

VV 25*1,1 27,500

VV " smrkové řezivo "

Obnova kolonády v Květné zahradě

PAB0021 - SO 01 Obnova kolonády v Květné zahradě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 46,7*1,1 51,370

VV Součet 125,428

17 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 42,325 1 343,00 56 842,48 CS ÚRS 2016 02

VV " bednění "

VV 1693*0,025 42,325

18 M 605161000 řezivo smrkové sušené tl. 30mm m3 46,558 6 000,00 279 348,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1693*0,025*1,1 46,558

19 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 1 693,000 43,30 73 306,90 CS ÚRS 2016 02

20 K 762901(R)
mikrovlnná sanace krovu - likvidace dřevokazného hmyzu a hub (2x nátěr Bochemitem 

+ 2x ozařování)
m3 19,661 3 600,00 70 779,60

21 K 762902(R) úprava stáv. historických vazeb vč. napuštění transparentním nátěrem proti škůdcům ks 45,000 1 500,00 67 500,00

22 K 762903(R) kontrola + úprava uložení  stáv. historických vazeb ks 45,000 500,00 22 500,00

23 K 762904(R) demontáž krovu (celé vazby nebo části vazeb)  viz výpis řeziva m3 80,400 5 200,00 418 080,00

24 K 762905(R)
montáž krovu (celé vazby nebo části vazeb)  vč. dř. spojovacího materiálu - viz výpis 

řeziva 
m3 69,200 8 000,00 553 600,00

VV " dubové řezivo "

VV 22,5 22,500

VV " smrkové řezivo "

VV 46,7 46,700

VV Součet 69,200

25 K 762906(R) montáž protézovaných spojů ks 31,000 2 500,00 77 500,00

26 M 605901(R) dodání dubového řeziva trámů vč. dopravy m3 27,522 20 000,00 550 440,00

VV (22,5+2,52)*1,1 27,522

27 M 605902(R) dodání jehličnatého řeziva trámů vč. dopravy m3 51,370 6 000,00 308 220,00

VV 46,7*1,1 51,370

28 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 85,234 1 440,00 122 736,96 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 4 329 727,15

29 K 764001(R)
K01 - oplechování spodního madla  balustrády CU plechem tl. 0,55mm - r.š. 395mm, 

délky 5620mm vč. demontáže madla a kuželek balustrády a zpětné montáže 
kpl 1,000 7 826,15 7 826,15

30 K 764002(R)
K02 - oplechování spodního madla  balustrády CU plechem tl. 0,55mm - r.š. 395mm, 

délky 224600mm vč. demontáže madla a kuželek balustrády a zpětné montáže 
kpl 1,000 260 000,00 260 000,00

31 K 764003(R)
K03 - D+M podokapního žlabu  vč. háků z CU plechu r.š. 300mm, vč. napojení na svody 

(D+M kotlíků - 13ks) vč. čtyř čel žlabů 
m 242,000 1 400,00 338 800,00

32 K 764004(R)
K04 - D+M kulatého svodu vč.objímek  Z CU plechu tl. 0,55mm DN 120mm vč. repase 

stáv. kotlíků - viz výpis prvků
m 91,000 1 200,00 109 200,00

VV 13*7 91,000

33 K 764005(R)
K05 - oplechování atiky nad severní bránou z CU plechu tl. 0,55mm r.š.400 - viz výpis 

prvků
m 3,800 1 300,00 4 940,00

34 K 764006(R) K06 - demontáž a zpětná montáž větracích komínků ve střešní krytině - viz výpis prvků ks 44,000 850,00 37 400,00

35 K 764007(R)
K07 - D+M nového revizního výlezu z CU plechu tl. 0,55mm uzamykatelné z vnější 

strany  500/500mm - viz výpis prvků
ks 5,000 4 900,00 24 500,00

36 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1 693,000 75,00 126 975,00 CS ÚRS 2016 02

37 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 3,800 62,00 235,60 CS ÚRS 2016 02

38 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 242,000 80,00 19 360,00 CS ÚRS 2016 02

39 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 91,000 62,00 5 642,00 CS ÚRS 2016 02

VV 13*7 91,000

40 K 764131411(R)
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30° - 

krytina patinovaná z jedné strany
m2 1 693,000 1 990,00 3 369 070,00

41 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 11,208 2 300,00 25 778,40 CS ÚRS 2016 02

D 765 Krytina skládaná 842 139,40

42 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 

bednění
m2 1 693,000 316,00 534 988,00 CS ÚRS 2016 02

43 M 283001(R)
dodání super difúzní kontaktní pojistné hydroizolace a nekašírovanou strukturovanou 

rohoží z polyprop. vláken 
m2 2 031,600 48,00 97 516,80

VV 1693*1,2 2 031,600

44 K 765214183(R) Krytina keramická hladká glazovaná na římsách do malty šupinové krytí šířky do 50 cm m 259,000 720,00 186 480,00

45 K 765221821(R) Demontáž krytiny betonové hladké na zdech do suti š. do 50cm m 259,000 48,00 12 432,00

46 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 9,324 1 150,00 10 722,60 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 171 054,00

47 K 766001(R) T01 - D+M dubového terasového roštu lávky - viz výpis prvků kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

48 K 766002(R) demontáž stávající lávky m3 12,000 2 500,00 30 000,00

49 K 766003(R) bednění sřechy u žlabu vč. pomocného roštu z hoblovaného řeziva m2 72,600 290,00 21 054,00

VV 242*0,3 72,600

D 767 Konstrukce zámečnické 463 378,00

50 K 767001(R)
Z01 - D+M zasouvacího krytu výstupu na vyhlídkovou věž 3,05*2,54m - kovaný výrobek - 

vč. likvidace stávajícího - viz výpis prvků
kpl 1,000 42 000,00 42 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

51 K 767002(R)
Z02 - D+M závěsu věšadla - ocel. táhla vč. spojovacího materiálu, podložek a 

povrchové úpravy nátěrem - kovaný výrobek - viz výpis prvků
ks 47,000 286,00 13 442,00

52 K 767003(R)
Z03 - repase opásání vzpěr z oc. pásoviny vč. výroby nových hřebíků. očištění a 

povrch. úpravy nátěrem - viz výpis prvků
ks 94,000 150,00 14 100,00

53 K 767004(R)
Z04 - D+M nerezové kotvy (kotvení dř. nosníku zábradlí) z plechu tl.10mm vč. 

spojovacího mat. - viz výpis prvků
ks 63,000 263,00 16 569,00

54 K 767005(R) Z05 - D+M nerezového úhelníku pro roštové díly lávky - mat. L 40/5 - viz výpis prvků kg 1 081,000 125,00 135 125,00

55 K 767006(R)
Z06 - nerez šrouby M10 délky 300mm,280, a 240mm vč. matic a podložek - viz výpis 

prvků
sada 61,000 200,00 12 200,00

56 K 767007(R)
Z07 - repase vnitřního zábradlí u posuvného krytu (dem. + oprava vč. nátěru + 

montáž)  - viz výpis prvků
kpl 1,000 6 942,00 6 942,00

57 K 767008(R)
Z08 - repase venkovního CU zábradlí (demontáž stáv. zábr. + montáž nosného profilu 

+ zpětná montáž zábradlí + úprava rohů spojovacích trubek - 287ks) - viz výpis prvků
kpl 1,000 223 000,00 223 000,00

D M Práce a dodávky M 285 815,35

D 21-M Elektromontáže 285 815,35

58 K 21001 hromosvod - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 285 815,35 285 815,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kroměříž Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ:

Nár. památkový ústav s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 20 993

MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno DIČ: CZ27720993

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 032 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 032 000,00 21,00% 216 720,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 248 720,00

Obnova kolonády v Květné zahradě

PAB0022 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kroměříž Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Nár. památkový ústav s.p.o. Projektant:

Uchazeč: MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 032 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 032 000,00

Obnova kolonády v Květné zahradě

PAB0022 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kroměříž Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Nár. památkový ústav s.p.o. Projektant:

Uchazeč: MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
1 032 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 032 000,00

1 K 1 zařízení staveniště kpl 1,000 980 000,00 980 000,00

2 K 2 ochrana objektu před deštěm - zaplachtování střechy kpl 1,000 52 000,00 52 000,00

Obnova kolonády v Květné zahradě

PAB0022 - Ostatní a vedlejší náklady

Strana 9 z 9


		2020-12-11T11:57:50+0100
	Petr Malena


		Petr Šubík
	2020-12-14T08:49:28+0100
	Praha
	aprobuji




